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zat. Nr 3

OSWIADCZENIE

QGwiadczamze nizej wymieniona dokumentacja :

Projekt budowlany pot aczenia drog rowerowych wzdtu 2z ulic: gen. St. Maczka i
gen. F. Kleeberga.
Inwestycje zlokalizowano na dziatkach o nr:

Obreb 1 Bacieczki:
503/4, 505/1, 505/10, 506/3, 506/7(z podziatu 506/6), 507/1, 507/5 (z podziatu 507/3), 521/1, 521/2

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Funkcja Im'Q.' N.aZW'SkO Data Podpis
uprawnienia budowlane
Projektant mgr inz. Bartosz Kamll Huryn o
branzy uprawnienia do pr.OJektgvx'/anla bez ograniczen Luty
drogowei w specjalnosci drogowej 2016
gowel PDL/0122/POOD/09

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zaprojektowanych rozwiazan, sprawdzajacy nie sa
wymagani.
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zat. Nr 4

OPIS TECHNICZNY
. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Stadium: projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu

Obiekt: Potgczenie drog rowerowych wzdtu  z ulic: gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga.
Numery ewidencyjne dziatek: Obreb 1 Bacieczki:
503/4, 505/1, 505/10, 506/3, 506/7(z podziatu 506/6), 507/1, 507/5 (z
podziatu 507/3), 521/1, 521/2

Inwestor: Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

Jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdansku
80-237 Gdansk - Wrzeszcz ul. Jana Uphagena 27
Oddziat Bialystok 15-002 Biatystok ul. Sienkiewicza 55a

Zespot projektowy:
- branza drogowa mgr inz. Bartosz Kamil Huryn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa ZDM-IX.272.6.2015 zawarta z Miastem Biatystok

» aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

* Uchwata nr XLVIII/542/13 Rady Miasta Biatystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Zawady w Biatymstoku (rejon ulicy
Przedzalniane)).

o Uchwata nr XVI1/234/15 Rady Miasta Biatystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Bacieczki w Biatymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul.
Bacieczki) - etap |

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181) z
pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 27 z dn. 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 462) z p6zniejszymi zmianami

* Dbadania techniczne podioza gruntowego

* inwentaryzacja istniejgcych rozwigzan

* uzgodnienia z Inwestorem
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej i drogi serwisowej wzdtuz ul. gen.

F. Kleeberga i ul. gen. St. Maczka na odcinku od istniejacej sciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2. Cato$¢ inwestycji sktada sig z trzech odcinkow:
- 01 - 02 $ciezka rowerowa o dtugosci 213,53m

- 03 - 04 droga serwisowa o dtugosci 126,47m.

- 05 - 06 Sciezka rowerowa o dtugosci 71,13m.

Zakres projektu obejmuje :
- wykonanie prac rozbiérkowych
- wykonanie robot ziemnych /wykopy, nasypy, plantowanie/
- wykonanie Sciezki rowerowe;
- wykonanie ciggu drogi serwisowe]
- przedtuzenie istniejacego przepustu pod drogg serwisowq
- pionowa regulacje istniejacych naziemnych elementéw infrastruktury technicznej

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycje zlokalizowano wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i ul. gen. St. Maczka na odcinku od istniejacej Sciezki
rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2. Odcinek
pasa drogowego objety zakresem opracowania sgsiaduje z zabudowg jednorodzinng. Inwestycja znajduje sie
w poblizu dwupoziomowego skrzyzowania ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej. Ul. gen. F. Kleeberga
poprowadzona jest tunelem pod ul. Produkcyjng nad ul. gen. F. Kleeberga znajduje sie skanalizowane
skrzyzowanie typu rondo. Obie ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne ograniczone kraweznikami
kamiennymi. Po obu stronach ulic znajdujq sie chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na koricu
opracowania znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczonej
kraweznikami betonowymi brak jest tutaj chodnikéw. Ruch samochodowy, pieszy i rowerowy odbywa sie po
nawierzchni drogi.

Na terenie objetym zakresem n/n opracowania wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja telefoniczna
- oSwietlenie uliczne /stupy i kable doziemne/
- kable energetyczne
- kanalizacja sanitarna
- wodociag
- gazociag

Istniejace elementy infrastruktury technicznej takie jak: studzienki, zawory, wiazy, pokrywy kolidujgce
wysoko$ciowo z projektowanymi rozwigzaniami, zostang dostosowane do projektowanych rozwigzan.

4.1. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na wystepujace kolizje pomiedzy istniejgcymi i projektowanymi rozwigzaniami, przyjetg
technologie realizacji projektowanych rob6t oraz koniecznos¢ dowigzania sie do istniejacych rozwigzan
zagospodarowania terenu realizacja budowy Sciezki rowerowej i drogi dojazdowej wymaga dokonania robét
rozbiorkowych.

Planowane roboty rozbiérkowe obejmuja;

- rozebranie nawierzchni chodnika

- rozebranie nawierzchni opasek przykraweznikowych
- rozebranie kraweznikow i obrzezy
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Przy robotach rozbiérkowych wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na kable elektryczne i armature gazowa gdyz
ich uszkodzenie moze spowodowa¢ zagrozenie dla ludzi i $rodowiska, dlatego tez roboty ziemne wykonywane
przy wiw urzadzeniach nalezy prowadzi¢ recznie wykonujgc poprzeczne przekopy w celu okreslenia doktadne;
ich lokalizacji.
W celu zabezpieczenia osob pracujacych oraz znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robdt osob
postronnych teren robét rozbiérkowych nalezy odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada wykonanie $ciezki rowerowej i drogi serwisowej wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i ul. gen. St.
Maczka na odcinku od istniejacej $ciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2. Catos¢ inwestycji sktada sie z trzech odcinkow:

- 01 - 02 Sciezka rowerowa o dtugosci 213,53m taczaca istniejacq Sciezke rowerowg z projektowang drogg
serwisowg. PT 0+000 KT 213,53. Szeroko$¢ sciezki 2,5m nawierzchnia bitumiczna. Zatamania wyokraglono
tukami o promieniach 10120 m

- 03 — 04 droga serwisowa o dtugosci 126,47migczaca projektowane Sciezki rowerowe PT 0+000 KT
0+126,47 Szerokos¢ drogi 4,5m nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej. Zatamania wyokraglono
tukami o promieniach 20m.

- 05 - 06 $ciezka rowerowa o dtugosci 67,22m. Szeroko$¢ Sciezki 2,5m nawierzchnia bitumiczna.Zatamania

wyokraglono tukami o promieniach 5, 8, i 20m.

Projektowane Sciezki rowerowe oraz droge serwisowg dostosowano do istniejacego zagospodarowania
terenu oraz do istniejacych nawierzchni Sciezki rowerowej i drogi wewnetrznej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni, poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych, bedg
odprowadzone na przylegte tereny zielone i do istniejgcych wpustdw kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach. Przyjete rozwigzania nie wptyng na wzrost iloSci wod opadowych wpadajacych
do istniejacej kanalizacji deszczowe;

Szczegodtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”, a wysoko$ciowe na
,Profilu podtuznym”, w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie takze przedtuzenie istniejacego przepustu z kregdbw betonowych 0 1m
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Wyszczegédlnienie Powierzchnia
1. Powierzchnia terenu inwestycji 0,25 ha
2. Powierzchnia Sciezki rowerowej 710 m2
3. Powierzchnia drogi serwisowej 597 m?
4. Powierzchnia zielencow 1124 m?

7. DANE INFORMUJACE O STREFIE PODLEGAJACEJ KONSERWATOROWI ZABYTKOW ORAZ O
WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja liniowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatora. Wymieniony teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU LINIOWEGO.

Lokalizacja planowanej inwestycji wyklucza mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko z
tego wzgledu, iz oddziatywanie omawianego przedsiewziecia ma wytacznie zasieg miejscowy. Ucigzliwo$é
planowanego przedsiewziecia podczas jego realizacji w stosunku do miejscowej ludno$ci bedzie znikoma, ze
wzgledu na niewielki zakres prac i skale przedsiewziecia, uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym oraz
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prowadzenie prac jedynie w porze dziennej. Budowa nowych nawierzchni nie spowoduje zmian w
srodowisku naturalnym, oraz nie wptynie na wartos¢ przyrodniczg terenu.
Zmiany w Srodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni,
krotkotrwaty i odwracalny.
W trakcie realizacji inwestycji wystapi koniecznos¢ wycinki drzew kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn.
7 pazdziernika 2015 r. Poz. 1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z p6zniejszymi zmianami dokonano
okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych rozwigzan przyjeto, ze obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie w liniach oznaczajacych granice zakresu opracowania, przedstawionych w
czesci graficznej opracowania na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane rozwigzania
zapewniajg poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania uzasadnionych interesdéw oséb trzecich i
nie ograniczajg dostepu do drdg publicznych.

IIl. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE.

Projekt zaktada wykonanie $ciezki rowerowej i drogi serwisowej wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i ul. gen. St.
Maczka na odcinku od istniejacej $ciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2. Catos¢ inwestycji sktada sie z trzech odcinkow:

- 01 - 02 Sciezka rowerowa o dtugosci 213,53m taczaca istniejacq Sciezke rowerowg z projektowang drogg
serwisowg. PT 0+000 KT 213,53. Szeroko$¢ sciezki 2,5m nawierzchnia bitumiczna. Zatamania wyokraglono
tukami o promieniach 10120 m

- 03 — 04 droga serwisowa o dtugosci 126,47migczaca projektowane Sciezki rowerowe PT 0+000 KT
0+126,47 Szerokos¢ drogi 4,5m nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej. Zatamania wyokraglono
tukami o promieniach 20m.

- 05 - 06 $ciezka rowerowa o dtugosci 71,13m. Szeroko$¢ Sciezki 2,5m nawierzchnia bitumiczna.Zatamania

wyokraglono tukami o promieniach 5, 8, i 20m.

Projektowane Sciezki rowerowe oraz droge serwisowg dostosowano do istniejacego zagospodarowania
terenu oraz do istniejacych nawierzchni Sciezki rowerowej i drogi wewnetrznej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni, poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych, bedg
odprowadzone na przylegte tereny zielone i do istniejgcych wpustdbw kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach. Przyjete rozwigzania nie wptyng na wzrost iloSci wod opadowych wpadajacych
do istniejacej kanalizacji deszczowe;

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”, a wysoko$ciowe na
,Profilu podtuznym”, w czesci graficznej opracowania.

Projektuje sie takze przedtuzenie istniejacego przepustu z kregdbw betonowych 0 1m

Zielence
W miejscach styku projektowanych nawierzchni z istniejacymi zielencami, w zwigzku z koniecznoscig
wprowadzenia korekty wysokosciowej, przewidziano ich odtworzenie pasem o szerokosci min. 1,0 m.

2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE. ODWODNIENIE.
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Projektowane sciezki rowerowe oraz droge serwisowg dostosowano do istniejacego zagospodarowania
terenu oraz do istniejgcych nawierzchni $ciezki rowerowej i drogi wewnetrznej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni, poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych, bedg
odprowadzone na przylegte tereny zielone i do istniejgcych wpustdw kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach. Przyjete rozwigzania nie wptyng na wzrost ilosci wod opadowych wpadajacych
do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Dla projektowanej Sciezki rowerowej i drogi serwisowej przewidziano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

ORI ]

— warstwa Scieralnaz AC 8 S - grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm

Konstrukcja ciagu drogi serwisowej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej - grub. 8 cm

— podsypka cementowo - piaskowa /1:4/ - grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm

- W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grub. 15 cm

Obrzeza, oporniki
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 ¢cm na fawie betonowej z betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej /wykonanej w stosunku 1:4/ nalezy zastosowac przy obramowaniu nawierzchni Sciezki rowerowe;.
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C8/10 i podsypce cementowo-
piaskowej /wykonanej w stosunku 1:4/ nalezy zastosowac przy obramowaniu nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego.

Przepust
Krag betonowy o Srednicy 60cm. Na fawie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm.

4. WYTYCZNE REALIZACYJNE

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy odnalez¢ i zabezpieczy¢ istniejace punkty geodezyjne. W
razie likwidacji wiw punktow, fakt ten nalezy zglosi¢c do Miejskiego Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Biatymstoku celem ich przeniesienia (prace te mogq by¢ wykonane tylko przez
uprawniona jednostke geodezyjng ).

- Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy usung¢ gorng warstwe ziemi urodzajnej porosnietg trawa.

- Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ wymagania zapisane

- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ majac na wzgledzie istniejace uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, zas w
miejscach zblizenia pod wzgledem sytuacyjno-wysoko$ciowym roboty wykonywaC recznie. Zageszczenie
robot ziemnych, w szczegdlinosci po wykopach pod uzbrojenie nalezy wykonac zgodnie z norma,

- Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, nalezy uzyska¢ aktualng mape istniejacego uzbrojenia.

- Wszystkie materialy uzyte przy budowie powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczajace do
0goInego zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem identyfikacji przebiegu
ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych.

- Nie wyklucza si¢ kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie uwidocznionymi w mapie.

- Prace w obrebie przewodéw instalacyjnych nalezy uzgodni i prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
pracownika bedacego przedstawicielem gestora danej sieci.
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5. SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Przy robotach rozbiérkowych wykonawca robét zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Aby to osiggna¢ nalezy:
= przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na kable elektryczne, rury i armature
gazowg gdyz ich uszkodzenie moze spowodowac zagrozenie dla ludzi i Srodowiska, dlatego tez roboty
ziemne wykonywane przy w/w urzadzeniach nalezy prowadzi¢ recznie wykonujac poprzeczne przekopy
w celu okreslenia dokfadnej ich lokalizacji
= pracownicy zatrudnieni przy w/w inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i by¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP w zakresie wykonywanych prac.
= Zastosowany na czas realizacji omawianej inwestycji projekt organizacji ruchu w swoim zatozeniu
zabezpiecza uzytkownikow drogi.
Opracowat:
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