

DIN-II.271.19.2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**wykonanie robót budowlanych na terenie VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7
część I - budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”,
część II - budowa ogrodzenia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, ze względu na konieczność przygotowania odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, tj.:

- termin składania ofert z dnia 24.09.2019 r., na dzień^{30.09}.....2019 r.,
- termin otwarcia ofert z dnia 24.09.2019 r., na dzień^{30.09}.....2019 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchlinski