




Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

DIN-II.271.19.2019

Białystok,  października 2019 r.

## wg rozdzielnika

### Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na

**wykonanie robót budowlanych na terenie VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7**

**część I - budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”,**

**część II - budowa ogrodzenia,**

### **zostało unieważnione w części I i II**

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferty z najniższymi cenami na poszczególne części przewyższają kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. część I - budowa Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” - **2 620 000,00 zł brutto**, część II - budowa ogrodzenia - **130 000,00 zł brutto** i brak jest środków finansowych na ich zwiększenie.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto [w zł]	Termin gwarancji [lata]	Doświadczenie osoby [ilość robot]
1	KONSORCJUM FIRM: 1. <b>DARTOM Skup, Sawicki Sp. j.</b> (lider konsorcjum) ul. Ekologiczna 1 15-673 Białystok 2. <b>DELTA Sp. j. Krentowski, Hus</b> (członek konsorcjum) ul. Węglowa 6A 15-121 Białystok	część I 6 383 700,00 część II -----	7 ---	4 ---

2	<b>Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Sp. j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza ul. Dąbrowskiego 28 lok. 27 15-950 Białystok</b>	część I 4 387 410,00	7	4
		część II 161 130,00	7	4

  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
*Przemysław Tachliński*

Sprawę prowadzi:  
Monika Sakowska, tel. 85 879 73 97