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Spis zawartosci opracowania:

. Strona tytutowa.

. Spis zawartosci opracowania.

. Opis techniczny.

. Plan orientacyjny.

. Rys. nr 1 — Stata organizacja ruchu — skala 1:500.

. Rys. nr 2 — Inwentaryzacja oznakowania — skala 1:1000.




Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu na al. Jana Pawta Il w Biatymstoku

1.0. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

e obowigzujgce przepisy i wytyczne,

e wizje lokalne w terenie,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

e Dokumentacja budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Putaskiego/Paderewskiego opracowana przez BIURO

Projektowanie w Budownictwie inz. Z. Bieryto.

e Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

e Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Uzgodnienia z inwestorem — pismo ZDI.11.7221.507.2012 z dnia 03.08.2012 i pismo ZDI-11.7223.178.2012 z
dnia 17.08.2012.

2.0. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje al. Jana Pawia Il na odcinku od ul. Elewatorskiej do zjazdu do MAKRO.

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg ulicy.

3.0. Stan istniejacy

Al. Jana Pawta Il na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o przekroju 2x2 z utwardzonymi i
gruntowymi poboczami. W rejonie skrzyzowania z przejazdem kolejowym linii Biatystok — Bartoszyce jezdnia
jest zawezona do przekroju 1x2. Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 + 7,0 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 62,0
m.
Stan nawierzchni dos¢ dobry z niewielkimi ubytkami i peknieciami oraz nieznacznymi deformacjami profilu i
przekroju.

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pokazano na rys. nr 2.

4.0. Natezenie ruchu
Al. Jana Pawta Il lezy w ciggu drogi wojewddzkiej NR 676.

Zgodnie ze ,Studium transportowym...” natezenie ruchu w przekroju ulicy na przedmiotowym odcinku

WYNosi:
2013r. - 1667 E/h,
2025r. - 1527 E/h.

5.0. Projektowane rozwigzania.

Dokumentacja przewiduje poszerzenie istniejgcej jezdni do przekroju 2x2 na przedmiotowym odcinku.
Poszerzenie jezdni zostanie wykonane po stronie potudniowej z wykorzystaniem istniejgcej jezdni. Poszerzona
jezdnia bedzie miata dwa pasy ruchu szer. 3,5 m z utwardzonym poboczem szerokosci 2,0 +2,5 m. Na
poczatkowym odcinku czes¢ istniejgcej wyspy dzielacej zostanie rozebrana i dostosowana do poszerzone;j

jezdni.




Przed zjazdem do MAKRO w miejscu istniejgcego przystanku BKM zostanie wykonany odcinek chodnika szer.
2,5 m jako peron autobusowy.
Nawierzchnia istniejgcego zjazdu (za przejazdem kolejowym) zostanie czesciowo przebudowana w celu

dostosowania do poszerzonej jezdni.

6.0. Organizacja ruchu i oznakowanie
Oznakowanie pionowe i poziome zostato dostosowane do projektowanego poszerzenia jezdni.
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na Rys. nr 1.

Wykaz pionowych znakéw projektowanych:
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Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakéw srednich w ll-giej klasie odblaskowosci.

Wykaz poziomych znakow projektowanych:

Symbol znaku llosé/dlugosé [szt./m/mz] Uwagi
P-1b 339 m

P-1c 65m

P-1e 25m

P -2a 175 m

P-2b 22m

P-3b 10m

P-7b 430 m

P-8a 3 szt.

P-8b 3 szt.

P-8f 3 szt.

P-14 9,5m

P-17 25m

P-2la 327m’

P-7b 315m Obwiednia P-21a

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe.

7.0 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest VII 2014r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:

mgr inz. Robert Chocian
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PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:15 000




