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Kategoria robét: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w za&resinoszenia kompletnych obiektéw budowlanych ki ¢zsci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrésidowy rurocigéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznydmtostrad,
drdg, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenutpoibwe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie buezerozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresieénia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniag

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RO BOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych

1.1. WSTEP

1.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robét monteowych zwhzanych z tematem,Rozbiérka i budowa wodoggu’ dla obiektu:
» Przebudowa skrzyzowania ulic: J. Chetmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Biatymsoku
wraz z rozbiérka i budows linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej wpustami i przykanalikami,
kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci i przyhczy wodocagowych, sieci gazowej i sieci
teletechnicznych”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegétowej specyfikacji techniczngST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktquwgy zlecaniu i realizacji rob6t podczas zadgnia :
.Rozbidrka i budowa wodoggu’ dla obiektu: ,Przebudowa skrzyowania ulic: J. Chetmaiskiego-J.
Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Biatymstoku wraz z rozbiérka i budowsg linii energetycznych nn,
kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przylagczami, sieci i
przytaczy wodochagowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

1.1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuwymagania ogélne, wspélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétomnspecyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.4. Okre&lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumié&

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalsy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotofase maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojice instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalnigciekéw, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wddnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przeja dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud@plertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane urgdzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhycrzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odtbne pod wzgldem technicznym e&ci przedmiotow
sktadajicych st na catd¢ uzytkows.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — malerzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Wytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a ta& obiekt budowlany nie psgzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.1.4.4 budowie — natg przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#lenym miejscu, a taie
odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.1.4.5 robotach budowlanych — nagleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nale przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguywh biezacej konserwacii.

1.1.4.7. urzdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzzdzenia techniczne zgiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenier, pezyhcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym slgce oczyszczaniu lub gromadzestiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pagcietniki.

1.1.4.8. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrzé, w ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchéoipna cele budowlane — naieprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasn@i, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowkzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.1.4.10. pozwoleniu na budew nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowigminnych ni budowa obiektu budowlanego.
1.1.4.11. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaadoéw czsciowych i kaacowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy staace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igklk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metod montau — take dziennik montau.

1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — igleprzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.4.13. terenie zamkstym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczstwa pastwa, fedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpéredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.4.14. aprobacie technicznej — ngl@rzez to rozumi& pozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.1.4.15. wiaciwym organie — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulanrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.4.16. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgognp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgcym integralig catas¢ uzytkows.

1.1.4.17. organie samadu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd. zm.).

1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — hal@rzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow garych, wprowadzapych zwgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.4.19. optacie — nalg przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okéone
ustava obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.1.4.20. drodze tymczasowej (matwej) — naleéy przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczaomn do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania prdelarg do
usunkcia po ich zakaczeniu.

1.1.4.21. dzienniku budowy — nale przez to rozumi& dziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zmtar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robaét.

1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pré¢ykonawe robdt, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzonbudove.

1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — naleprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, $hcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.4.24. laboratorium — nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptewv przez Zamawi@jego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwihzanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.1.4.25. materiatach — naleprzez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réumézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentgmjojektowy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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1.1.4.26. odpowiedniej zgodém — naley przez to rozumieé zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty ol§lene — z przeeginymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru —halezez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.28. projektancie — nale przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.1.4.29. rekultywacji — naly przez to rozumie roboty magce na celu uporsdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

1.1.4.30. cgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczgé¢ obiektu budowlanego zdgjrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznopkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.1.4.31. ustaleniach technicznych — pgleorzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tecmych.

1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét ezpgbrzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. msje Wspdlnego Stownika Zamoéwi€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pd. zm.).

1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — a@spbsiadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na
budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz adzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksplafi}a— opracowana przez projektanta lub dostawczadzen
technicznych i maszyn, olélajagca rodzaje i kolejni@ lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegdow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunieych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jeStvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznagz@ymagania dotycce bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spélrohoty budowlane.

1.1.4.36. normach europejskich — oznagrajrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczd€§ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie prdeianych do wykonania robét podstawowych w kolégno
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegétowy
opis, oraz wskazaniszczeg6towych specyfikacji technicznych wykonaniahioru rob6t budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakreacpktére po wykonaniugsmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

1.1.4.39. Wspélnym Stowniku Zamowuiie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwiepublicznych. Skiada si ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@nz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do &&nea przedmiotu zamowienia przez zamagdggh

z 6wczesnych Ratw Cztonkowskich UE stalo siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Rolskie Prawo
zamoéwié publicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.4.40. Zargdzapcym realizagj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waav zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwiergzaprzydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidaskiej Normy lub wyrobdw, ktére #0ig si¢ istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.4.42. Specyfikacje - Zbior przepisow i wymagazupetiagcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.4.43 Sprg - Wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spitzz urzdzeniami do konserwaciji i
obslugi, potrzebne dla prawiditowego prowadzenisolgd

1.1.4.44. Slepy kosztorys — Wykaz rob6t wraz z podaniem icbscil (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania

1.1.4.45 Sié wodochgowa — uktad przewodéw i ich uzbrojenia, przesygagh i rozprowadzagych wod do
spazycia przez ludzi , znajdagych sé poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniamay do zestawu
wodomierzowego na przyd¢zu wodocigowym.

1.1.4.46 Przewod wodagjowy magistralny — magistrala wodegowa, przewdd z odgaieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.
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1.1.4.47 Przewdd wodagjowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczdayrozprowadzania wody do
przyfaczy wodocigowych.

1.1.4.48 Przycze wodocigowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wodwystalacji wodocgigowej
w obiekcie.

1.1.4.49 Uzbrojenie przewodéw wodggdbwych — armatura i przygdy pomiarowe zapewnige prawidtowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowej.

1.1.4.50 Armatura sieci wodagiowych — w zalenosci od przeznaczenia

1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustae/ory

1.1.4.52 armatura przeciwparowa — hydranty,

1.1.4.53 armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.4.54 Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujaca polsky normy PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,Wymagaogdlne”.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspohzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, prziakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafhiaza ochrop przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierds, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzgleginiagcym podziat na dokumentac
projektows:

- dostarczog przez Zamawiagrego,

- sporadzory przez Wykonawg.

1.1.5.3. Zgodn& robét z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi, zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdatlyojednym z nich g obowizujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie leda zgodne z dokumentacprojektovg lub
SST i mag wptyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie gezkwykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieveealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowry.

1.1.5.5. Ochronérodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
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lub wiasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7. Ochrona wtasikai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz bdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.1.5.8. Ograniczenie ohéen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na € przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w spos@plgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie d¢ula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w ofirie terenu budowy i wykonawcedizie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.9. BezpiecZstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdiie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.11. Stosowanieesilo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrapefistwowej i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dalzie w peni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychiqzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiegieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#2l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasv kopie zezwolg i inne odndéne
dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1.Zrédka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaaglych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
materiaty uzyskane z dopuszczalnégadta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.
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Pozostate materialy budowlane powinny spénisymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegwgth Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenigiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wjczapc w to zrédlta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awé@ne z
dostarczeniem materiatébw do robdt, chyba postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw viymo
stanowj inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiwzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglumozliwo$¢ zastosowania edych rodzajéow materiatdéw do
wykonywania poszczeg6linych elementéw robdt Wykormvmowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiargakceptowany rodzaj materiatu nie zady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrmez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogo6lne wymagania dotyegce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnigé wymagania dotyexce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametrow technicznydmodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych oly@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory mievi sktadé si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenimbo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zéch zgodndgé z dokumentacp projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t eaz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzigdfiwa peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanysh pgmie przez Inspektora
nadzoru.

1.5.2.2. Nasgipstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostag, jesli wymaga: tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremawlasny koszt.
1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doyypez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementohot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokument@ebwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv
normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dafyezrealizacji robo6t édg wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

1.6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpmspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektows, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizagj wykonania robdét, w tym termin i spos6b prowadzenltaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a fakwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzear stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- spos0b i procedarpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waypania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét.

1.6.2. Zasady kontroli jakdaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 33 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okétone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robé6t zgodnie z umoav

Inspektor nadzorudazie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw&d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te keda tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaiateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.
1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dalzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcachlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére budztpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probekdsy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badé bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaiiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularasettug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Watkey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatléw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdadkowych bada albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i rob6t z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrh lub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarao} zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

3. Polslg Normyg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie  objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

4. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy ditck okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeewa jakdci i harmonograméw robot,
e terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,
e przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
e« dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
e dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pade kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
* propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgyda przedtazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
» Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaoiwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
* Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak stranrumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn@i materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dodugina
zyczenie Zamawiafgego.
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1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgski obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdobrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaeumku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z
czestascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie.

1.7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulkKiR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmwsikokréglonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywd to wyposaenie, zapewnigi w sposOb eglty zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i adzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaiji.

1.8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiowykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeohbndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstal@iecumentéw zawierggych
komplet wynikéw badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbiodr ostateczny (kficowy)

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#typgo wykonania robdt w odniesieniu do zakresosgi)
oraz jakdci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzopez Zamawiagego w obecrizi Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapagine realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aegowych lub robét uzupemniagych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wgagniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszagrwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)

Podstawowym dokumentem jest protoké6t odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujgce dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstaved@kumentow umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow cgciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@k®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeaa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdtazanych z
usungciem wad, ktére ujawnisic w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbior po uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostik obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaptatngci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

e wartas¢ zwytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

*  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
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1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Progkt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeénplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2046&n.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrontegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzZienieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmb zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach puijich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@286).

1.10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okgtenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwiclan zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdllnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgiaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontaowych (tom 1, II, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i @atji, Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. BUDOWA | PRZEBUDOWA WODOCI AGU

2.1. Wsep

Niniejsza specyfikacja zostala spgizona dla inwestycji p.t,Budowa i przebudowa wodagju” dla
obiektu:, Przebudowa skrzyzowania ulic: J. Chetmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Biatymsbku wraz z
rozbiérka i budowa linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej avpustami i przykanalikami, kanalizacji
sanitarnej z przytaczami, sieci i przyhczy wodociagowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT( Sy wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z rozbiorki budowg wodochgu
Opracowanie obejmuje:
- rozbiorle i budovwe wodocigu z przyhczami

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stan@wicdzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zlaaenrealizacji robét
wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy

montau sieci wodocigowych, przewoddéw wodoggowych, rozdzielczych osiedlowych, pragty (pohczen),
ich uzbrojenia i armatury, a tadk roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz Robotami tymczasowymi przy
budowie sieci wodoggowych wymienionych wiej s3: wykopy, umocnieniagcian wykopéw, odwodnienie
wykopow —w razie wygpienia wéd gruntowych lub opadowych, wykonanie pad} zasypanie wykopow wraz
z zagszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towaraggeh naley zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras wodoggowych oraz ich inwentaryzacpowykonawcaz.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych zbudows wodocihgu

oraz wymiang uzbrojenia. S to:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie wykopOw w razie wygtienia wod gruntowych lub opadowych

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem

- demonta uzbrojenia

- monta przewodéw i ksztaltek wodagjowych

- monta uzbrojenia wodoggu

- proke hydrauliczi i dezynfekcg

- przehczenie do istnigcego wodocigu

- oznakowanie trasy

- zasypanie wykopow

2.1.4. Okr&lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami
przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbi@ieci Wodocigowych”, odpowiednimi normami
( PN i EN-PN ), okréeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej KG&V 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktialkze w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkujaca polsky normy PN-87/B-1060 PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne”.

2.1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt montawych jest odpowiedzialny za jadwykonania rob6t oraz za zgodioz
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technigzm Wykonania i Odbioru dla
sieci wodocigowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru orazsztuka budowlan Ogdlne wymagania
dotyczice robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaogélne” pkt 1.5. oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.

2.1.6. Dokumentacja robét montaowych sieci wodogigowych

Dokumentaq§ rob6t montazowych budowy/przebudowy wodocigu stanowas :

- projekt budowlany (wykonawczy) , opracowany zgodnieozporadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03-07-2003 r. ,, w sprawie szczego6towego eslri formy projektu budowlanego” ( Dz. U. Z
2003r. Nr 120, poz. 1133 ) , dla przedmiotu zaméwiedla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamoéwie
publicznych) , spomdzona zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r
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w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentpmjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno — aytkowego ( Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , manta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz.
953 z péniejszymi zmianami ),

dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogldowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z usiaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.zNr92, poz. 881),

protokoty odbiorow cgiciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zaiczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wémgj wymienione cgici sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywearob6t ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst giiin Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami ),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji sieci wodoggowej.

2.1.7. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspdlnedaviika Zamowié

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrésidowy rurocigdéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , létniskolei ; wyrdwnania terenu

Kategoria robot : 45232150-8 — roboty w zakresieciagow do przesytania wody

Grupa robot-45100000-8- przygotowanie terenu patbik

Klasa robot- 45110000-1-roboty w zakresie burzeini@zbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie buezerboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogoélne dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, wyamea ogoélne pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodgaiwej powinny mié :

oznakowanie znakiem CE co oznaczea dokonane oceny ich zgodedze zharmonizowannormg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajovg
specyfikacy technicziy panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego , uznaprzez Komist Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi , lub
deklarac zgodndci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wyglgwzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznazeas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polsk Norma lub aprobaf technicza,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane masposiadd polskie atesty i odpowiadapolskim normom.
Dopuszcza sgi alternatywnie stosowanie materialbw o nowdomszych technologiach
wykonawstwa i montar pod warunkiem posiadania polskich atestow, ciéstdw lub aprobat
technicznych. Stosowane gdzenia techniczne ktére podlegaj obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieadmdwa i oznaczania tym znakiem, nmugp posiadéa

urzadzenia techniczne ktére nie podlegajobowhzkowi zgltaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa i oznaczania tym znakiem, musposiadd deklaracg zgodndci tych wyrobow
Z normami wprowadzonymi do obawkowego stosowania oraz wymaganiami &kreymi
wihasciwymi  przepisami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych norm PN i BN przewidyposiadanie
za&wiadcze o jakasci lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

inne materialy powinny ywyposaone w taki dokument ng/czenie inwestora.
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2.2.2. Rodzaje materiatéw do budowy wodoggu

Rodzaj rur, ichsrednice zalene g od istniegcych przewoddéw i ustala ¢sije z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodoagigowej. Do wykonania sieci wodagjowej stosuje simateriaty jak niej.

2.2.2.1.Rury i ksztaltki zzeliwa /zeliwa sferoidalnego oraz stalowe

Rury i ksztaltki zzeliwa sferoidalnego mugzspetnig warunki okrélone w normach PN-EN.

- rury zzeliwa sferoidalnego énieniowe wg PN-90/H-74105 i PN-90/H-74107 énééniu 1,0MPa

- PN-EN 545:2005 — ,Rury zeliwa sferoidalnego oraz ich gzza do rurocigbw wodnych.
Wymagania i badania”.

- PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienie z elastomeréw. \Ayamia materiatowe dotygsze uszczelek
zlaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1:Guma.

- zigczki i armatura zeliwa sferoidalnego wg. 1ISO 2531 ( DIN 1693)

- rury stalowe z szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200

- rury stalowe bez szwu walcowane naggorogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219

2.2.2.2.Rury i ksztaltki z polietylenu ( PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musgpetnig warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3.

2.2.2.3. Armatura odcinapca, hydranty

Jako armatgiodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
zasuwyzeliwne klinowe kotnierzowe do zabudowy begeoinio w ziemi bezgniazdowe z
uszczelnieniem rmakkim z obudow i skrzynly uliczrg, zasuwy klinowe kotnierzowe z
odcigzeniem- ,by-pasem” montowane w studniach (komorach¥asuwy z kaécéwkami do
zgrzewania. Zasuwy wg PN-83/M-74024

- armatura sieci wodoggowej musi spetniawarunki okrélone w normach PN-EN 1074-1-5;2002,
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

- nalery stosowa hydranty nadziemne i podziemnérednicy nominalnej 80 mm odpowiadeg
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

2.2.2.4. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naleéy stosowa:

- laczniki rurowe do ruegeliwnych , PVC i PE, zczki
- laczniki uniwersalne, nasuwki itp.

- mufy PE

2.2.2.5. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruragi maze by wykonana z piasku drobnego lgkedniego.
Wyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, Bigfwinien by zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.7. Bloki oporowe

Naley stosowa:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego KIB25 odpowiadajce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewedd®d srednicach od 100 do 400 mm i
cinieniu prébnym nie przekracaaym 0,98 MPa. Przy zasuwach na pgzyach domowych
stosowa bloki typowe — np. prod AVK.

2.2.8. Elementy umocnienid&cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - deappw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowsggianki szczelne
- wypraski zakladane poziomo
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2.2.4. Skladowanie materiatow

2.2.4.1. Rury i ksztattkizeliwne, stalowe

Rury zeliwne naley uktada& na belkach drewnianych , ktére powinny éniaka gruba¢ , aby rury si nie
stykaty kielichami .Kada warstwa powinna Byzabezpieczona klinami drewnianymi . Rury w stosaowinny
by¢ utozone na przemian kielichami . Dopuszczalnacilwarstw w stosie :

-dla @ 100 -150 - 15
-dla @ 200 - 300 - 10
-dla @ 400 - 600 -5

Rury powinny by przechowywane w sposéb gwarantyj ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz
zgodnie z przepisami BHP. Ksztattki, gekki i inne materialy powinny Ky sktadowane w sposéb
uporzdkowany wedtug na paletach typéwsiednic. Rury zzeliwa sferoidalnego skladowazgodnie z
wytycznymi Producenta. Rury stalowe ima przechowywaw wigzkach lub luzem.

2.2.4.2. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie g¢chowywania chroli przed bezp&ednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C. Wysokd¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza 7 warstw rur i 1,5m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b sktadowane odbnie. Rury
kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy pigti¢c przektadkami drewnianymi.

2.2.4.3. Armatura przemystowa, kegi, wkazy

Armatura ( zasuwy , hydranty ) zgodnie z nerfAN-92/M-74001 [34] powinna lyprzechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywamistengcznymi i czynnikami powodagymi korozg.
Powierzchnie sktadowania powinny dutwardzone i odwodnione. kgi mazna sktadowé& na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiente nacisk kggéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpay P
skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysékosktadowania nie powinna przekraéz&,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczykiggow.
Wiazy kanalowe powinny l#ysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

2.2.4.4. Skrzynki uliczne

Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulefitadziatapcych korodujco.
Sktadowiska powinny byutwardzone i odwodnione.

2.2.4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodagju.
Podiae skiadowiska powinno By réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi#ania i poboru.

2.2.4.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarmynach zamkgtiych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezaby¢ diuzszy niz 3 miesjce.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu

Ogblne wymagania dotygz sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogélne” pkt. 3, oraz pkt.1.hiBiejszego opracowania.
Do wykonywania robét naky stosowa jedynie taki spret , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie avigacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku bradtalaéi w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musi¢bytrzymywany w dobrym stanie gotoved do pracy, oraz
spetnig normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze wytkowania.
Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie spim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizeliedokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomgpektora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg nie mae by péznigj
zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzt do robo6t rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgis podano pkt. 1.1.2 -Wymagania ogolne.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zdrapcego realizagj umowy.

Zgodnie z technologi zalcvoma do wykonania robdt demorawych i wycinek proponuje i uzyé¢
nastpujgcego spretu:

przecinarki z tarczami ¢tia elementdwzeliwnych, stalowych elementéw z tworzyw sztucznych
elektronarzdzia oraz inny niezainy sprzt do rozbiérek oraz demoria

2.3.3. Sprzt do robo6t ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przygbujacy do wykonania przebudowy pragkzy wodocigowych powinien wykaza si

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- koparka podsbierna 0,25-0,6 th

- spycharka kotowa lubagienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce witypne

- wyciagg do urobku ziemi

- beczkowdz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice —z#g rodzaj musi posiadaatest

- sprzt do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat prdotworczy

- wyciggarki reczne 3 — 5 ton

- sprzt reczny — inny niezbdny do wykonania zadania

- sprzt do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystenia wod gruntowych lub opadowych
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynilgaiych z racjonalnego ich wykorzystania na budowj@z& musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.4. Sprzt do robot montazowych

- zuraw budowlany 6,0 t

- sprztreczny

- zgrzewark elektrooporowy

- zgrzewark hydraulicza doczotow

- plyty zag:szczajce i stopy zagszczajce

- agregat prdotwdrczy

- wiertnica, uradzenie do przeciskow

- inny sprzt specjalistyczny nieziolny do realizacji zadania

2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu

Wymagania og6lne dotygz transportu materiatbw podano w ST Kod CPV 450000
~Wymagania ogoélne” pkt. 4 oraz w punktid. niniejszego opracowania

2.4.2. Transport rur przewodowych

Nalezy zwrdcic uwag: na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepistbansportowych.
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposéb.
W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisow o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesmnej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa ninae przewysza $cian srodka transportu o weej
niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgzwarstwe rur kielichowych i kothierzowych naty uklada& na
podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6lne werstalery przedzield elementami drewnianymi o
grubasci wickszej nz wystapce czsci rur.
Do transportu rur polietylenowych naleuzywa¢ samochodow z réwni ptasky podtog skrzyni tadunkowej
lub samochodoéw specjalistycznych. Podtoga muéivayina od gwadzi i innych wypuktdci.
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Na czas transportu rury najeskutecznie zabezpieazyrzed przesuwaniemgsiWszelkie wsporniki boczne
musz by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krasizi.

Rury w czasie transportu nie powinny stykse z ostrymi przedmiotami, mggymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

Rury nie powinny wystawa poza skrzyni tadunkows samochodu o wcej niz pieciokrotna warté¢ ich
srednicy nominalnej DN, wytana w metrach, lub 2 m, zalde od tego, ktéra z tych wielka jest mniejsza.
Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportzapakowanych w sztywne amki. Transport rur
zeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi producent

Kiedy rury i/lub ksztaltki wymagaj specjalnego transportu, ich producent musi zawiaéloklienta o
procedurach, jakie nalg zachowa.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuc&, a szczegOln ostrazno¢ nalery zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko °C i nizsze;.

Stosowé urzadzenia podnosze o odpowiednim uavigu. Manewrowa powoli, unik& przechytdw. Unika
uderzé lub otat w trakcie transportu samochodem i przy uktadamistojakach. Unikaprzecigania rur po
ziemi , nie dopuszcZado ich upadku. Stosowaawiesia tekstylne. \Wzki opasé od dotu.

Ostrazne obchodzenie @iz rurami podczas transportu , roztadunku i uklalgest warunkiem diugoletniego
bezawaryjnego funkcjonowania rurggu. Zatadunek i roztadunek prowaélzi pod nadzorem
wykwalifikowanego personelu.

2.4.3. Transport armatury przemystowej, kregdéw, wtazéw

Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@uiijgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowardazem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport kegéw , prefabrykatow betonowych powinien odbyve® samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, wykonawca dokona ich usztywnignizez
zastosowanie przektadek, rozpér i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieggow o srednicach 1,0 m i 1,2m i wkszych naley wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwiermie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe i pigcienie odcizajace mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

2.4.4. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynfrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w

czasie transportu elementy przed przemieszczenieszkiodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno uiwiaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

2.4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonavwayaezvni takiesrodki transportu, ktére nie spowodu;j
- segregacji sktadnikow,
— zmiany skladu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapgwni
wihasciwy czas transportu uniliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

2.4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uayte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami.
Wykonawca zapewnirodki transportowe w ilkci gwarantujcej cihgtos¢ dostaw materiatow, w miampostpu
robét.

2.4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chromicymi cement przed
wilgocia.
Wiazy kanatowe i pigcienie odcizajace mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod @B®00000-7 ,wymagania ogoélne” pkt. 5, oraz w pkt.
1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :
— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboekabi
— prace geotechniczne w zakresie kontroli zggdnearunkéw istnigjcych z Projektem
— przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i grnwgich
— wykonanie niezbdnych drég tymczasowych zasilania w energilektryczm i wode oraz
odprowadzenidciekéw
— oznakowanie robd4t prowadzonych w pasie drogowyragickotowe)
— dostarczenie na teren budowy niediych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

2.5.3. Zakres robot zasadniczych

Zakres robot zasadniczych w zakresie budowyodociagu obejmuje :
- wykonanie wykopéw
- wykonanie umocnigscian wykopow
- demonta istniegcego uzbrojenia
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurggdw w gotowym wykopie
- uktadanie ruroeigéw z kontrad spadkéw i zagbien
- laczenie rur i ksztattek
- monta weztdbw wodocigowych
- monta blokéw podporowych pod zasuwy erty
- uzbrojenie rurogigobw w armatug
- ukfadanie témy ostrzegawczej
- wykonanie obsypki ruroggu
- proba szczeln@i wodochgu
- plukanie i dezynfekcje ruroggoéw
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow

2.5.4. Wykonanie robét

2.5.4.1. Prace wspne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizaciji robét,
- harmonogram robdt uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich dolg wykonywane roboty
Zwigzane z budowsieci wodocigowej,

2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygoteeze zwiazane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizaagjobét, ustaleniem miejsca wywozu urobku , odpraeaiem wody z wykopow,
itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpgae robo6t i komisyjnie przyjmie teren pod budowrzed przyapieniem
do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekop@eznie jako odkrywki istnigicego uzbrojenia, celem
sprawdzenia rzeczywistychednych uzbrojenia podziemnego w stosunku dednych zamieszczonych w
projekcie.

Podstaw wytyczenia trasy wodogju stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodagiu za pomog whitych w grunt kotkéw osiowych z gwdziem. Po whiciu
kotkdw osiowych naley wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utiwienia odtworzenia
osi kanatu po rozpoegziu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodagu w terenie przez odpowiednie
stwzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej mitiilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczigsstwo wypadkéw, budogwnalery prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyiattami.
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W zakresie rob6t zwrkanych z budow i przebudow wodockgu, przewiduje si rozbiérlke chodnikéw z
polbruku, chodnikéw asfaltowych, jezdni z piyt baetavych-roboty te zostaly ete w opracowaniu bramy
drogowej.

2.5.4.3. Wykopy — roboty ziemne

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych powiniené bgobrany w zalenosci od wielkasici robot,
gtebokasci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju grunturgz posiadanego spta mechanicznegd?rzed
przysgpieniem do robot ziemnych rozbierangdrie istniegca nawierzchnia jezdni, chodniki, - wg oghinej
SST- opracowanej przez brén drogowy. Do robdét ziemnych mama przysipi¢c po usungciu bgdz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podzientmycWykopy liniowe naley wykona jako
waskoprzestrzenne dcianach pionowych ecznie lub mechanicznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DINGB®. Tam gdzie pozwalajna to warunki wykopy
mozna wykona jako szerokoprzestrzenne.
Nalezy w taki sposdb wytyczaminimalrg szeroké¢ wykopu, aby meliwe byto wykonanie stosownego
zagyszczenia gruntu przyzyciu dostpnych uradzer. Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu i
prowadzé w gor w kierunku przeciwnym do spadku rurgmi. Zapewnia to niwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasieadpw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznaczag sprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadio trasy
rurociagu potowy szerokéci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kradziowych, nacigniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krazi na gruncie topat Wydobywan ziemg z wykopdw naley odwieié w
miejsce czasowego sktadowania. Spéd wykopu zgalpozostawé na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, grencie nawodnionym okoto 20 cm. Pgigeénie
wykopu do projektowanej ¢dnej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. Nalyy unika
naruszenia struktury gruntu w strefie dennejkepu. Jeeli doszto do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyréwiaza pomog odpowiedniego materiatu oraz zég¢ grunt w tych miejscach do
stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rbbsiemnych naley nad wykopami ustawi fawy
celownicze umgliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewashaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad powierzchnterenu w odspach co 30
m. Lawy powinny mié wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodlszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykomy#ijace sé¢ lub biegrce rownolegle z wykopem,
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytzedwieszone w sposoéb zapewsigjich
eksploatag. Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osigniecia
gtebokdsci wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegd nie przekraczagej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomaogtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Dno
wykopu powinno b¥ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuraejntProjektowej. Dla
wykopdw oscianach pionowych natg wykona umocnienigician wykopow.
Wykona barierki i kladki dla pieszych, zdemontoévao zasypaniu wykopdow.

2.5.4.4. Demonta uzbrojenia, wywo6z gruzu/ztomu

Rozbiorle istniegcych weztébw nalery realizowa zgodnie z wytycznymi Bytkownika sieci. W ramach
likwidacji uzbrojenia oraz odcinkéw sieci, najezlokalizow& trasg sieci, wykona wykop na wymagan
gtebokas¢ odstonécia rurociggu. Fragmenty istniggych sieci oraz uzbrojenie usiénz gruntu.Rodzaj i ilos¢
rob6t oraz demontowanych elementéw podana zosta¥a projekcie wykonawczym oraz w przedmiarze.
Zdemontowag i nie nadajcg si¢ do wykorzystania armatgiroraz przewody Wykonawca wywiezie w miejsce
sktadowania odpadoéw statych i przeznaczy do utgjiz&adajgcg sie armature z demontéu wykonawca
robét zwrdci do dziatu eksploatacii sieci wodggbwej Wykopane przewody najepodda utylizacji, ktorej
maie dokonéa wyspecjalizowana i posiadaja niezlgdne uprawnienia firma.

2.5.4.5. Umocnienie wykopow

Wykopy obiektowe umochizgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji eidpwej. Do umocnie
wykopow naley uzywaé szalunkéw klatkowych typu plytowego z atestem @dapcymi certyfikaty
bezpieczastwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zakladanyohigmo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe umoenszalunkiem stupowym ewentualnie grodzicami zalyifain
pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wyatal5cm ponad powierzchnterenu. Umocnienie
scian szalunkiem klatkowym jest Zione z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek aydéai 4,0 — 5,0m, z
ktérych kada stanowi caks. Pohczenie klatek gsiednich powinno by dopasowane szczelnie. Rozbigrk
umocnier nalezy prowadzt z jednoczesnym zasypywaniem wykopéw. Przy zwalniaozpd6r naley unika
wstrzzséw w otaczajcym gruncie.

2.5.4.6. Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia podziemnego- monta demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne ( kanaly, kable energesjckable i kanalizacje telefoniczne gaaggitp.) na
czas robo6t ziemnych i mortawych naley zabezpieczy przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowych
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podwieszé zahczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem psgep BHP na warunkach
zainteresowanych zytkownikéw ( wigcicieli ) uzbrojenia podziemnego .

2.5.4.7. Przygotowanie podita

Przewody nalgy uktada w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionyna ubitej wyprofilowanej
podsypce wykonanej z piasku o grébialOcm. w gruncie nawodnionym, na 30cm podsyptadyjnej i 10cm
podsypce wyréwnawczej. Rury mydzy¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu ,zeby trzymaly sj linii i
spadkéw okréonych w projekcie. Piasek na podsyphkie mae by zmrazony i nie mae zawieré ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zeggczenie podim powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym. Wykonawca dokona gsmgzenia podita do Is nie mniej @i 0,97 (pod jezdni
Is=1,0).

2.5.4.8. Monta rurociggdw i armatury

Rury mana opuszcza do wykopu przy #yciu sprztu mechanicznego lubgeznie. Ukiadanie odcinka
przewodu odbywa sina przygotowanym podto. Podiae profiluje s¢ w miar ukladania przewodu. Przyjie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dniepiy zaley od technologii wykonania gtzy i innych
weztéw oraz rodzaju wykopdéw. Najmniejsze spadki praddw powinny zapewni mazliwo$é spuszczenia
wody z rurocigéw nie mniej jednak ni0,1%. Dtawice zasuw powinny byabezpieczone izolacgieplny w
przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje siowyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.eQtk¢
osi przewodu w planie od udzer podziemnych i naziemnych oraz éclany budowli powinna hyzgodna z
dokumentagj. Przewdd (rura ochronna) powinienébyak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha
nim wzdhw catej diugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie stijej osi. Na podial
wzmocnionym przewdd powinien byutozony zgodnie z dokumentacprojektova. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskienrpdku dtuggci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potaenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Do wykonywania zmian kierunkéw
przewodu (due $rednice) naley stosowd tuki, kolana i trojniki kielichowe lub kotnierzowe Wcinki do
wodociagu dokona Eksploatupcy sie zgodnie z ustaleniami i dokumentagj projektowg. Zabezpieczenie
przewodu przed przemieszczaniema i poziomie i pionie na skutek parcia wody powinoy zgodne z
dokumentagj, przy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne umecia naléy umieszczé& przy
koncowkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie wykamnjia rob6t monteowych sieci wodogigowej
nalezy $cisle przestrzega instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatéw zastosowanychiato
budowy. Zasuwy do przyptzy domowych montowana specjalnych ,stojakach” systemowych.

2.5.4.9. Monta rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztaltek kielichowych i kotnierzowychzeliwalzeliwa sferoidalnego wykorazgodnie z zaleceniami i
instrukcp montaowg opracowana przez producenta. Powierzchnie wawame i zewwtrzne rur i ksztattek
powinny by gtadkie i czyste. Nalgy dokladnie oczici¢ wnetrze kielicha, bosy koniec rury lub ksztattki i
uszczelk. Wycentrowa i witozy¢ bosy koniec rury w Kkielich starg zachowé& wspotosiowéé. Nalezy
stosowé zasa€ ze przy montau obowhzujg procedury podane przez ich producentéw. Stosowsy i
technologt wskazan w dokumentacji projektowe;j.

2.5.4.10. Monta rur i ksztattek z PE, tulei ochronnych

Powierzchnie wewgtrzne rur i ksztattek z PE powinny dygtadkie, czyste, pozbawione pordw,
wgtebien i jakichkolwiek innych uszkodZew stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w
normach PN-EN 12201-1-4:2004. Be#enia rur polietylenowych mady¢ doczotowe lub elektrooporowe. W
pofaczeniach zgrzewanych stosuje $isztaltki doczotowe, ksztaltki kielichowe zgrzewaelektrooporowo.
Zgrzewane doczotowe polega nacZeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ichnédwek do wiéciwej
temperatury i doéni¢cie , bez stosowania dodatkowych materiatow. Paargu rur i ksztaltek na ich
powierzchniach wewgirznych i zewgtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrgbem ksztaltki. Przy zgrzewaniu elektrooporowyrmadna wyptywka nie powinna powodotva
przemieszczenia drutu w ksztaltkach ( elektroopguiw) co mogtoby spowodowazwarcie podczasézenia.
Na wewretrznej powierzchni rur nie powinno wygi¢ pofatdowanie. Patzenia z ayciem tulei kotnierzowej
PE i luznego kotnierza stosowane gtéwnie przy pajczeniach tworzywo sztuczne/stad(iwo). Przy montau
rur i ksztattek polietylenowych obowdiujg procedury podane przez producenta.

2.5.4.11. Wytyczne wykonania blokéw podporowychdporowych

Bloki podporowe naley umieszczé pod zasuwami, oraz nagedach hydrantowych, wedlug schematezidw.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mima wykonyw& dowolms metod), natomiast potej - do rzdnej spodu
bloku - wykop naley pogkbi¢ recznie tui przed jego posadowieniem, zgodnie z npBN-81/9192-04. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nale zasypywé (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego. Bloki pod zasuwy wykoéaz betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki opego
umieszcza na zatamaniach, rozgaieniach trasy wodogfju- wg schematu gztow.
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2.5.4.12. Monta armatury i uzbrojenia (hydranty wodociagowe, opaski , obejmy ,gczniki)

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentow armatury. Dmagqzer kotnierzowych stosowéa sruby i
podkiadki ze stali nierdzewnej lub zwykle zabezpre przed korozj  Armatue odcinajcs (zasuwy) nalgy
instalow& na wztach wodocigowych (przy odgakieniach). Na przgczach wodogigowych montowé
trojniki siodtowe, odgafzienia siodlowe, tréjniki redukcyjne i zasuwy dozylaczy domowych, zasuwy
odcinagce bezgniazdowe. Hydranty najeumieszcza w najnizszych ( dla odwodnienia ) i najwgzych ( dla
odpowietrzenia ) punktach sieci, w terenie zabudgwaw odlegtdéci ca 150m i na rozgegieniach. Monta
zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R producemd® pohczer z istniepca siech stosowa tgczniki
wskazane w cz. rysunkowej dokumentacji projektowe;.

2.5.4.13. Izolacje

Rury oraz elemenggliwne, zhcza kotnierzowe srubowe powinny b zabezpieczone antykorozyjnie.
Izolacja powinna stanowiszczeln jednolity powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i
nie powinna mié pecherzy powietrznych, odpryskow elnigé. Pohczenia rurzeliwnych po przeprowadzeniu
badania szczeldoi odcinka przewodu powinny bydoktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacja
zlgczy powinna zachod&ico najmniej 10 cm poza pmizenie z izolag rur. Do izolacji rur nalgy stosowa:
opaski termokurczliwe, §ay samoprzylepne polietylenowe.

2.5.4.14. Obsypka rurocigéw,

Przewody wodoagigowe po ul@eniu zasypé recznie warstw piasku na wysokd 30 cm nad rurogy z
doktadnym zagszczeniem i podbiciem wokoét ruragiu. Obsypka rury jest po tagby zagwarantowarurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien kiyuktadany réwnomiernie z obu stron rurggi, warstwami grubiei max 30 cm i
zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaaday¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu
uzyskania koniecznego zgggczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania ruroggu i zagszczania gruntu nie moa dopgci¢ do przemieszczepoziomych ani pionowych.
W zwigzku z tym naley jednoczénie obsypywa i zag:szcz& grunt po obydwu stronach ruragu, wzgkdnie
obcigzat rurochgg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strafiebezpiecznej naly dokonywa
zag;szczaniagcznego, wzgldnie wywac lekkich zagszczarek wibracyjnych (maksymalnyizar roboczy 0,3
kN) lub lekkich zagszczarek pitytowych (maksymalnycear roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurggi
musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne naszamganie (naly uzyska& 1=97% w skali
Proctora). Nalgy zapewnt zag:szczenie gruntu w strefie rurggu réwne co najmniej jego wakm w strefie
nad rurocigiem. Sprawdzenie zaggczenia co 50m.

2.5.4.15. Proby szczelrsoi

Po utaeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin przez zasypanie ruragu na wysoké: 30cm
warstwg piasku nalgy wykona& badanie szczeldoi proby hydraulicza przewodu wodoggowego
wg PN-97/B-10715.

2.5.4.16. Plukanie i dezynfekcja wodogiju

Przed oddaniem do eksploatacji przewody halgodd@ doktadnemu ptukaniuzywajac do tego celu czystej
wody. Pedkos¢ przeptywu czystej wody w czasie piukania nie zmoby  mniejsza od 1m/s.
Przewédd wodoggowy uwaa st za wyptukany gdy wyptywafa woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodoaigowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukanioddaje s§ dezynfekcji, o ile wyniki
badania bakteriologicznego wody z ptukaniandmvego na tak potrzelg wskazuy. Dezynfekcg nalezy
przeprowada wywajac na przyktad roztworéw wapna chlorowanego lubwozti podchlorynu sodu w czasie
24h (zalecane stenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody) . Po tykmesie kontaktu pozostaio chloru w
wodzie powinna wynosiok. 10mg Cldm®. Po zakéczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyptuka

2.5.4.17. Zasypanie wykopéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru wodagu, probie szczeldei, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej
wykonaniu obsypki mina przysipi¢ do zasypania wykopow. Bezfyednio nad str@frurocihgu, gdzie grunt
jest specjalnie zagzczony, wysfpuje strefa tworgca przykrycie. Przyspujac do zasypywania wykopu nale
bra¢ pod uwag zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypyveamiykopu powinno naspowa&
warstwami o0 grubgci zapewniajcej z jednej strony bezpiecrswo samego ruroggu, z drugiej za
strony maliwo$¢ odpowiedniego zagzczenia. Warstwa przykrywagia, ktéra wysipuje od 0,3 — 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, mge by zagszczana za pomagcsredniej wielkagci zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny cizar roboczy 0,6 kN) lub pltytowych zespczarek wstrgsowych (cézar roboczy do 5,0 kN).
Srednie lub cjzkie urzmdzenia zagszczajce wolno stosowa dopiero przy przykryciu powagj 1 m.
Zaggszczanie gruntu nad rura@giem przy pomocy uggdzen kafarowych lub tgki koparki jest
niedopuszczalne. deli w czasie budowy meg wystpi¢ obciazenia  przekraczage normalnie
wystepujace obcyzenia w stanie po zabudowaniu (np. odzkith maszyn budowlanych), to nale
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dokon& oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego stanu ghsi. Sprawdzenie zggzczenia co 50
m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedpgraine, bez uprzedniego rozmeaia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodinilprowadzt gruntem kat. I|—Il z z@gzczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypki powinien by
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zagszczenia powinien liy
zgodny z okrdonym w projekcie. Grunt powgj warstwy ochronnej natg czsciowo usugé i zasypic
gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lgkednioziarnistym (np. pospdfkzgodnie z wytycznymi w
dokumentacji projektowej. Zasypu wykopow wykonywehnyecznie dokoné w caldci recznie.

Nadmiar gruntu z wykopéw nate odwiez¢ w miejsce statego sktadowania i przezngady utylizacji.

Grunt istniegcy nie nadajcy sk do zasypu wykopow (glina, humus, gruz, namut) halesuraé. Przygto
odwdz urobku na odlegié 10 km.

2.5.4.18. Oznaczenie wodagu i armatury

Nad caldcig sieci wodocigowej utazy¢ w odlegtdgci 20 cm tdme PVC szerokéci 20 — 30cm . Armatyr
nalezy trwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi  ustawionymi na stupkabetonowych , lub innym
trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09708blice orientacyjne do uzbrojenia przewoddéw
wodocigowych”.

2.5.4.19. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dzid@awigzanych z kontral nalezy dokona inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stby geodezyjne.

2.6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 pdgania ogélne” pkt 6.
Kontrole wykonania sieci wodoggowej naley przeprowad#i zgodnie z zaleceniami olkitenymi w zeszycie
nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbiore&iWodocigowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robdt, materiatow i urkdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendredki techniczne do kontroli jakoi robét ( zgodnie z PZJ ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprdiethnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
— ustalenie metod wykonywania wykopdéw,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rokt6

Wykonawca jest zobayziany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwosciag zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagrBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13] , oraz zgodnie z wytycznymi $giavych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych ditenatéw i systeméw technologicznych.

W szczegélnai kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadécia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodn&i z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragzworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnowilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanego podi wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
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- badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczm i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegtn od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie ut@enia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed kogaozjradami bhdzacymi,

- badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

2.6.2. Kontrola jakosci robét

2.6.2.1. Badania materiatow

Materiaty wyte do budowy wodoggu powinny by zgodne z DokumentacProjektovs. Sprawdzenie aytych
materiatbw do budowy wodagu przez poréwnanie ich cech z wymagahiakneslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badaobot zanikowych naly dokon& w obecnéci Uzytkownika.

2.6.2.2. Badanie zgodriei z Dokumentacp Projektowg

Nalezy dokong nastpujacych czynnéci:

- sprawdzenia, czy zostaly przegdbme wszystkie dokumenty,

- sprawdzenia dokumentow pod wedgm merytorycznym i formalnym,

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykganja robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowame Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez hyniera,

- sprawdzenia zalmnych taw celowniczych w nawaaniu do reperéw,

- sprawdzenia czy poszczegélne fazy robét wykonawoozig z dokumentami,

2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopéw otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nglewykona bezpdrednio na budowie przez eglziny
zewretrzne, poréwnujc rodzaj materialdw z cechami podanymi w Dokumgnfiojektowe;.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje s¢ przez ogddziny zewrtrzne i pordwnanie z dokumentaaraz uytkowanym sprgtem.
C. Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza @iprzez ogjdziny zewwmtrzne dla stwierdzenia, czy grunt padio odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

- ma naturalg wilgotnas¢,

— nie zostal podebrany,

- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji.

D. Badanie grubdci warstwy gruntu zapewniapcej nienaruszalndé struktury gruntu podto za
naturalnego

Przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przyayciu niwelatora i taty, z doktadrcig do 1 cm
i poréwnanie z rgdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalavykona w odstpach nie wikszych ni
30 m.

E. Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod naturalnego przed rozmyciem przez wody gdgnprzeprowadza ¢siprzez
ogledziny zewntrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia prdedtpem i naporem wod gruntowych przeprowadia
przez wykonanie wykopu prébnego w padio naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podia naturalnego, oraz grusdowarstwy odgczapcej z piasku z doktadioig do
1 cm. Pomiar naley wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.
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2.6.2.4. Badanie w zakresie podka wzmocnionego

Grubdi¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewgtrznym obrysem dna rury
przez ogtdziny i pomiar grubfci i szerokdci z doktadnécia do 1 crmw trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

2.6.2.5. Badanie gbokosci utozenia przewodu, wielk@ci przykrycia

Badanie przeprowadzasgirzez pomiar:

- rzednej podiga przy wyciu niwelatora,

- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokdci h, pomédzy sum wynikéw pomiaréw j.w., a radng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

e Badanie utazenia przewodu
Badanie utaenia przewodu na podta polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhcatej
dhugdsci i na szerokéci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ioki. Badanie naly
przeprowadd przez ogddziny zewrtrzne.

* Badanie ulazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagkonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z doktadrizia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegioaiagu.

» Badanie ulazenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniwdzych posadowienia ruregu przez pomiar i porOéwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiamednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozgzami rur i poréwnanie z wyliczonymigdnymi wedtug
Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokénav trzech wybranych punktach badanego odcinka
przewodu. Kada rura i ksztaltka powinna &yskontrolowana pod wzglem prawidtowéci
posadowienia za pomgpoziomicy ecznej, niwelatora lub przygdu laserowego.

e Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku wtmego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonsje przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadrigiag do 1cm.

» Badanie pohczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania peizei zgodnie z DokumentagcjProjektovy, nalery przeprowadzi przez
ogledziny zewrtrzne.

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalgy wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinpaosic co
najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materialu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, aaezegoInéci
ubicia jej z bokdéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.

2.6.2.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

1.

2.
3.
4

Odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz+5cm

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgej naturalne podia nie powinno przekroczy: 3 cm
Dopuszczalne odchylenia w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10
cm

Raéznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie powinny przekro&zy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnygadnym jego punkcie przekroazydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie ma@powodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera

Stopien zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.
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2.6.2.9. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszobejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materialtdw podanych
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we gdavych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwd@lina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgmi dla
catcsci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wybdda Wykonawca przekazuje zgnierowi
w trybie okr&glonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflaie p&niej niz w terminie i
formie okr&lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmacaty proces budowy.

2.6.2.10. Badania jakéci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkiwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach ir@patach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostalty w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7 oraz w
pkt. 1.7. niniejszego opracowania.
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudonkntacj projektovy i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robot oblicza si wedtug sporadzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury , udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgzdhieniem wymagé technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggdjceptacji layniera i musz
posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowh

Robotami tymczasowymi przy monta sieci wodocjgowej g roboty ziemne (wykopy) , umochienia ich
pionowychscian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robdt nalgy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych ctome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka — M
- umocnienigcian wykopoéw —
- wykonanie podiga — nf (lub nf i grubai¢ warstwy w m ),
— pompowanie wod gruntowych — h (godziny) — tylko wpadku wysipienia wdéd gruntowych lub
opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawomh
Jednostlk obmiarowy jest m ( metr) wykonanego i odebranego przewoddosgowego (zdemontowanego) i
uwzglkdnienia nkej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugych jednostek :

- monta/demonta rur i ksztattek — sztuk z podziatem gradnice,

- monta/demonta armatury w kompletach
Dhlugos¢ rurocagéw na odcinkach prostych mierzy svzdtwz ich osi hcznie z ksztattkami w metrach wedtug
rodzajow rur isrednic . Luki w rurocigach mierzy sipo ich zewntrznej stronie.

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Sd K6000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8 oraz w k8.
niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonamelfiej oceny rzeczywistego wykonania robét w oder@a do
ich ilosci , jakdéci i wartcsci. Gotowadé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy
przektadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje pkanawcz robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg ,ST” i wymaganiami iyniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgj pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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2.8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czyriud
zwigzane z budowwodocigu, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentga@ w tym w szczegolioi zastosowanych materiatow
- prawidtowas¢ wykonania robdt ziemnych z obudg¥cian wykopow,
— przygotowanie podim,
- prawidtowas¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania kierunku i spadku potei, zmian
kierunku,
- prawidlowas¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdinurzy przefciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

— wykonanie izolacji,
— préby szczelngri przewodow,
- oznakowanie trasy ruragéw i oznakowanie armatury
— zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m oraz dla
przewodow z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 muegkdu na sposdb prowadzenia robét.
Dopuszcza sizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gm
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia romia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Zynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoin&t.p.2.

2.8.3. Odbior techniczny kacowy

Przed przekazaniem do eksploatacji hatiokona odbioru kaicowego.
Odbiorowi kaacowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego, polegafge na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznych$éa@pwych i realizacji postanowe
dotyczcych usurgcia usterek

- sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumegtéeghnicze wbudowania armatury, hydrantéw i
studzienek

- sprawdzenia protokétu z badania szczéthocatego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwaezfodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11])

— sprawdzeniu protokétéw z przeprowadzonego ptukadezynfekcji przewodéw

— poprawndci dziatania rurogigéw

— badania jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmmnobowizujgcych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualngci dokumentacji powykonawczej , uwedhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia

— kompletn@¢ DTR i swiadectw producenta

- kompletnag¢ protokdtow cezsciowych

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczeg6towo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzo6r techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorundowego nalgy uzna& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szaelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze robét Wykonawca winien dostartcagstpujace dokumenty :

— dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robét

— dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapdw robot

- protokoly i z&wiadczenia z dokonanych prob mardgaych

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw yozeh i materialtdw

— instrukcje obstugi urmzen i instalacji

- inwentaryzacj geodezyjn sieci z aktualizagj mapy zasadniczej wykonamprzez uprawniof jednostlg
geodezyijy

Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies usterki,

nalezy uwzgkdnic¢ je w protokole, podaf jednoczénie termin ich usugtia lub uzupetnienia.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmigpostanowieniami Kontraktu oraz oba@wijgcymi

normami
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(PN, EN-PN).
2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyerce ptatnaci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie.9 oraz
w punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montawych sieci wodoagowej mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich kitowemu odbiorze lub etapami okieymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pauaizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Ptatnag¢ za jednosti obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocen jakasci uzytych materiatéw i jakéci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiardvata.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 frwykonanego wykopu z umocnieniem, zasypk

Cena 1 rhwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetrach szgiennych obejmuije:
— prace geodezyjne
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie niezednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdwerdmych,
- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umdaariemscian wykopu, odwodnieniem
— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem, rozbidgkumocnié
— uporzdkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojeniafmatury

- dostarczenie materiatléw, spta i urzdzeh oraz ich skladowanie,

- wykonanie robot przygotowawczych,

— demonta rur, ksztaltek i armatury

- wywoz z terenu budowy materialtdwerdnych, oraz przeznaczenie do utylizaciji
- wykonanie okrédlonych w postanowieniach Kontraktu pomiaréw i spilaei robot,

2.9.4. Cena jednostkowa montau kompletu (sztuki) armatury

Cena montau uzbrojenia na wodogju obejmuje:

— prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu wraz
ze sporzdzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zagpwaniem dokumentac;ji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sppazi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie robo6t przygotowawczych,

— wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatdwerdnych,

- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,

- wykonanie blokéw podporowych i oporowych weztach, oraz innych miejscach wskazanych w
dokumentacji,

- monta uzbrojenia (zasuw, zestawdw hydrantowych, obejasek itp.)

— uporzdkowanie placu budowy,

2.9.5. Cena jednostkowa 1 m wykonanego przewodu waxlagowego

Cena ulgenia przewodu w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu wraz
ze sporzdzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagprwaniem dokumentaciji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sppazi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wywoz z terenu budowy materiatdwezdmych,

— wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,

— wykonanie podsypki i obsypki ruregju,
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— monta rur i ksztaltek, rur ostonowych
— prébe szczelnéci, ptukanie i dezynfekej
— wigczenie do sieci wodagjowej
— uporzdkowanie placu budowy,

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1. NORMY

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

Siewodocihgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe izelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagamiadania.

Armatura przemystowa. Zasuwy kimedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy kimedkotnierzowezeliwne na cinienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instaelec wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty naie na cinienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podzie na dinienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymanaig i badania.

Ochrona przed korgzjymagania ogoélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagateiehniczne.

Rury éhieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchniginwych i kolejowychZwir i pospotka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefarmaane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemnemagyania i badania przy odbiorze.

3.2. INNE DOKUMENTY

Instrukcja zabezpieczenia przed korokgpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyfigichniki Budowlanej
— Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom |1.

- Normy PN-B-10725: 1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne wymagania i badania przy odbiorze.

- Normy BHP i PP@ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentow

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji

naley wykona¢ w oparciu o

obowiazujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:



