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Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdéinego Stvnika Zamoéwien

Kategoria robét: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robo6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresinoszenia kompletnych obiektow budowlanych leib ¢z$ci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrbsidowy rurocigéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehytostrad, drég,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenutpoibwe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie buazerozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét — 45111000-8 — roboty w zakresieénia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, forefsowania oraz wykonywania nawierzchni autostiladly

45232440-8: Roboty w zakresie budowy ruggéw do odprowadzanigiekdw

45232452-5- Roboty odwadniag

1.0GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét vdaych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihitecznej (ST) $ wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem,Rozbiorka i budowa kanalizacji sanitarnej” dla abktu: ,Przebudowa skrzyowania ulic: J.
Chetmonskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J. Matejki w Bialymsbku wraz z rozbiérka i budows linii energetycznych nn,
kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci i przyhczy
wodociagowych, sieci gazowej i sieci teletechnicznych”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegotowej specyfikacji technicznépST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@gy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wrkiach
1,2,3.

1.1.1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogoélne, wspdlne dla robo6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétominspecyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumiée

a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.budowli — naky przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woto@ace maszty
antenowe, wolno stgfe trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikvolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalniéciek6w, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania ywokbnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne preip dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czs$ci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyarzdzer) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajicych st na catd¢ uzytkows.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — halprzez to rozumié& obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Wytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinn
miejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe,
pawilony sprzedsy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokit pneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.1.4.4 budowie — natg przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflaym miejscu, a tate
odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 robotach budowlanych — riglgrzez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.1.1.4.6 remoncie — nale przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwaciji.

1.1.1.4.7. urgdzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zw#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzenritiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pdchietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy — najeprzez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchéciona cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnwi, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budew naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwatimych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy — naleprzez to rozumi& pozwolenie na budoywwraz z zaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotybadéw czsciowych i kaacowych, w miag potrzeby,
rysunki i opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau — take dziennik montau.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nglgrzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamkitym — naley przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewinznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.1.1.4.14. aprobacie technicznej — hglprzez to rozumie pozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wigciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaiorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdwtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym — najeprzez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgogtip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovgicym integralig catas¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. organie samadu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samagdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — #yalprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw gamirych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. optacie — nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za okione
ustaws obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowe] (mamtaej) — naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczomn do ruchu pojazdéw obstugiglych roboty budowlane na czas ich wykonywania prdeiany do
usungcia po ich zakaczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy — nzyeprzez to rozumiée dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zsai
okolicznaici zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczonzeprWykonawe robot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzanbudowve.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — naleprzez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawombmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ganikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium — nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@@gdo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptww przez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niegbnych bada i préb zwikzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. materiatach — najeprzez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réanézne
tworzywa i wyroby niezedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodiwd — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru —yaf@zez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgezsposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie — nale przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.1.1.4.29. rekultywacji — natg przez to rozumie roboty majce na celu upogrkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagji budowy lub robét budowlanych.

1.1.1.4.30. cgci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumie czgs¢ obiektu budowlanego zdgjrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i mazliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych — mal@rzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tectmych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach roboalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspdlnego Stownika Zaméwii€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pQd. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego ebasposiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktoérej inwestor powierza nadzér nad budowbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na
budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (ekspéai) — opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oldajaca rodzaje i kolejrig lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i
zabiegbéw konserwacyjnych, warungeych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwnieskiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu imthnego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznagzajmagania dotyege bezpiecziestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich — oznacnajrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczi€fJENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienievgdzanych do wykonania rob6t podstawowych w kobégm
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym epidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazaniszczegotowych specyfikacji technicznych wykonan@hioru rob6t budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakpesc, ktére po wykonaniugsmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspdllnym Stowniku Zamoéwuie jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowiepublicznych. Sklada si ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@mnz postanowieniami
rozporzdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamowienia przez zamayggch z
owczesnych Rsstw Cztonkowskich UE stalo eiobowihgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 PPolskie Prawo
zamowié publicznychprzewidziato obowgzek stosowania klasyfikacji CPV pagszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarmlzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej admapcym, wyznaczona przez zamavgieggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania waaov zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzapcy realizaci nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwiergtzaprzydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtawiskiej Normy lub wyrobéw, ktére #dig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, lmidacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego czé¢ stanowsqcs odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, plac, wzel).

1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przezmagzio ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu piebayraz

z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.1.1.4.44. Jezdnia - €& korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni - Uktad warstw rerachni wraz ze sposobem ich ga#tenia.

1.1.1.4.46. Konstrukcja dpa - Czs¢ obiektu oparta na fundamencie, twgna ustrdj niogcy dla przeniesienia
ruchu kotowego i pieszego.

1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczamidabdnikami, zatokami, pasami awaryjnego postojasami
dzielgcymi jezdng.
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1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub t@&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusiegowym w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzch.
1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przezRbélyawe kosztorys §lepy”.

1.1.1.4.51. Kosztorysslepy” - Wykaz rob6t wraz z podaniem ichdt.

1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagstanowicy podstaw certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczestwa.

1.1.1.4.53. Laboratorium - Drogowe lub inne laboraim badawcze zaakceptowane przez Zamauvegjo,
niezkedne do przeprowadzenia badawvigzanych z ocepjakasci materiatow oraz robét.

1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zespét warstuzacych do przejmowania i rozkladania of@n od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki do ruchu.

1.1.1.4.55. Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.1.1.4.56. Odpowiednia blisk®d - Zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla deego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgcaajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy zaadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.58. Pobocze - & korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw, umieszczania
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszychzgda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna¢é& nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie st sktad& z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Gornaséczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae skt ona sktad&z jednej lub dwdch warstw.

1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolngs€zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapcs lub odcinajca.

1.1.1.4.62.Podiee - Grunt rodzimy lub nasypowy#gy pod powierzchnido gkbokasci przemarzania obgien
1.1.1.4.63 Podiee ulepszone - Gérna warstwa paogtplezgca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub peavitorej Wykonawca powierzyt realizaafzgéci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Elemeatowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzlaamtigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, ruroaig.

1.1.1.4.68 Rejestr obmiaréw - Akceptowany przezpéhksora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru rob6t w formie wylicze szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.69. Rekultywacja - Roboty meg na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.70. Rysunki - G%¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaacharakterystyk i wymiary
obiektu i przedmiotu robot

1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rassh, szalunkéw, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przegolnwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgmem
robot

1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbior przepiséw i wymagaupetniagcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.73 Sprt - Wszystkie maszynyrodki transportu i inny drobny smtzz urzdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzeniaogd

1.1.1.4.74Slepy kosztorys - Wykaz rob6t wraz z podaniem iokdl (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania

1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna— ¢sikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzenigiekdw
bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.77. Kanat - liniowa budowla przeznaczommawitacyjnego odprowadzenieiekow

1.1.1.4.78. Kanat deszczowy — kanat przeznaczomydgpoowadzeniaciekéw opadowych

1.1.1.4.79. Przykanalik — kanat przeznaczony da@aadzenigciekdéw z budynkéw do kanatu sanitarnego
1.1.1.4.80. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczonylderaniaciekéw z co najmniej dwoch kanatow

bocznych

1.1.1.4.81. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczonyztieraniasciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika
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1.1.1.4.82. Kanat nieprzetazowy — kanat zamigno wysokdci mniejszej ni 1,0m

1.1.1.4.83. Kanat przetazowy — kanat zangkno wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0m
1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna — studzieekdzyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczoniodtroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa — studzienka lkaawyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanaiplawie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

1.1.1.4.86. Studzienka poizeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczon@gakenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) -zistokia kanalizacyjna mga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracanie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.88. Studzienka bezwlazowalepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego,
spetniajca funkcg studzienki pajczeniowej

1.1.1.4.89. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjma kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowe] eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.90. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonacioehia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.91.Komora spadowa ( kaskadowa ) komoraaagochylenie i zagbienie dna umdiwiajgce wytgcenie
nadmiaru energiiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.92. Wylotciekéw — element na Keu kanatu odprowadzagy scieki do odbiornika

1.1.1.4.93. Komora robocza - zasadniczasczstudzienki lub komory, przeznaczona do czyoho
eksploatacyjnych]

1.1.1.4.94. Komin wiazowy — szyb pokeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony o Zeja
obstugi do komory roboczej

1.1.1.4.95. Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykryvaap komoe robocz

1.1.1.4.96. Wiaz kanatowy — elementliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek izgjmych
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen.

1.1.1.4.97. Kineta — wyprofilowany rowek w dnied#ienki, przeznaczony do przeptywu w riaekow.
1.1.1.4.98. Spocznik — element dna studzienki kaaeyjnej pomg¢dzy kinety asciamg komory

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyare robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktow
gtownych obiektu oraz reperéw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegs, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglaginiajgcym podziat na dokumentagprojektow:

- dostarczog przez Zamawiagrego,

- sporadzory przez Wykonawg.

1.1.1.5.3. Zgodnit robdt z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdtlyojednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywé bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektow i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowaneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamty nie lgda zgodne z dokumentacprojektovg lub
SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.



1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edazie utrzymywé tymczasowe utglzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innerodki nieztedne

do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony w cen
umowry.

1.1.1.5.5. Ochrong&rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikkaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@asttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérmdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwy mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasém publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrotinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaltjkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikOw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie olegen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatdw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmbk zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoélagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodag nadmierne obgienie osiowe niedzla dopuszczone n@wiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
spos06b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpiecastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegllnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanieggilo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrpghstwowej i
samoradowej, ktdre g w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycligzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizen lub metod i w sposob agly bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwol# i inne

odnaine dokumenty.

Wykonawca dokona nieznych optat za zagie drogi w celu prowadzenia rob6t z@anych z przebudaw
kanalizacji sanitarnej.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania
materialtdw i odpowiednie aprobaty techniczne I&wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovgizany jest do prowadzeniagglych bada okreslonych w SST w celu udokumentowaniag
materiaty uzyskane z dopuszczalnégadta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speéniaymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzamiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wiagcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoramadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatow do robét, chylegpostanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéwvuyrstanows
inacze;.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@amerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeldlg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgamjagcymi na danym
obszarze.

1.1.2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jakmiowym zostam przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdypic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyero czasu gdyedola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadyy gakaosé i whasciwos¢ do robét i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatowdsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigumozliwos¢ zastosowania efych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét Wykormawmwiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiiargakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robo6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroryodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.



11

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptag} przed uyciem spreztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmdy pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogdélne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu d¢ulzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotanwinie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aofgein na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitdwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovwyd

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoagiem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenrob6t zgodnie z umow lub kontraktem oraz za
jakosé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodndgé z dokumentacp projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robotoraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzidlha@a peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw rob6t okétonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nasgpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostag, jesli wymaga: tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoremawlasny koszt.
1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doggezakceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomodt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw
normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dafyezrealizacji robot ¢dg wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

1.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jaksi

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpmspektora nadzoru
programu zapewnienia jagd (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgfonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzroraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wayhania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakdci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgewn
odpowiedni system kontroli, yézagc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngdiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewénivykonanie
robot zgodnie z umogv

Inspektor nadzorudnzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru daolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzer laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Imietod
badawczych. Jeli niedocigniccia te keda tak powane, Se mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaiateriatow i robét ponosi Wykonawca.
1.1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki kxdg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaehizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktére kudatpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfgorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawao bada beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy

nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwrddta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Watkey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykongwbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawjmikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludadowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektova

i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéchylub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
3. Polslg Normyg lub
4. aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidhmskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
5. znajduy sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmvym obowiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy diacd okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyeltla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelngda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieena jakdci i harmonograméw robét,
e terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
e przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@&jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
» dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem
kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pade kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
* propozycje, uwagi i wyjnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsidprzedizone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si
» Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
»  Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowanie. $rojektant
nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pretyjch w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodng@i materiatdw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,



14

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy¢la zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglna
zyczenie Zamawiapego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektowy i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.

Wyniki obmiaru kzdg wpisane do kgski obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdprobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obguku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgn
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych roboételzie przeprowadzony z
czestaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckveym w
umowie.

1.1.7.2. Zasady okr@ania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilcsci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedreostk okrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.1.7.3. Uradzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dualg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywé to wyposaenie, zapewniat w sposéb eglty zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i sdzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavaiji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizagigry zakryciu.

Odbiér robd6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigdde przeprowadzony niezwtocznie, nie zpigj jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeobndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelkumentéw zawieragych
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér casciowy



15

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje sj dla zakresu rob6t okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresaci) oraz
jakosci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaporez Zamawiagego w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@a realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisige jakag¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgambceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegackoe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujgce dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob64t oraz geodezyjnymi pomiarami powydkeozymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstaved@kumentow umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),

. protokoty odbioréw roboét ulegajych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw cgciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaie
jakaosci (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak beepaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@k®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétagzanych z
usuniéciem wad, ktére ujawnisic w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeoizie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.

~NOoO O~ WN

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaz® jednostk obmiarovy ustalor dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvic

przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmie ryczattowe dglzie uwzgbdniat wszystkie czynneci,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

*  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Rojekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgeen@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 204e&n.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach pujich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@286).
1.1.10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny zgogbio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&tenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt.209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr#8 wrzénia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowt-montaowych (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne dla parsizych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. Wstp

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT B wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru
robot zwizanych z tematem;Przebudowa skrzyzowania ulic: J. Chetmaiskiego-J. Kluka-J. Brzechwy- J.
Matejki w Biatlymstoku wraz z rozbiérkga i budows linii energetycznych nn, kanalizacji deszczowej z
wpustami i przykanalikami, kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci i przyhczy wodociagowych, sieci
gazowej i sieci teletechnicznych”.
Opracowanie obejmuije :
— rozbidrke i budowe kanalizacji sanitarnej z pradzami
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stan@wbedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleaenrealizacji
robot wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robdt olgitych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnici podstawowe wysgpujace przy montau
sieci kanalizacyjnych, prztzy, oraz obiektdw i uggddzen na tych sieciach, a taé roboty tymczasowe oraz
prace towarzysgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej 3 : wykopy, umocnienia
scian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas mdantairociggdbw w przypadku wygbienia wod
gruntowych ( wzglnie opadowych ), wykonanie potpzasypanie wykopow wraz z gsarzeniem obsypki
i zasypki.
Do prac towarzysgcych naley zaliczy¢ miedzy innymigeodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzagj powykonawaz
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z przebudaw
kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- demonta istniegcego uzbrojenia
- odwodnienie wykopow (w przypadku wyptenia wéd opadowych lub gruntowych)
- przebudowa i budowa kanatu sanitarnego grawitaggineraz z odcinkami przytzy oraz wykonanie
przepadéw,
- budowa studzienek rewizyjnych iinspekcyjnych
- zasypanie wykopow
- inspekcja telewizyjna —kontrola szczednokanatu
- kontrola jakdci
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. Okrdlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznej agodne z okrdeniami przygtymi w
+~Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieeaindlizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okréeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej KaPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne” oraz w pkt. 1.1.hihiejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogo6lne wymagania dotyare robot
Wykonawca rob6t montawych jest odpowiedzialny za jad® wykonania robét oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovy, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technipzh Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Insjpe& Nadzoru oraz ze sztuka budowglan
Ogd6lne wymagania dotygee robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaygalne” oraz pkt
1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentaq§ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanovy :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r
» W sprawie szczego6towego zakresu i formy projebalowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133)
, dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagaseyeyskanie pozwolenia na budgw

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbljgatoryjna w przypadku zaméwig@ublicznych )
sporadzona zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonatnuzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , monta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Ni8]1poz.
953 z péniejszymi zmianami ),

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.
U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zadczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wém&j wymienione cgici sktadowe dokumentacji robo6t z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywearob6t ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst ¢gdiin Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami ),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkdechnicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla reajzkanalizacji sanitarnej.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogolne dotyaze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskania i sktadowania podandST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania Ogolne” oraz w pkt. 1.hiRiejszego opracowania.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacypmyinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznaczea,dokonano oceny ich zgoditd ze zharmonizowannormy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai techniczna lub krajogv
specyfikacja techniczn paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgzez producenta ,4eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow goggh niewielkie znaczenie dla zdrowia
bezpieczastwa okrélonym przez Komisje Europejsk lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaéeas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnopolsk Normg lub aprobat techniczna , 4z
uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji &ktmwej

i ST.

Wykonawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru o proponowanyatddtach otrzymania materiatéw

przed rozpocziem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigdojazliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomispektora Nadzoru o swoim wyborze jak

najszybciej jak to mdiwe przed uwyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez éhspra

Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskagadrddta, Wykonawca powinien przedstéwi

do akceptacji Inwestora materiat z inneggodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdaijsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaa

wykonuje na wlasne ryzyko, ligzsk zjego nieprzyciem i niezaptaceniem za wykongorac.

Wszystkie zakupione przez Wykonawamaterialty, dla ktérych PN i BN przewiduje posia@an

zadwiadczenia o jakici lub atestu, winny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokumemt. D

faktury zakupu naley dolgczy¢ certyfikat jakdci i atest.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny kiy zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materialow

dostarczonych na plac budowy oraz swteve skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatdami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny byproste, zachowywaprzekréj i mi€ gltadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur artyw sztucznych wynogzw od 1 do 2 %. Rury i ksztattki
uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny s@étmiszystkie normy i atesty.
Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC, PE

- ruryz PVCaczone na uszczejkgumows, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,

- ksztaltki PVC4czone na uszczedlgumows, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

- rury PE 4czone przez zgrzewanie doczotowe
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2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Studnie szczelne typu DIN, produkowarevs oparciu 0 norm zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadsi¢
z elementéwdczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonargdtetonu klasy C40/50 o nakliwosci do 5%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczelfm W8. Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjnet
monolityczry PERFECT, wykonana z betonu samazagzalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementuingew
by¢ zwarty i jednorodny — réwniew kinecie. Minimalna grubi@ $cianki dennicy to 150mm. PrZeja szczelne do
rur, systemowe PERFECT, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej vicianke dennicy,
- gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu
Elementami pérednimi trzonu studnigshetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia mae by zwienczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DINatzacej sk z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odaiajacej wykonanej jako odlew z betonu samazagzalnego (elementdzacy
w sobie funkaj pokrywy i pieécienia odcizajacego)
Studnie posiadaj szerokie szczeble ziazowe w kolorzélitym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane s
w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mionstrukcg stopnia stanowi rdfez prta stalowego,
powleczony otulig z tworzywa. Szczeble zgodne z narRN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokéci studni staa betonowe pigcienie regulacyjne o grubci 60, 80 oraz 100mm
2.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powimiodpowiadawymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do pokeir elementdéw prefabrykowanych powinna odpowtadgmaganiom PN-
90/B-14501.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadwrmie PN-79/B-06711.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalegy stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.9. Piasek na podsypki obsypke kanatu
Piasek drobnysredni, gruby, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetriay wymagania producenta
rur.
2.2.2.10.Elementy umocnienidcian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow linymk z atestem

- grodzice stalowe zabijane pionowo

- wypraski

2.2.2.11. Sktadowanie materiatdw
A Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznychgspodatne na uszkodzenia mechaniczne wazwi z czym nalgy je

odpowiednio chrori przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktorym s skladowane Iub

przewa.one

- rury w prostych odcinkach — sktadoévev stosach na rownym podia, na podktadach drewnianych o
szerokdci nie mniejszej i 0,1 mi w odsfpach 1 do 2 metréw.

- Nie przekraczawysokaci sktadowania okoto 1 m dla rur o matyéednicach.

- Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, uklagej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

- Powierzchnia sktadowania powinna ¢butwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwsd
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego piergsarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych falektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowtany uktada rur wedtug poszczegélnych grup , wiedkd i gatunkéw w
spos6b zapewnigjy stateczn&@ oraz umdaliwiajagcy dostp do poszczeg6llnych  stoséw lub
pojedynczych rur.

B Kr egi betonowe izelbetowe i pozostate elementy betonowe

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany na

grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu Wgm w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie

powinna przekraczal,8 m. Skladowanie powinno ugiwia¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kigow.

Elementy prefabrykowane studni nafgorzechowywa zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanatowe
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Wiazy kanatowe powinny ldysktadowane z dala od substancji dzidggh korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podiae skladowiska powinno kByréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezplkeczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasi#ania i poboru.
Elementy studni z tworzyw sztucznych sklad@agadnie z wytycznymi producenta.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogodlne wymagania dotyaze spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaaganmjélne”
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania rob6t naky stosowad jedynie taki spret , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcieamigacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brahtaleéi w takich dokumentach spizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie goto¥ad do pracy, oraz
spetnig normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze wytkowania.
Wykonawca powinien dostarozy kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisastield dokumentacja projektowa lub ST przewiguj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadampektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem sprztu. Wybrany spret nie mae by
p&zniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Spret do rob6t ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przygpujacy do budowy kanalizacji powinien wykazsic mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparka podsbierna 0,60 rh
- spycharka kotowa lubagienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityge, piyty
zagszczajce, stopy zagpzczajce
- wyciagg do urobku ziemi
- beczkowdz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)
- sprzt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat prdotwdrczy
- wyciaggarki reczne 3 — 5 ton
- sprzt reczny — inny niezbdny do wykonania zadania
- pozostate urgdzenia i spret niezkedny do wykonania zadania
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iuaédw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowierzg
musi by zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Spret do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- plyty zag:szczajce i stopy zagszczajce
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z diyca
- samochody samowytadowcze
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzdzia i elektronargzia kczne
- sprztreczny
- agregat prdotwdrczy
- inny sprzt specjalistyczny niezloiny do realizacji zadania
- pozostate urmzenia i spret niezlkedny do wykonania zadania
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2.2.4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogo6lne wymagania dotyare transportu
Ogodlne wymagania dotyge transportu materialdw podano w ST Kod CPV 450000
~Wymagania ogoélne” pkt. 4 oraz w pkt. Z.Ininiejszego opracowania.
Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego, usdzer i urobku z rob6t ziemnych stosoévaprawne
technicznie i zaakceptowane przezyimierasrodki transportu.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiclodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny biyzgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizadjotoktéry uzyskat akceptacjnzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotowego,
szynowego, wodnego ) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.
2.2.4.2.Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczngh i stalowych
Rury z tworzywa sztucznego mpd@y¢ przewaone dowolnymisrodkami w sposéb zabezpiecaaj je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przeiwezipozycji poziomej wzdta srodka transportu.
Wyroby przewgone w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnéei wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowychvipgen byt wykonywany pojazdami o odpowiedniej
diugcici, tak by wolne kace wystpujace poza skrzygitadunkow nie byly diwsze nk 1 metr.
2.2.4.3. Transport kregow
Transport kegow, prefabrykatéw betonowych powinien odbyveie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieeggdw osrednicach 1,0 mi 1,2m i wkszych naley wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rowiemie na obwodzie prefabrykatu.
2.2.4.4. Transport wkazéw kanatowych i piefcieni odcihzajacych
Wiazy kanalowe i pigcienie odcizajace mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
2.2.4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkRietsrodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, iex@yszczenia mieszanki i obehnia temperatury
przekraczajcej granice okrdona w wymaganiach technologicznych.
2.2.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgocenteamsport pozostatych elementéw i materiatéw agialmie
jak w dokumentacji opracowanej dla robétginaych.
2.2.4.7. Transport pozostatych elementow
Pozostale elementy nie wymienione w pasaych punktach (np. elementy prefabrykowane.) zyale
transportowé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transpementu i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08..
Transport studni z prefabrykowanych elementéw z twozyw sztucznych wedtug zaleae producenta.

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogoblne zasady wykonania robét podano vk6d@ CPV ,Wymagania ogélne” pkt. 5 oraz w pkt..5.1
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadizeobot zgodnie z wymaganiami PN i EN- PN, WTWOR
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboekabi
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédnwarunkow istniejcych z Projektem
- przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gnugit- w razie ich wysipienia
- wykonanie niezbdnych drog tymczasowych zasilania w engejektryczm i wode oraz odprowadzenia
sciekdw
— o0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowynodgidkotowe-wg organizacji ruchu na czas
budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)
— dostarczenie na teren budowy nigdttych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego
— wykonanie niezidnych prac badawczych i projektowych
— prace geodezyjne powykonawcze
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2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizagzcleowej obejmuyj:

— wykonanie wykopéw

— umocnienie wykopéw

— demonta istniegcego uzbrojenia i przewoddéw, z wywozem i utylizacj

— odwodnienie wykopow —w razie wygtienia wéd gruntowych lub opadowych

— wykonanie podsypki wyrdwnawczej i filtracyjnej agiggdéw w gotowym wykopie

- uktadanie rurogigow z kontrod spadkéw i zagbien

— laczenie rur i ksztaltek

— monta studni rewizyjnych i inspekcyjnych

- wykonanie obsypki kanatow

— badanie szczeldoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / probazehodici

— badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robét
2.2.5.4.1. Prace wgpne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

— projekt organizacji robét- wykonany przez hranlrogow,

— harmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakichedla wykonywane roboty zwezane z
budowg kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

— Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona kontrolnych popgkv kcznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistgednych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do kdnych zamieszczonych w projekcie.

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Fiojga i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniemuasyania studzienek za pompowbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwedziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki - swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu unabwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiedniezisiugeodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej igftilwbudowa repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie mie zachodZ niebezpieczistwo wypadkéw, budogv nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadgyattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych powiniert ldobrany w zalenosci od wielkdsci robot, gebokdsci

wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, zorposiadanego s mechanicznego.Przed

przysgpieniem do rob6t ziemnych najg rozebra istniejgcg nawierzchng jezdni chodniki - wg odsbnej czsci SST.

Do robo6t ziemnych mima przysipi¢c po usunjciu hbadz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i

podziemnych. Wykopy pod kanalizacpalezy wykona jako wyskoprzestrzenne écianach pionowych

mechanicznie lubecznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 41P4N 18300, DIN 18303 i

DIN 19630. Tam gdzie pozwalgpa to warunki wykopy mama wykona jako szerokoprzestrzenne. Naje

w taki spos6b wytycza minimalry szeroké¢ wykopu, aby meliwe bylo wykonanie stosownego

zag:szczenia gruntu przyzyciu dosgpnych uradzer. Wykop pod kanat naky rozpoca¢ od najniszego

punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Zapewnia to midiwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasipadow oraz odwodnienia

wykopow nawodnionych. Kragdzie boczne wykopu oznacza firzez odmierzenie od kotkdw osiowych,

prostopadle do trasy kanatu polowy szekgkavykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kraadziowych,
nacignigcie sznura wzdtu nich i naznaczenie kraxdzi na gruncie topat Spod wykopu naley pozostawnd
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymw gruncie nawodnionym
okolo 20 cm. Pogbienie wykopu do projektowanejganej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki. Naly unika naruszenia struktury gruntu w strefie denngjkapu. Jeeli doszio
do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno yeykavyréwng za pomog odpowiedniego materiatu oraz
zags$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. tvlkcie realizacji rob6t ziemnych nafe

nad wykopami usta@i tawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i

przewodu oraz kontrelrzednych dna. tawy naly montow& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad

powierzchny terenu w odsgpach co 30 m. tawy powinny ni@iewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wwgnywanego wykopu krzyzujace sé lub

biegngce rownolegle z wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potige

podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacgg) w sposob zapewniagcy ich eksploatacg) .
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Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osiagni¢cia gkbokasci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odle§éd nie przekraczaprej 20 m.
Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomogtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwnig wykopu. Dno
wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokuraejitProjektowej. Dla
wykopbw oscianach pionowych natg wykona umocnieniescian wykopow. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odlegtavskazan przez Inwestora lub w dokumentacji projektowejzora
kosztorysowejWykona barierki i ktadki dla pieszych, zdemontotvao zasypaniu wykopow.
2.2.5.4.4.Umocnienie wykopdw, rozhiérka istnigcego uzbrojenia , pompowanigciekow
Wykopy umocné szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem ipdapcymi certyfikaty
bezpieczéstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadamy@kiomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabjjan pionowo. Wykopy gibokie wariantowo
szalowa grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinnastayva& 15 cm ponad powierzchnterenu.
Umocnieniescian szalunkiem klatkowym jest Zone z oddzielnych odcinkdw tak zwanych klatek aydkai
4,0 — 5,0m, z ktérych kala stanowi cak&. Pohczenie klatek gsiednich powinno byydopasowane szczelnie.
Rozbiérle umocnié naleey prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalai@aozpor
nalezy unika® wstraséw w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z obovgzujgcymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z nomamieAyjabezwzgédnie zapewri bezpieczastwo
pracownikom przebywagym w wykopie.
Istniejgcy kanat sanitarny D 0,25m betonowy przewidziano li#tvidacji. Studné rewizyjmg betonowy
rowniez nalezy zdemontowé
Zdemontowane pokrywyelbetowe, piecienie odcizajace, kegi betonowe z istnigfej studni rewizyjnej,
oraz przewody kanalizacyjne wywiew miejsce statego sktadowania odpaddw i utylizacji
Wiazy zeliwne zdemontowane z istnigjej studzienki kanalizacyjnej wykonawca zwréci daodldéciggow
Biatostockich Sp.z o.0.
Kanat naléey demontowda odcinkami od studni do studni écieki z pozostatego odcinka kanatu
przepompowé& za pomog wozu asenizacyjnego do istrjeych kanatow lub do uprzednio wykonanego
odcinka. Przy wykonywaniu pagizen przylgczy sanitarnych nie przewiduje gompowaniaciekow.
Po zakaiczeniu robét kazdego dnia kanalizacja musi by udostepniona uzytkownikom.
Pompowanigciekéw z kolektora musi siodbywa tymczasowymi szczelnymi ruragjami dostosowanymi
do ilosci sciekbw do przepompowania. Nale zapewndé niezaleny system zasilania pomp w energi
elektrycza. Uwzgkdni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdéw iegiych. W przypadku
stosowania pomp spalinowych w rejonach istitiej zabudowy mugzmie¢ one obudow dzwigkochionn.
2.2.5.4.5.0dwodnienie wykopéw
Przy budowie kanalizacji, w zaleosci od gkbokasci wykopow, rodzaju gruntdw i wysoko wymaganej
depres;ji, mog wysipowat nastpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za poma@ompy spalinowej elektrycznej,
- za pomoe drenau poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruey.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych ni& advykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lubzwiru gr. 30 cm z dreri@m z rur drenarskich PVC/REednicy 110mm, sid woda odprowadzana
bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umiesnych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana
poza zasig robot poprzez osadniki piasku do istpégigo cieku wodnego. Zakres i sposob robét
odwadniagcych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakeykonawstwa.
2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istngfego uzbrojenia podziemnego-monta demontaz
Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnychontaowych naley zabezpieczy przez
podwieszenie na warunkach daciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu eleynpatwieszenia naky
zdemontowa.
2.2.5.4.7. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat natg utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grgbpbokreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nale uktada w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowangpdsypce
wykonanej z piasku. Rury musby¢ uktadane i pozostawione w takim pzémiu ,zeby trzymaty s linii i
spadkéw okrdonych w projekcie. Piasek na podsypke mae by zamraony i nie mae zawiera ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zeggczenie podita powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.
2.2.5.4.8. Monta rurociggow z PVC i PE
Zaleca s monta przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczedi& do 30C. Uktadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia techioloontazu z producentem. Sposéb mania
przewoddw powinien zapewriautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z ProjekteDpuszczanie i
uktadanie przewoddéw na dnie wykopu iecodbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia. Odlegté¢ osi
przewodu w planie od ugdzer podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna byzgodna z
dokumentagj.
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Przy ukladaniu kanatu nalg zachowa prostoliniowd¢ osi zaréwno w plaszczgie poziomej jak i
pionowej.
W tym celu naley zamontowa nad wykopem fawy celownicze w odstich co 30,0 m na prostej lub w
punktach zatamania, slace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. tawy celma@a g ustawiane na
okreslonej rzdnej z zachowaniem spadku kanatu. Maleodziennie sprawdzaniwelatorem celowniki,
przed przysipieniem do montau rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsiodkéw zabezpieczagych
podtaze i przewdd przed przemarzanienghgtkas¢ utozenia przewodu powinna byaka, aby jego przykrycie
h od wierzchu przewodu do projektowanego tereno mjtksze ni gtebokas¢ przemarzania gruntéw; lo
0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionyclypadkach dopuszczacstmniejszenie przykrycia h
jednak nie wgcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostr@nie, za pomag pasow parcianych. ggznie do wykopu
mozna wktadé rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosag wciagniki lub zawiesie natey wykluczye
mozliwo$¢ uszkodzenia materiatu. Nie mpdy¢ stosowane haki, feuchy, linki stalowe oraz inne
urzadzenia pomocnicze mage spowodowaobchzenie punktowe lub udarowe.
Rury naley uktada od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwmydo spadku
kanatu.
Przy uktadaniu rur naky postugiw@ sie celownikiem, pionem i krzzem celowniczym. Wisciwe
potozenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdi pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzgm celowniczym lub tat miernicz i niwelatorem. Odlegix goérnej
krawedzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnego rka stanowi odlegkd ptaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzrgjektowanego dna kanatu i powinna wyaé sic w
petnych metrach lub pétmetrach. Najszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéw& doktadnie
na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinné ltpzona wg projektowanej niwelety scisle
przyleg& do podiza na catej swej diugei. Po ut@eniu naleéy rur¢ zabezpiecz§ przed przesugtiem
przez podbicie pachwin podsypl granulatu. Przy nierbwnym ueniu rury w wykopie, rur naley
podnig¢ i wyregulowa podtaze przez podsypkz piasku lukzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie potaenia rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wollokkonywa
korekt utaenia poszczeg6lnych exi rurochgu przez uciskanie i przepychanie walflie uderzenie
cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i magrpodiaza musza wykazywa& wystarczajca
nosnosé¢. Nie wolno stosow@w strefie rury gruntu przemarzitégo.
Rury nalery taczy¢ tgcznikiem z wewntrznym pieécieniem oporowym i uszczelkami. Przed quaieniem
rur ,bose” kaice naley smarowa srodkami umaliwiajacymi paslizg. ,Bose” koace wcisk@d do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przgigniem do montau kazdego kolejnego ztza, kada ostatng rure ,
do kielicha ktorej przylczamy nowy odcinek, powinnoespodda stabilizacji przez wykonanie obsypki.
Przed ukaczeniem dnia roboczego, lub g&pm z budowy, nale zabezpieczy konce ukiadanego
kanalu przed zamuleniem woda gruntowb opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.
Rury uktad@& zgodnie z  ,Instrukg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw szztaych” oraz
wytycznymi producentow.

2.2.5.4.9. Paiczenia rur i ksztattek z PVC i PE
Przy montau rur i ksztattek z PVC nalgy dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewtrzne i zewrtrzne
rur oraz ksztattek powinny ldygtadkie, czyste, pozbawione nierévéog poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzé w stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999;EN 1852/A1:2004.
Montaz polczen kielichowych rur PVC polega na wsgniu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelly ( piercieniem elastomerowym) , do oklenej gkbokadici. Dopuszczalne jest stosowasi@dka
smarujcego utatwigicego wsuwanie. Naty zwrdcik szczeglla uwag na osiowe wprowadzenie kea
rury w kielich.
Na pohczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi o kangji betonowej natey stosowd przefcia
szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zagzczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantodmaurze dostateczne podparcie ze wszystkich strapy@anie kanatu
nalezy rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokltadmagszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami gruwmd 10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie ngle
wykonat ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniceae chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

W/w warunki naley zastosowérowniez przy zasypie studzienek.

Materiat obsypki powinien hyuktadany rownomiernie z obu stron rurgmi, warstwami grubiei max
30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaday¢ sic 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zagczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym.
W trakcie obsypywania rurogju i zagszczania gruntu nie moa dopgci¢ do przemieszczepoziomych
ani pionowych. Lekkie rury (dérednicy DN 350) naley w trakcie zagszczania gruntu zabezpieczy
przed przemieszczaniem pionowym. W zzkiu z tym naley jednoczénie obsypywa i zagsszcza& grunt
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po obydwu stronach ruragiu, wzgkdnie obcjzaé rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nale dokonywa zagszczania ¢cznego, wzgldnie wywac lekkich zagszczarek
wibracyjnych (maksymalny etar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggczarek ptytowych (maksymalnygar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania ruragu musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zagszczanie (nalyy uzysk& 1=95% w skali Proctora). Natlg zapewnt zagszczenie gruntu w strefie
rurociagu réwne co najmniej jego wasm w strefie nad ruroggiem. Sprawdzenie zasgczenia co 50 m.
2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne, tymczasowa przempownia sciekOw

Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ograniczezwigzanych z budow i uzytkowaniem
kanatu. Odlegté¢ zewretrznej powierzchniscian studzienki od krzajacych sé z kanatem elementow
infrastruktury powinny by nie mniejsze i 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny bwytrzymate na parcie ziemi, wody i ofp@nia dynamiczne
oraz nie powinny b§ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalpae powinny by wykonane

z materiatéw trwatych. Nalg je posadowd na odpowiednim podiu. Wykona& podhczenia kanatéw
sanitarnych do istnigegych studni betonowych.

A. Montaz studni betonowych,zelbetowych

Przygotowanie podia

Spos6b posadowienia studni zaleod warunkéw gruntowo wodnych i powinien dbyaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki saleontowa w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, pattdetonowym lub fundamencie. Posadowienie studnniea
zag;szczonym, niestabilnym podtp moze spowodowéosiadanie studni.

Grunt pod podstagvstudzienki nalgy zag:sci¢ do wskanika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie peoby¢ wiekszy od 2,2.

Monta elementéw
Na tak przygotowanym podia mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe prggta umdliwiajace
podiczenie krdécow przyhczeniowych. Przy monta dennicy nalgy zwr6ck szczegdblp uwag na jej
wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamzczelle gumows. Przed natpeniem kolejnego
elementu, czécimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastal@gows.
W celu zapewnienia prawidiowego przenoszeniagiktimiedzy elementami studni, na zeytrenej kravedzi
zlacza dolnego elementu ukladamy zapgadejowa o grubdci maksymalnie 10mm. Po nafniu gérnego
elementu naley go delikatnie docisit poprzez podkiad drewniany, tak aby ndmiar klejulygat.
Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznejraay klejowej. Osadza gsido na pokrywach,
zwezkach lub piegcieniach regulacyjnych ktére posiaglajdpowiednie gniazda zabezpiecza wlaz przez
przesungciem.
B. Montaz tymczasowej przepompowniciekow
Montazu tymczasowej przepompow§giekow wykona zgodnie z instrukgjproducenta. Obsypka gruntem jak do
zasypu wykopoéw warstwami co 30cm z gsarzeniem do wskaika jak dla przewodow.
2.2.5.4.12Sprawdzenie szczelnszi wykonania kanatu
Badanie szczeloi kanalizacji grawitacyjnej naly przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prob
szczelnéci przeprowad po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszgstigcza musz by¢ odkryte.
Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnepnna gwarantowautrzymanie przez okres 30
minut cénienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanedcinéa przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze nmi 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotycre szczelnéei przewodow s spetnione, jeeli uzupetnienie wody od pogtkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwitej :
- 0,15 I/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kaaalyjnymi wikazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza siwykonanie préby szczeldo za pomog powietrza.
2.2.5.4.13Zasypanie wykopow,plantowanie
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczé&tndontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczejykonaniu
obsypki kanatu mina przysipi¢ do zasypania wykopow. Grunt ara skladowé wzdhz wykopu w bezpiecznej
odlegtaici jesli okaze sk, ze jest wymagana i miejsca. Bezpoednio nad straf rurochgu, gdzie grunt jest
specjalnie zagszczony, wysipuje strefa tworzca przykrycie. Przygpujac do zasypywania wykopu nalebra
pod uwag zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypyweawykopu powinno nagbowa warstwami o
grubaci zapewniajcej z jednej strony bezpieamwo samego rurogju, z drugiej z& strony maliwosé
odpowiedniego zagzczenia. Zasyp i zagzczanie prowadzizgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywapca, ktéra wystpuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury,zady¢ zagszczana za pomegéredniej
wielkosci zag:szczarek wibracyjnyctrednie lub aizkie urzdzenia zagszczagce wolno stosowadopiero przy
przykryciu powyej 1 m. Zagszczanie gruntu nad ruragiem przy pomocy uggdzen kafarowych lub tyki
koparki jest niedopuszczalne.zd# w czasie budowy magwystpi¢ obchzenia przekraczage normalnie
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wystepujgce obcizenia w stanie po zabudowaniu (np. ogzkich maszyn budowlanych), to najedokon&
oddzielnych obliczé statycznych dla tymczasowego stanu gisi. Sprawdzenie zagzczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopusnez bez uprzedniego rozmemia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadgiuntem piaszczystym kat. |I—Il. z zggczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia powinien ldyzgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypy@&aruntem piaszczystym z zggczaniem materiatu obsypki wokot
studni do powierzchni terenu jak wgj . Zasypu wykopdéw wykonywanyclkaznie dokoné& w calaci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlamggunty organiczne nalgy w calaci wymieni na grunty
piaszczyste np. piasgkednioziarnisty (opr6cz wymiany gruntu w strefie katowej). Nadmiar gruntu odwig*
na odlegta¢ wskazag w dokumentacji projektowej z przeznaczeniem ddizag;ji.

2.2.5.4.14Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatagego sié, przed odbiorem kicowym naley przeprowaddi inspekcg kanatéw
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kaanmia by kolorowa , samobiaa, z glowig obrotovy.
W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery pana by umieszczona centrycznie w osi kanatu. dale
zapewné oéwietlenie wystarczape do obejrzenia catego przekroju kanatu, §akobrazu nie mze budzé
watpliwosci, co do stanu kanalu. W tae widocznym na ekranie musgic znalez¢ nastpujace informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki pgikpwej i koncowe; srednica kanatu; dystans beZpsdni od studni
pocztkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta eeidwraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajcym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV matearejestrowé&i udokumentowé& polaczenia rur,
miejsca wykonania przytzy, rozgajzienia kanatldw, sposéb uszczelnienia gizpyzezsciany studni.
2.2.5.4.15Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewimsjj préby szczelrigi, oraz dziata zwigzanych z kontral
nalezy dokon& inwentaryzacji powykonawczej przez powotane dotsigzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargalne”pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych najeprowadzé zgodnie z zaleceniami oltenymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru&iKanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robdt, materiatdw i uegdzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni systerdrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
- wszystkie badania i pomiarye¢tla prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiagag odpowiednie licencje.
Badania przed przysapieniem do robét
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania maje na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopOw przedizatavod;,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw i ich odwodiaen
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowan przez Inwestora w oparciu o nogrBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rmnych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadwt odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy padekn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznywd@anymi przez wytwokg
- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie prawidiow&ei poditaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnowilgotndsci i
zgodndci z okreglonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanego podk
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- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&onymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiwérni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokasci ulozenia przewodu, jego odlegli od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie ut@enia przewodu na podio,

- badanie uteenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawizealtugaci (do 1cm)srednicy
(do 1 cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnaokumentagj, badanie utzenia na tawie,
sprawdzenie wykonania paizeh.

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow i studzienek

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengkekowych i pokryw wiazowych

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieizeprzed przemieszczaniem,

- badanie szczeldoi catego przewodu i prawidtowoi spadkéw przewoddéw za pompkamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptzadanie wskaikéw zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

2.2.6.2 Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydmgodne z DokumentacProjektovs. Sprawdzenie aytych
materiatbw do budowy kanaldw przez poromea ich cech z wymaganiami oka@nymi w
Dokumentacji Projektowej. Badaobot zanikowych nalsy dokon& w obecnéci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodr$ci z Dokumentach Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przegbme wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wegdgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykemnjia robét zostalty wniesione do
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowamnv Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez hkyniera.

- Sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nagdaniu do reperow.

- Sprawdzenie czy poszczeg0lne fazy rob6t wykonaodzig z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych
Badanie materialéw i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez agkziny
zewretrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgnfamjektowej. Wykonuje
si¢ przez ogidziny zewrtrzne i poréwnanie z dokumentagraz uytkowanym sprgtem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje st przez ogddziny zewrtrzne i pordwnanie z dokumentaaraz uytkowanym sprgtem.

Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego
Przeprowadza siprzez ogidziny zewwtrzne dla stwierdzenia, czy grunt padio odpowiada
nastpujgcym wymaganiom:

- ma naturalg wilgotnas¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji.

Badanie grubdci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszaln@é struktury gruntu podto za naturalnego
Przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadndcig do 1 cm i poréwnanie z ¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nglevykona w
odstpach nie wgkszych nk 30 m.

Badanie zabezpieczenia podia naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtp naturalnego przed rozmyciem przez wody gdgnprzeprowadza eiprzez
ogledziny zewntrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedtpem |1 naporem woéd gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w padio naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podia naturalnego, oraz grudowarstwy odgczapcej z piasku z doktadioia

do 1 cm. Pomiar natg wykona w odsgpach nie wgkszych nk 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podta wzmocnionego
Grubd¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewgtrznym obrysem dna
rury przez ogjdziny i pomiar grubgci i szerokdci z doktadnécia do 1 cmw trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie gbokosci utozenia przewodu, wielkd@ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadzasgirzez pomiar:

- rzednej podiaa przy wyciu niwelatora,
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- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokdci h, pomédzy sum wynikéw pomiaréw j.w., a radng
projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie utazenia przewodu
Badanie utéenia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiatej diugéci i na
szerokdci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do iohi. Badanie naly przeprowadzi przez
ogledziny zewrtrzne.

Badanie ulazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagkonanego wedlug  Dokumentacji Projektowej z
doktadndcig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegatkanieprzetazowego.

Badanie utazenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzenigdych kolejnych studzienek przez pomiar i poréweanirzdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiardnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza gtzami rur i poréwnanie z wyliczonymi ganymi wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Pomiaru dokon& w trzech wybranych punktach badanego odcinka pozew Doktadné¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mmzdéarura i ksztattka powinna byskontrolowana pod
wzgledem prawidtowséci posadowienia za pomg@oziomicy ecznej, niwelatora lub przygdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planig profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku uwimego przewodu w planie i profilu nale przeprowadz w
studzienkach przez aglziny zewgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggtiav studzienek
wykonuje s¢ przy wyciu tasmy stalowej i miarki z doktadrigiag do 1cm.

Badanie pohczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania peizer zgodnie z DokumentacpProjektove, nalery przeprowad#i przez ogjdziny
zewrgtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewntrzne i pomiar odlegkei od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewrtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przegdagly zewgtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nale przeprowadzi przez pomiar odlegkoi krawedzi
otworu, od wewatrznej powierzchngciany, oraz zastosowania \téwego typu wtazu,

- sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zaovagnia jej wécianie,

- pomiarze odgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego p@ioia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przeutozjg
Badania nalgy przeprowada przez ogidziny zewntrzne
2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona& przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, zzywic poliestrowych i PVC powinna wynd@sco najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegolndci
ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalgy wykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosié wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keg&i wykonanego podi@ wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawimprzekracz& dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powwradnym jego punkcie przekroazydla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i  nie mogpowodowd na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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- stopiéh zag:szczenia zasypki wykopOow okieny w trzech miejscach na diugn 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.
2.2.6.2.10Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne muszobejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podarwch
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we $giarych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi
dla catéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyrtiladaa Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji.
2) Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie pé&niej niz w
terminie i formie okréonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmacaty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakéci rob6ét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w noha Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
2.2.6.2.12.Sprawdzenie szczelnixi wykonania kanatu za pomog inspekcji telewizyjnej
Inspekcg kanatow przeprowadziprzy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. KKeenma b¥§
kolorowa , samobima, z glowig obrotovg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamerywiona by
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Mgleapewnt oswietlenie wystarczage do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jaké obrazu nie mae budzé watpliwosci, co do stanu kanatu. W tae widocznym na
ekranie musz si¢ znalez¢ nastpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numadzienki pocatkowej
i koncowe; érednica kanatu; dystans beZpadni od studni poetkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspdkajvieragcym opis stanu kanatu).
2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
2.2.7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\W@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak
2.2.7.2.Szczegdbtowe zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llos¢ robdt oblicza s wedlug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiaréw 2z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymagéa technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlgg&ceptacii layniera i muszg
posiada wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy mouta kanatu sanitarnegog soboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich
pionowych écian, odwodnienie wykopéw, oraz zasypanie ze¢gagzeniem gruntu, odwdz i dowdz gruntu.
Zasady obmiaru tych robdt nale przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych oome w odpowiednich
kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.
Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka - metr 3 wykonanego wykopgcznie z umocnieniem, zasypaniem i
zag:szczeniem gruntu
- odw6z i dow6z gruntu - métr
- odwodnienie - godziny pompowania ( w razie wpgtnia wod gruntowych lub opadowych)
- umocnienie wykopu —mefrwykonanego umocnienia wraz z jego rozbidrk
- demonta kanatéw -metr
- demonta uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Robotami podstawowymi przy mahtakanatu sanitarnegogsroboty zwizane z wykonaniem podsypki,
montaem kanatow, przykanalikéw, studni rewizyjnych, waghkoem przepadow i przgizeniem istnigjcych
przykanalikéw, oraz obsypk sprawdzeniem szczekun
1) w metrach ( metr) mierzysroboty :
monta wykonanych i odebranych kanatow
wykonanie inspekcji telewizyjnej
2) w kompletach mierzy siroboty :
wykonanie studni rewizyjnych okdlenego wymiaru i typu
3) w metrach szeiennych mierzy si
Wykonanie podsypki,obsypki, zasypki,
4)  w godzinach mierzyetzas pompowania wod gruntowych/opadowyciekow
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2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1.0g6Ine zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPW08B00-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malprowadzé zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizaaglingalene g od rodzaju odbioru technicznego robat.
Odbiory techniczne robét sktadagic z odbioru technicznego gziowego dla robot zanikagych i odbioru
technicznego kicowego po zaktrzeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny lzgodne z PN-EN
1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieriu d
ich ilosci , jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennilédoly
przektadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje pkanmawcz roboét.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg ,ST” i wymaganiami
Inzyniera , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 2.2.6 daly
pozytywne wyniki.
2.2.8.2. Odbidr robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budow kanalizacji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
— zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentg@ w tym w szczegélioi zastosowanych materiatéw
- prawidlowas¢ wykonania robét ziemnych z obudg¥cian wykopéw,
— przygotowanie podiam,
— sprawdzenie jakei wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnziotowymi;
- prawidtowas¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania kierunku i spadku pater, zmian
kierunku, dtugéci i srednic przewoddw,
- prawidtowas¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
- prawidlowas¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdinorzy przejciach przez przeszkody,
wzmochienia,
— wykonanie izolacji,
— sprawdzenie szczelba przewodoéw,
— zasypanie i zaggzczenie wykopu
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego pgsti robot.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie z zasadami okienymi w ,Wymaganiach og6lnych”
pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielaykdhawcy, Irkyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wdaiwym protokotem.
2.2.8.3.0dbior koncowy, Koncowe Przygcie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona odbioru kaicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawndci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawndci dziatania kanatu
- aktualngci dokumentacji powykonawczej, uwzgdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletng¢ DTR i swiadectw producenta
- kompletna¢ protokétéw cesciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostaéoagstpujace dokumenty :
- dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakeigkonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robot
- dokumenty dotyczce jakdgci wbudowanych materiatow
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapdw robot
- protokoly i z&wiadczenia z dokonanych prob mardgaych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzeh i materiatdw
- inwentaryzagj geodezyjn sieci z aktualizagj mapy zasadniczej wykonamprzez uprawniom jednostk
geodezyijy
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jakig wymagania nie zostaty spetnione luli tgawnity sk jakies
usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich  usurcia lub uzupetienia.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz obgwijacymi
normami ( PN, EN-PN).
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Kierownik budowy jest zobowrany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Praugotvlane, przy odbiorze
koncowym ztoy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokotaep projektows i warunkami
pozwolenia na budogv

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. ninigjgp opracowania.
Rozliczenie robét montawych sieci kanalizacyjnej sanitarnej #eo byt dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ichnkowemu odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw egciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pauaizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Ptatna¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robét, ocen jakosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardlaia.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéprzejazddéw, i organizacji ruchu na czas budowyoson
wykonawca kalkulujc je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 frwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypk
Cena 1 rhwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetrach obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezidnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatdwerdnych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- wykonanie odwodnienia (w razie wyptenia wod opadowych lub gruntowych)
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu,
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- uporzdkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebrankanalizacji
Cena utgenia kanatow i przykanalikdw mierzonych w metratiejmuje:
- prace geodezyjne zy@ane z wyznaczeniem, realizacjinwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu
wraz ze sporglzeniem wymaganej dokumentaciji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz zagpmwaniem dokumentac;ji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sppuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezidnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéweinych,
- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- demonta istniegcego uzbrojenia
- wykonanie podsypki i obsypki ruregu,
- monta rur i ksztattek (ewentualnie rur ostonowych ireentéw dodatkowych)
- sprawdzenie szczelbd kanatu (inspekcja telewizyjna/préba szczétip
- wpigcie do studni,
- uporzdkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizgjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonyctkempletach obejmuje :
- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizag¢jinwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu
wraz ze sporgdzeniem wymaganej dokumentaciji,
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagprwaniem dokumentaciji,
- zakup, dostarczenie materiatow, spwzi urzadzer oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéweinych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagaomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- przygotowanie podta gruntowego,
- monta podstawy studni wyrobienie kinety, padtenie kanatéw, wykonanie przepadéw
- monta elementéw studni montaptyty odcizajacej i wkazu,
- uporzdkowanie placu budowy po robotach
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2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610
PN-EN 752-1 / 2000r.

PN-EN 752-2 / 2000r.
PN-EN 752-3/ 2000r.
PN-EN 752-4 / 2001r.

PN-EN 752-5/2001r.
PN-EN 752-7 / 2002r.

PN-EN 1401-1 /1999

PN-EN 1917 / 2002
PN-EN 1917 / 2004

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205

PN-74/C-89203

PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

Studzienki pozeniowe (lipiec 1980),
Studzienki przelotoweépjéc 1980)

Wiazy kanatlowe Klasy ByQwtazy typu cgzkiego)
Budowa i badanisepradow kanalizacyjnych
.Zewtrzne systemy kanalizacyjne, Bdp ogdlne i
ohacje”

LZevetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
LZevetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”
LZevetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
dnrguliczne i oddziatywanie ri@odowisko”

Zewtmzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.
.Zewtrzne systemy kanalizacyjne, §¢ 7: Eksploatacja i

zytkowanie”

Systemy przewodow z ayarsztucznych. Podziemne
Zib&nieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
lipblorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalijac

Wiggania dotycgce rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przdve kanalizacyjnych

Studzienki wtazoweewtazowe z betonu niezbrojone, z
tdweu zbrojonego wiéknem stalowynielbetowe.
Ksztaltki kanalizawyjz nieplastyfikowanego
liphlorku winylu.

Zagzczenie zasypki
Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu. Wymiary
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikmego polichlorku
wyiu
Ksztaltki kanalizacyjne z nagty/fikowanego polichlorku
nylu

Tworzywa sztuczngnvegania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studkigkanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMWymagania i badania
zprodbiorze

Przewody podziemneb®y ziemne. Wymagania i
damia przy odbiorze
Roboty ziemne budmsla
Kanalizacja . Przewo#analizacyjne. Wymagania i
damia przy odbiorze.

Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne

Zwigczenia
Préby szczdkio
Cement. Metody hiadaznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie
Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wtasieofizyczno - mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja
miarow elementéw budowlanych z betonu
Materiaty kamienne. Oznaczeniaghdisios¢ wody
Materiaty kamienne. Oznaczenia modporngci metod
Zpesredni
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrajgsci nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczemigralngci na tarczy
&unego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych
Beton zwykly
Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Niszegce badania konstrukcji z betonu. Metoda
tratzwickowa badania wytrzymadoi betonu ngciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytetgéni betonu na



PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
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sciskanie za pomacmtota SCHMIDTA typ N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci
niEeczyszczé obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@ezeawartéci pytow
maralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu
amiowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaedesztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeaktywnéci
kalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaalwierzchni
dowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
eoa zgodngi
Domieszki do betonu. Klasyfikacja ralenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonairaw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoywna gagco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczhesig
Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia
Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjacawnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkgty do drewna z them stkiowym
Wkgty do drewna z them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vig@mnia i badania

Normy nieobowazujace ( pomocnicze )

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Beton. Badania masy betonowej

Gwizie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim,
rggtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw &anyich podczas
arisportu

Materiaty izolacyjne przeciwwilgogie. Papa asfaltowa na
srtae aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wtokgdanych

Piyty pshiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naltuego. Wymagania i

badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elemanbudowlanych z
tdveu kruszywowego. Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01
- BN-62/6738-07
BN-83/8971-06.02
2.2.10.3. Inne przepisy i literatura
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd — montzowych — ITB
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegm@w z Tworzyw Sztucznych
- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracomarzez ,Transprojekt , Warszawa
- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kamatiyjne padczeniowe
- Inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
- Instrukcja zabezpieczenia przed konokpnstrukcji betonowych — Instytut Techniki budondg — Warszawa
1986r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt Nr 9
UWAGAI Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obovazujace normy i przepisy.

~Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
.Beton hydrotechniczny. Sktadnikidr&iw. Wymagania techniczne.”
.Rury bezgiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”
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