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o Biatystok, //9 maja 2014 r.
DOS-I11.7021.1.144.2014.AP

»DROGOWSKAZ” s.c.

M. Gwiazdkowski, A. Sosnowski,
M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22

15-620 Bialystok

Dotyczy: odprowadzania wéd opadowych z projektowanych miejsc parkingowych w
pasach drogowych ulic: Gajowej 28-30, Studziennej 6-12, M. Pietkiewicza 13, Palmowej
8, 30, W. Rzymowskiego 10, 12, 51A, K. Pulaskiego 61, 65, 69, Ks. J. Popieluszki 71,
Zascianskiej 84 w Bialymstoku.

Nawiazujac do pisma z dnia 6 maja 2014 r. Departament Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunalnej Urz¢du Miejskiego w Bialymstoku informuje, iz wody opadowe
z projektowanych miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic: Gajowej 28-30,
Studziennej 6-12, M. Pietkiewicza 13, Palmowej 8, 30, W. Rzymowskiego 10, 12, 51A, K.
Pulaskiego 61, 65, 69, Ks. J. Popieluszki 71, Zascianskiej 84 w Bialymstoku nalezy
odprowadzi¢ powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej w powyzszych ulicach.

Wskazane, by wody te byly wykorzystywane: do celéow gospodarczych,
zagospodarowywane w postaci studni chtonnych, zbiornikéw ,malej retencji”, oczek
wodnych do 30m?, przepuszczalnych parkingéw, przeznaczone na wsigkanie, itp.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 — tekst jednolity z pdzn. zm.) wlasciciel gruntu nie moze zmieniaé
stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody
opadowej, ani kierunku odplywu ze Zrédet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w tut. Departamencie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej i fdlgki
~ DyrektorfDepartam
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Komunalnej
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Nasz znak: TUT/411/114/14/2 Data: 2014.06.23

dotyczy: projektu budowy miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych ulic: Gajowa 28-
30, Studzienna 6-12, Pietkiewicza 13, Palmowa 8, 30. Rzymowskiego 10, 12, 51A,
Putaskiego 61, 65, 69, Ks. J. Popietuszki 71 i Zascianiska 84 w Bialymstoku

W odpowiedzi na pismo jw. Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowy miejsc postojowych w
liniach rozgraniczajacych ulic: Palmowa 8, 30 i Rzymowskiego 10, 12, 51A w Biatymstoku, w
zakresie skrzyzowan projektowanych nawierzchni z istniejaca siecia cieplna znajdujaca sie¢ w
obrebie przedmiotowej inwestycji, na nastepujacych warunkach:

> Wykonywanie robdt ziemnych w bezposSrednim sasiedztwie sieci cieplnych
prowadzi¢ tak, aby warstwa gruntu rodzimego nad siecia cieplna pozostata
nienaruszona 1 nie bedzie wymagala zageszczenia - zgodnie z projektem

technicznym

> O terminie rozpoczecia prac bezwzglednie powiadomi¢ MPEC na min. 1 tydzien
przed przystapieniem do robét (Dziat Sieci Cieplnych tel. 085 714- 96-50).

> Roboty w rejonie sieci cieplnej wykonywaé recznie

> Zabezpieczy¢ sie¢ cieplna tak, aby nie dopuscié¢ do jej uszkodzenia podczas
wykonywania robét.

> Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i
urzadzen cieplnych poniesie Wykonawca.

> Powyzsze warunki nalezy zamie$ci¢ w projekcie wykonawczym

> Uzgodnienie obejmuje okres wazno$ci — dwa lata.

Do wiadomosci:

- Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22; 15- 620 Biatystok

- TP w/m

-ala

GON:




Zatgcznik NR 1 do uzgodnienia, znak: BTM/ 229 /2014 zdnia 20.06.2014r.

PSG sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt
budowy miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic: Gajowej 28-30, Studziennej 6-12, Pietkiewicza 13,
Palmowej 8, 30, Rzymowskiego 10, 12, 51A, Pulaskiego 61, 65, 69, ks.J.Popietluszki 71, Zasciarskiej 84 w
Bialymstoku pod nastepujacymi warunkami:

1. Zachowania :

- minimalnej odlegtosci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej drogi dojazdowej do istniejgcej sieci gazowej
PE;

- minimalnej odlegtosci 0,50m w pionie od dotu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejgcej
sieci gazowej PE.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o0.0. Zakiad w Bialymstoku Rejon
Dystrybucji Gazu w Bialymstoku o planowanym rozpoczeciu robét. .

3. Roboty ziemne i budowlane w obszarze strefy kontrolowanej istniejacych gazociggéw — szeroko$é 1m -
nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscia i starannoscia pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.0.
Zakiad w Biatymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku, natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sgsiedztwie przewodéw gazowych (mniej niz 0,5m) wykonywaé recznie. W przypadku uszkodzenia sieci
gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robét. Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej!

4. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt : naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowe;j;
- odtworzenia na swdj koszt : oznakowania sieci gazowej;

5. Zabezpieczenie gazociggéw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku

6. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celéw projektowych a
stanem faktycznym w terenie tj. wystapienie kolizji - projektowanych obiektéw z istniejgca siecig gazows, nalezy
dokonaé ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmujgcego rozwigzanie wzajemnego usytuowania
obiektéw. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej
ponosi inwestor inwestycji podstawowej .

7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjetej opracowaniem
projektu— np. wyplycenie istniejgcego gazociggu - wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia PSG sp.
z 0.0. Zakiad w Biatymstoku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o zaistnialej sytuacji w celu dokonania

dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.
8. Uzgodnienie obejmuje rysunki nr 2 — 8 szt.

KIEROWNIKS

Sekcja Dokumentag%alowe!

9. Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata
;: .
alg 4skowska-Krawczenivk

Matgog ":va/Rako sl




Zatacznik Nr 1

Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych.
L. Zasady ogolne.

1. W przypadku realizacji przebudowy urzgdzen bedgcych wiasnoscig PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ projekt
techniczny z Rejonem Energetycznym Biatystok Miasto pod wzgledem rozwigzan
technicznych oraz podpisaé stosowng umowe na przebudowe.

2. Gdy zachodzi potrzeba wytgczenia urzadzen energetycznych spod napigcia nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto n/w
dokumenty:

1) Harmonogram budowy — uzgodniony z RE Biatystok Miasto;
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
3) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;

4) Wykaz os6b odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy
wraz z numerami telefonéw kontaktowych.

3. Za wytgczenie i przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie optata wynikajgca z
obowigzujacej taryfy dla energii elektrycznej.,

4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen naszych
urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

. Energetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV;

3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym
30 kV;

4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym
110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowa¢ odlegtos¢, o ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do
najdalej wysunietego punktu urzagdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne
warunki pracy z Wydziatem Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto
tel. 085-676 61 62 i 085-676 61 61.



4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

lll. Energetyczne linie kablowe.

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych roboét.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych, uzgodni¢ projekt z Wydziatem Majgtku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto. Uzgodnienie ma na celu wrysowanie
tras sieci energetycznych, ktérych nie naniesiono na mapy zasadnicze miasta Biatystok, a
sieci te zostaty zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

3. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych
robét.

4. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w punkcie 1, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z Wydziatem Majgtku Sieciowego Rejonu
Energetycznego Biatystok Miasto. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

5. Przed przystapieniem do robét ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury,
przebiegi linii kablowych w terenie.

6. Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Biatystok Miasto.



Budowa miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy, Zascianskiej.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych

ulicy Zascianskiej.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa 12 miejsc postojowych i przebudowa chodnika w

liniach rozgraniczajacych ulicy Zascianskie;.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje

nawierzchni. Zakresem opracowania objeto wykonanie miejsc postojowych 1 przebudowe
chodnikow w niezbednym zakresie.

II.

I11.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem; ZDI-111.272.7.2014.PM zawarta 22.04.2014r.

Mapy do celéw projektowych w poszczegdlnych lokalizacjach w skali 1:500 aktualne
na dz. 06.06.2014r. lub 12.06.2014r. (ul. Zascianska)

Dokumentacja badan geotechnicznych podloza gruntowego opracowana dla potrzeb
projektu przez inz. Mirostawa Sawickiego w maju 2014 r.,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz.
430),

Wizja lokalna w terenie.

UCHWALA NR VI/37/11 RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU z dnia 17 stycznia
2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedli
Piasta 1 1 Skorupy w Biatymstoku (rejon ulic: Piastowskiej 1 Ciolkowskiego)-ul.

Zascianska.

Istniejacy stan zagospodarowania

Ul. Zascianska

W stanie istniejacym, w obrebie opracowania, omawiany odcinek ul. Zascianskiej posiada
przekrdj 1x2 z obustronnymi chodnikami dla pieszych, przyleglymi do jezdni. Jezdnia bitumiczna
o szeroko$ci 5,5 m ograniczona jest z obu stron betonowymi kraweznikami 15*30. Chodniki
szerokosci 1,5+2,0 m wykonane sg z betonowych ptyt.

Infrastruktura techniczna. W pasie drogowym w/w ulic wystepuja nastgpujace sieci:

e kable energetyczne,

e przewody telekomunikacyjne,
e shipy o$wietleniowe,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e wodociag,

e gazociag.



Budowa miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy, Zascianskiej.

1V. Rozwiazania projektowe.

a. Rozwigzania sytuacyjne.

Nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Opracowanie przewiduje budowe stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych.
[lo$¢ miejsc postojowych uzalezniona jest od warunkoéw widocznosci na pobliskich zjazdach.
Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane prostopadle do krawedzi jezdni o wymiarach
2,3*4,5m. Obstuga parkingdw odbywac si¢ bedzie bezposrednio z istniejacej ulicy. Dodatkowo
przewidziano przebudowe czgsci chodnika dla pieszych, kolidujacego z przewidywanymi
miejscami postojowymi, w celu przeprowadzenia ruchu pieszego.

Nawierzchni¢ miejsc  postojowych nalezy obramowa¢ od jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym 15*22 cm na tawie betonowej z oporem, obnizonym do wysokosci 3 cm
ponad nawierzchni¢ jezdni. Pozostala cze$¢ nawierzchni nalezy obramowaé kraweznikiem
betonowym 15*30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym do wysokosci 12 cm. Krawedz
jezdni 1 miejsc parkingowych wyokraglono tukami o promieniu R=1,0m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500.

b. Rozwigzania wysokosciowe.

Wysokosciowo  stanowiska postojowe dostosowano do rzednych istniejacego
zagospodarowania terenu (istniejaca nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki dla pieszych).
Zastosowano spadki podiluzne 1 poprzeczne, ktore gwarantuja prawidlowe odwodnienie
nawierzchni.

Wody opadowe kierowane beda do istniejacych wpustow ulicznych zlokalizowanych na
dzialce Inwestora.

c¢. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

W oparciu o dokumentacje badan geotechnicznych podioza pod projektowang
nawierzchni¢ jezdni oraz ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni na
parkingach:

a) miejsca postojowe:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm

e podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15
cm wg SST,

e warstwa odsgczajaca na grub. 10 cm

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15%22 cm 1

kraweznik betonowy 15*30 cm, na tawie betonowej z oporem.
b) chodniki:
e nawierzchnia z ptyt betonowych grub. 5 cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10
cm wg SST,
Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe 6*20 cm.
d. Odwodnienie.

Odwodnienie parkingu projektuje si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych
poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podluznych i1 poprzecznych do studzienek
sciekowych, zlokalizowanych przy jezdniach ulic, przy ktorych zlokalizowano miejsca postojowe.
Zgodnie z warunkami na odprowadzenie wod opadowych znak pisma DOS-
111.7021.1.144.2014.AP z dnia 14 maja 2014r.



Budowa miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy, Zascianskiej.

e. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 10 cm.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gtdéwnie z koniecznosci wykonania koryta
pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odkfad. Na podlozu, pod
projektowang konstrukcja nawierzchni, nalezy zapewni¢ wtoérny modut sprezystosci nie mniejszy
niz 100 MPa.

Grunty podloza w stanie luznym i §redniozageszczonym nalezy dogescic.

V. Urzadzenia obce.
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w pobliiu urzgdzen infrastruktury nalely prowadzi¢ pod nadzorem ich

wlascicieli uprzednio zawiadamiajqc ich o terminie prowadzonych prac.
Dokonano uzgodnien;
Ul. Zascianska
e Orange Polska S.A. Dostarczanie 1 Serwis Ustug Wydzial Ewidencji 1 Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa nr 34185/TODDRA/P/2014 w dn. 17.06.2014r.
e Wodociagi Bialostockie Sp. z 0. 0. w dn. 27.06.2014r.
e PSG sp. zo. 0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku, znak pisma BTM/229/2014,
z dnia 20.06.2014r.
e PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok w dn. 27.06.2014r.

Zabezpieczenie istniejqcych urzgdzen elektrycznych.
W przypadku stwierdzenia nienormatywnych odleglosci pionowych istniejacych linii
kablowych od projektowanej konstrukcji miejsc parkingowych, kable nalezy zaglebi¢
Prace w zakresie zabezpieczenia istniejgcej sieci elektrycznej kablowej oswietlenia
ulicznego 1 elektroenergetycznej powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy $Swiadectwa
kwalifikacyjne dla osob uprawnionych do budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie. Prace ziemne w poblizu linii kablowych

prowadzi¢ recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Biatystok Miasto.
Stosowa¢ bezwzglednie zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii
energetycznych, okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Zabezpieczenie istniejqcego gazociggu
Roboty w poblizu gazociggu nalezy prowadzi¢ pod warunkami:
1. Zachowania:
o minimalnej odleglosci 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej drogi dojazdowej do

istniejacej sieci gazowej PE;
o minimalnej odleglosci 0,5m w pionie od dolu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
projektowanej do istniejacej sieci gazowej PE.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. 0. Oddziat w
Warszawie Zaktad w Biatymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku o planowanym
rozpoczeciu robot.

3. Roboty ziemne i budowlane w obszarze strefy kontrolnej gazociggdw — szeroko$¢ 1m —
nalezy wykonywac¢ z nalezytg starannoscig pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o. o.
Oddziat w Warszawie Zaklad w Biatymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Bialymstoku,
natomiast roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie przewodow gazowych (mniej niz 0,5
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m) wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie

wykonawca robdt. Nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
sieci gazowej!

4. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowigzany do:

o odtworzenia na swo0j koszt: naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej;
o odtworzenia na swoj koszt: oznakowania sieci gazowej;

5. Zabezpieczenie gazociggoOw podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu w
Bialymstoku.

6. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomig¢dzy mapa zasadnicza zastosowang do celow
projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji — projektowanych
obiektow z istniejaca siecig gazowa, nalezy dokona¢ ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektow. Koszt
opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowe;j
ponosi inwestor inwestycji podstawowe;.

7. W przypadku stwierdzenia przez wykonawce kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjete;j
opracowaniem projektu — np. wyptycenie istniejagcego gazociggu — wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia PSG sp. z o. o. Oddziat w Warszawie Zaklad w
Bialymstoku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym o =zaistnialej sytuacji w celu
dokonania dodatkowych uzgodnien — rozwigzan.

8. Uzgodnienie obejmuje okres waznos$ci 2 lata.

Zabezpieczenie istniejgcych przewodow teletechnicznych.
Przewidziano zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu A160PS AROT na istniejace

ciggi kanalizacji teletechnicznej. Istniejagce studnie kanalizacji teletechnicznej nalezy
wyregulowaé wysokosciowo do rzednych projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejgcego wodociggu.
Istniejace skrzynki armatury wodociggowej nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo do
rzednych projektowanych nawierzchni 1 zglosi¢ do sprawdzenia w Wodociggach Biatostockich.

VI. Wykonanie inwestycji.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom

ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Teren robot nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé wg projektu czasowej organizacji ruchu.



TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH Zat. nr 4

ZASCIANSKA
Powierzchnia dnia powierzchnia Objetos¢

Przekréj Wykop Nasyp Wykop Nasyp Odlegtosé Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

1,8 0,1
1,8 0,1 9 16,20 0,90

A A 1,8 0,1
1,7 0,15 18 30,60 2,70

B B 1,6 0,2
1,6 0,2 3 4,80 0,60

1,6 0,2

30 51,60 4,20



TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ZASCIANSKA
.. Szerokos¢ Srednia szerokos$é Odlegtosé Powierzchnia
Przekréj

m m m m2

5,7
5,7 9 51,30

A A 5,7
5,5 18 99,00

B B 53
53 3 15,90

53

30 166,20

Zat. nr5



