PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy sieci telefoniczng — przebudowa i rozbudowa ul. Zascianskiel w Biatymstoku.
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1. Warunki techniczne TP S.A. w Bialymstoku nr STTCREZBS/GK.-091/10 z dn.23.03.2010r
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1.  Czes¢ ogolna

11 I nwestor
Inwestorem robét jest Miasto Biatymstoku.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora

- warunki techniczne TP S.A. w Biatymstoku

- inwentaryzacja sieci wykonana przez projektanta

1.4 Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telefoniczne) — przebudowa i rozbudowa
ul. Zascianskigl w Biatymstoku

Zakres robot:
0, 215 km/kan
- budowa kanalizacji telef. — mmmmemmeemeeeee
0,832 km/par
0,477 km/kab
- budowa kabla telef. — e
kanatowego 29,25km/par
0,163 knvkab
- budowa kabla telef. — e
doziemnego 10,88km/par
0,39 km/kab
- budowa kabla telef. — e
napowietrznego 1,164km/par
0,048 knvkab
- wyprowadzenie kabla telef. — e
na stup 0,56km/par
0, 196 km/kan
- demontaz kanalizacji telef. — mmmmemmeemeeeee
0,760 km/par
0,467 kmv/kab
- demontaz kabla telef. — e
kanatowego 30,46 km/par
0,145 knvkab
- demontaz kabla telef. — e
doziemnego 8,47 km/par
0,425 knmvkab
- demontaz kabla telef. — e
napowietrznego 0,561 km/par

2. Czesé techniczna

21  Stanistnigacy

W obrebie projektowane] przebudowy i rozbudowy ul.Zascianskigj zlokalizowana jest kanalizacja
telefoniczna TP S.A. wraz z kablami kanatowymi, kable telefoniczne doziemne oraz linie
napowietrzne kablowe.
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2.2 Stan projektowany

2.2.1 Przebudowa kanalizacji telefoniczne

W zwiazku z kolizja istn. kanalizacji telefoniczng 4 otw. z proj. ulica , jak tez w ramach koordynagji
Z proj. siecia gazowa i wodociagiem projektuje sie¢ budowe nowego ciagu kanalizacji 4 otw. z rur
HDPE110/6,3 1-215mi posadowienie na ciagu studni kablowych SKR2 szt.5.

Trasa proj. kanalizacji narys.1. Na skrzyzowaniu z proj. i istn. gazociagiem kanalizacje telef.
zabezpieczy¢ rurami HDPE160/6,3.

Naistn. studni telefoniczngj (dz.1202/6) wymieni¢ prokrywe i rame natyp cigzki.

2.2.2 Przebudowa kabli telefonicznych rozdzielczych

W zwiazku z przebudowa kanalizacji telefoniczneg przebudowie podlegaja kable 15x4x0,5(90-92),
15x4x0,5(95-97), 25x4x0,5(90-93), 35x4x0,5(80-86), 50x4x0,5(50-59).

Projektowane kable wyprowadzi¢ na proj. stupy kablowe K3A/66, K3A/65, K3A/95-96, K3A/97,
K3A/94, K3A/93 oraz przetaczy¢ kable (80-86) i (50-59) w ul.Kujawskie.

Wszystkie projektowane stupy kablowe S7t8,5.

Przebudowg wykona¢ zgodnie ze schematem narys.1. Prace wykona¢ bezprzerwowo.

2.2.3.Przebudowa kabli telefonicznych napowietrznych

W zwiazku ze zmiang lokalizacji stupow kablowych K3A/66, K3A/65, K3A/95-96, K3A/97, K3A/94
nalezy zgodnie z rys.2 przebudowac istn. przytacza telefoniczne kablowe do poszczegdlnych bud.
mieszkalnych.

2.3 Pomiary elektryczne
Po zakonczeniu robét, a przed oddaniem wybudowanych kabli telefonicznych miedzianych do
eksploatacji, nalezy dokona¢ koncowych pomiaréw elektrycznych.

2.4 Zestawienie kabli
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Lp. Typ kabla Dt.trasowa/m/ | DL.montazowa/m/ llos¢ km/par
K abel telefoniczny kanatowy
1 | XZTKMXpw10x4x0,5 30 34 0,6
2 | XZTKMXpw15x4x0,5 84 94 2,52
3 | XZTKMXpw25x4x0,5 135 144 6,75
4 | XZTKMXpw35x4x0,5 114 120 7,98
5 | XZTKMXpw50x4x0,5 114 120 11,4
6 |Razem 477 512 29,25
K abel telefoniczny doziemny
1 | XZTKMXpw5x4x0,5 26 36 0,26
2 | XZTKMXpw10x4x0,5 10 0,18
3 | XZTKMXpw15x4x0,5 8 9 0,24
4 | XZTKMXpw35x4x0,5 60 65 4,2
5 | XZTKMXpw50x4x0,5 60 65 6,0
6 |Razem 163 185 10,88
3
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Wyprowadzenie kabla na stup

1 | XZTKMXpw5x4x0,5 40 45 0,4

XZTKMXpw10x4x0,5 8 9 0,16
3 |Razem 48 54 0,56

K abel telefoniczny napowietr zny
1 | XZTKMXpwn 2x2x0,5 272 299 0,544
2 | XZTKMXpwn 3x2x0,5 37 40 0,111
3 | XZTKMXpwn 5x2x0,5 29 32 0,145
4 | XZTKMXpwn 7x2x0,5 52 55 0,364
5 |Razem 390 426 1,164
Demontaz kabli telefonicznych kanatowych
1 |15x4x0,5 96 2,88
2 | 25x4x0,5 113 5,65
3 | 35x4x0,5 129 9,03
4 | 50x4x0,5 129 12,9
5 |Razem 467 30,46
Demontaz kabli telefonicznych doziemnych
1 |5x4x0,5 15 0,15
2 | 10x4x0,5 42 0,84
3 | 35x4x0,5 44 3,08
4 | 50x4x0,5 44 4.4
5 |Razem 145 8,47
Demontaz kabli telefonicznych napowietrznych

1 |1x2x0,5 339 0,339
2 | 2x2x0,5 36 0,072
3 |3x2x0,5 50 0,150
4 |Razem 425 0,561

2.4 Uwagi koncowe

Projektowane prace zwiazane z budowa kabli telefonicznych nalezy wykonac zgodnie z
obowiazujacymi normami zaktadowymi TP S.A. Przy wykonywaniu prac zwiagzanych z przebudowa
kanalizacji i kabli telefonicznych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych..

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbiorul.

Komigi odbioru nalezy przedstawi¢ aktualna dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami
pomiaréw kabli.

3. Wykazkabli
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- XZTKMXpw5x4x0,5 -
XZTKMXpw10x4x0,5 -
XZTKMXpw15x4x0,5 -
XZTKMXpw25x4x0,5 -
XZTKMXpw35x4x0,5 -
XZTKMXpw50x4x0,5 -
XZTKMXpwn 2x2x0,5 -
XZTKMXpwn 3x2x0,5 -
XZTKMXpwn 5x2x0,5 -
XZTKMXpwn 7x2x0,5 -

4. Wykaz materiatow podstawowych

Ostona ztacza kablowego RAY CHEM XAGA

- 55/12-300-PO

- RuraHDPE110/6,3

- RuraHDPE160/9,11

- Skrzynka kablowa 10/20

- Stup zelbetonowy telekomunikacyjny SZT8,5
- Studnia kablowa zelbetowa SKR2

5. Zalacznik re onizacyjny
Zalacznik rejonizacyjny nie wystepuje.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

81lm
53m
103m
144m
185m
185m
299m
32m
40m
55m

kpl

kpl
kpl
kpl

886
152


http://www.pdffactory.com

