
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu ulic Ciołkowskiego-Wiosenna w Białymstoku

ST-07.03.01 -  SYGNALIZACJE ŚWIETLNE

CPV 45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budo wy linii energetycznych

1.1 Sterownik  
1

d.1.1
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na
mokro
- sterownik sygnalizacji świetlnej 

"W cenie należy uwzględnić kompletny sterownik z dziesięcioma kamerami systemu wi-
deodetekcji"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

Montaż aparatów elektrycznych w rozdzielnicy
- montaż UPS w szafie sterownika sygnalizacji świetlnej St-1

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

4
d.1.1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

5
d.1.1

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
- Rura osłonowa HDPE 110

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1.1

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
- kabel YKY 4x10

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

7
d.1.1

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- kabel YKY 4x10

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

8
d.1.1

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udaro-
wa) - grunt kat.III.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1.1

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do
1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 4x10

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.1

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1.1

Transport ziemi samochodem z załadunkiem m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

1.2 Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji
 

13
d.1.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w wars-
twie, 2 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 110/4,0

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

14
d.1.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w wars-
twie, 2 otw.w ciągu kan.
- rura RHDPE 110/6,3

m

56 m 56,000
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RAZEM 56,000

15
d.1.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w wars-
twie, 3 otw.w ciągu kan. - rura HDPE 110/4,0

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1.2

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w grun-
cie nienawodnionym kat.III-IV

m3

20 m3 20,000
RAZEM 20,000

17
d.1.2

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami
- rura RHDPE 110/6,3 (do przecisku)

m

147 m 147,000
RAZEM 147,000

18
d.1.2

Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 150 mm pod obiektami - dodatek za każdą na-
stępną rurę w wiązce
- rura RHDPE 110/6,3 (do przecisku)

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

19
d.1.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w wars-
twie, 1 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 75 giętka (podejścia do masztów)

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

20
d.1.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III studnia

13 studnia 13,000
RAZEM 13,000

1.3 Maszty sygnałowe i urz ądzenia sygnalizacyjne

21
d.1.3

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg
- maszt wysięgowy (o wysięgu 7m) z konsolami i  fundamentem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.3

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg
- maszt wysięgowy (o wysięgu 9m) z konsolami i  fundamentem.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.3

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg
- maszt wysięgowy (o wysięgu 11m) z konsolami i  fundamentem.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.3

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- montaż masztu słupowego wraz z fundamentem

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

25
d.1.3

Montaż sygnalizatorów ulicznych na wysięgniku,  łacznie z ekranem kontrastowym, o
ilości komór do 4

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

26
d.1.3

Montaż sygnalizatorów ulicznych na maszcie o ilości komór do 4 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

27
d.1.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie o ilości komór do 2 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

28
d.1.3

Tablica bezpiecznikowa wnękowa
- montaż zacisków ZUG-10

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

29
d.1.3

Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji
- montaż sygnalizatora dźwiękowego

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

30
d.1.3

Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji
- montaż przycisku dla pieszych i (lub) rowerzystów

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.4 Kable do masztów sygnałowych
 

31
d.1.4

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKSY 10x1,5 w rurach, maszcie i szafce

m

622 m 622,000
RAZEM 622,000
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32

d.1.4
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKSY 14x1,5 w rurach, maszcie i szafce

m

517 m 517,000
RAZEM 517,000

33
d.1.4

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKSY 24x1,5 w rurach, maszcie i szafce

m

133 m 133,000
RAZEM 133,000

34
d.1.4

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKSY 30x1,5 w rurach, maszcie i szafce

m

187 m 187,000
RAZEM 187,000

35
d.1.4

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
- YKSY 10x1,5

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

36
d.1.4

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
- YKSY 14x1,5

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

37
d.1.4

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył)
- YKSY 24x1,5

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.4

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 32 żył)
- YKSY 30x1,5

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.1.4

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.

15 odc. 15,000
RAZEM 15,000

40
d.1.4

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc.

10 odc. 10,000
RAZEM 10,000

41
d.1.4

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.1.4

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 30-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.4

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (przed dotykiem pośrednim) szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

1.5 Wideodetekcja
44

d.1.5
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- XzWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i szafce

m

896 m 896,000
RAZEM 896,000

45
d.1.5

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- FTPW 4x2x0,5 w rurach, maszcie i szafce

m

299 m 299,000
RAZEM 299,000

46
d.1.5

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce

m

366 m 366,000
RAZEM 366,000

47
d.1.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w wars-
twie, 1 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 75 gietka (podejścia do masztów)

m

74 m 74,000
RAZEM 74,000

48
d.1.5

Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji
- montaż kamer do wideodetekcji 

"Cenę kamer ujęto w pozycji 1.1.1"

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

49
d.1.5

Tablica bezpiecznikowa wnękowa
- montaż zacisków ZUG-10

szt.

6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000

50
d.1.5

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 2 żył)
- XzWDXpek 75-1,05/5.0.

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

51
d.1.5

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do
1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
- YKY 3x1,5

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

52
d.1.5

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)
- FTPW 4x2x0,5

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.1.5

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.

10 odc. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.1.5

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (przed dotykiem pośrednim) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.6 Uziemienia 
55

d.1.6
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udaro-
wa) - grunt kat.III.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

56
d.1.6

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

216 m 216,000
RAZEM 216,000

1.7 Podłaczenie sterownika
do sieci światłowodowej

57
d.1.7

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- kabel światłowodowy  Z-XOTKsdD 16J w rurach osłonowych

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

58
d.1.7

Podłączenie sterownika do światłowodu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.7

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych
- obróbka kabla światłowodowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.1.7

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.8 Roboty dodatkowe   
R*0,600000;  S*0,600000

61
d.1.8

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

62
d.1.8

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych (płytki
chodnikowe, polbruk)

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

63
d.1.8

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betono-
wych
- płyty, polbruk z demontażu

m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000

64
d.1.8

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

65
d.1.8

Naprawa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z podbudową m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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