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1.

Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbiorka i budowa urzadzen sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcych z przebudowg ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.2. Inwestor

Inwestorem projektowanej budowy i rozbiorki urzgdzen sieci telekomunikacyjnej
jest Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok.

1.3. Wykonawca i termin realizacji roboét

Wykonawcg robdét bedzie firma  specjalistyczna w  zakresie prac
telekomunikacyjnych posiadajgca certyfikat jakosci ISO. Termin wykonania robot
planowany jest na lata 2014/2015.

1.4. Zakres rzeczowy robot

- budowa kanalizacji kablowej 0 @ eemeeeeeee e

- budowa kabli miedzianych rozdz. w kanalizacji ~  ----—------ -

- budowa kabli miedzianych rozdz. doziemnych - v

- wprowadzenie kabli miedzianych rozdz. na stupy = ----—---—---  —-emm-

- budowa kabli miedzianych abon. napowietrznych =~ ----------  ——eemme v

- przewieszenie istn. kabli napowietrznych km 0,046
- przetozenie kabli doziemnych km 0,023
- budowa rur ostonowych HDPE @110/6,3 km 0,027
- budowa studni kablowych SKR1 szt. 3
- budowa stupéw telef. szt. 1
- regulacja wysokosciowa studni kablowych szt. 4
- demontaz stupow telef. szt. 1
- demontaz studni kablowych SK2 szt. 2
- demontaz kabli miedzianych km 0,318

- demontaz kanalizacji kablowej e e
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1.5. Kompleksowos¢ dokumentaciji

Uzgodnienia  formalno-prawne oraz trasy projektowanych  urzgdzen
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte sg w projekcie budowlanym budowy
przedmiotowej ulicy.

1.6. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
» Zzlecenie inwestora,
* warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A,,
* dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A,,
» dane zebrane przez projektanta w terenie.

2. Czesé techniczna
21. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Ze wzgledu na planowang modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi
koniecznos$¢ ,przebudowy” istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poza zakres
kolizji z projektowang ulicg i innym uzbrojeniem technicznym terenu. Z koniecznosci
przebudowy urzagdzen teletechnicznych w sposéb nie powodujgcy przerw
w swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych
po sobie etapach:

* budowa studni i kanalizacji teletechnicznej w dowigzaniu do istniejgcej sieci,

* budowa stupa telefonicznego w nowej lokalizacji,

* budowa przepustédw poprzecznych i rowdéw pod nowe kable doziemne,

e weciggniecie kabli do nowo wybudowanej kanalizacji,

* budowa nowych odcinkow doziemnych kabli,

* bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomoca tgcznikéw do potgczen
rownolegtych,

* budowa kabli abonenckich napowietrznych i przewieszenie istn. kabli,

* demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.

2.2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Trase projektowanej kanalizacji kablowej i sposéb przebudowy przedstawiono na
rysunku nr T-1. Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac studnie prefabrykowane
typu SKR1 klasy D400 oraz rury typu HDPE ©110/6,3. Studnie kablowe nalezy
wyposazy¢ w wewnetrzne pokrywy zabezpieczajgce 3T przystosowane na zamki
typu ABLOY (zamki dostarczy Orange Polska S.A.). Przed wybudowaniem studni
kablowych nalezy dokonaé¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien z branzg drogowg
odnosnie rzednych ich posadowienia. Istniejgce studnie kablowe St2, St3, St4 i St5
nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanej niwelety drogi.

Po wykonaniu prac teren, nie podlegajgcy modernizacji drogowej, nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Roboty wykona¢ zgodnie
z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T,
-022/T, -023/, -41/T.
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2.3. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
2.3.1. Przebudowa kabli miedzianych

Po wybudowaniu kanalizacji nalezy ustawicC stup telefoniczny kablowy w nowej
lokalizacji. Z kolei wciggng¢ do kanalizacji teletechnicznej odpowiednie odcinki kabli
miedzianych oraz utozy¢ kable w nowo wybudowanych wykopach i przepustach.
Kabel rozdzielczy PE2A/41 wprowadzi¢ na stup kablowy i zakonczy¢ na zespole
taczéwki szczelinowej, umieszczonej w skrzynce typu SS10 przystosowanych do
zamkniecia na zamek systemowy typu Abloy. Stup kablowy uziemi¢
z zastosowaniem uziomu o rezystancji nie przekraczajgcej 10 Q. Do budowy kabli
w kanalizacji i doziemnych nalezy zastosowacC zelowane kable czworkowe typu
XzTKMXpw o srednicy zyt 0,5 mm, a do budowy nowych kabli napowietrznych
zelowane kable parowe typu XzTKMXpwn o srednicy zyt 0,5 mm. Kable utozone
bezposrednio w ziemi nalezy przykry¢ tasmag ostrzegawcza, ktérg nalezy utozy¢
w potowie gtebokosci zakopania kabli.

Po wykonaniu prac teren, nie podlegajgcy modernizacji drogowej, nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. Roboty wykona¢ zgodnie
z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T,
-022/T, -023/, -041/T.

2.3.2. Wyszczegolnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugosc¢ kabli [mb] llo$¢ km par
trasowa | montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji

1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 35 38 0,350

2. | XzTKMXpw 10x4x0,5 32 37 0,640

3. | XzTKMXpw 25x4x0,5 67 73 3,350

4. | XzZTKMXpw 50x4x0,5 67 73 6,700
RAZEM A 201 221 11,040
B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

5. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 24 29 0,240

6. |XzTKMXpw 10x4x0,5 12 17 0,240

7. | XzZTKMXpw 15x4x0,5 12 17 0,360

8. [XzTKMXpw 25x4x0,5 18 19 0,900

9. [XzTKMXpw 50x4x0,5 16 17 1,600
RAZEM B 82 99 3,360
C. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

10. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 7 10 0,070
RAZEM C 7 10 0,070
D. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

11. | XzZTKMXpwn 2x2x0,5 46 54 0,092
RAZEM D 46 54 0,092
OGOLEM 336 384 14,562
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24. Uwagi koncowe

Wszystkie elementy projektowanej sieci teletechnicznej winny by¢ wytyczone
w terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego
osoby fizyczne na podstawie projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z planem zbiorczym kolizji i warunkami
uzgodnien. Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zblizeh
i skrzyzowan projektowanej kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane
z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
technicznych Orange Polska, a w przypadku skrzyzowan i zblizen do innych sieci
pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy. W terminie 14 dni przed
planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na
przeprowadzenie rob6t do Orange Polska. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepiséw
w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach
i rogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng i techniczng powykonawczg oraz
inwentaryzacjg geodezyjng wybudowanych urzgdzen teletechnicznych, a takze
pomiary elektryczne kabli.

Sporzadzit: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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3. Czes¢ graficzna

Rys. T-1 PW rozbiorki i budowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
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6. Zataczniki
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
z dnia ‘QV—TL listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza

Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r., W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikac;ji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Januszowi Bogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw zlozonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikagji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KIE-D6M-1BZ *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-06-01 do 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




tajemnica Orange Polska S.A. — confidential - chror przed Detalem

Orange Polska S.A. Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacii
Domena Hurt Inwestycii Komunalnych

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury "INKOM" sp. z 0.0. w Biatymstoku
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa ul. Sobieskiego 12

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 15-014 Biatystok

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

Bialystok, 12 lutego 2014 r.

Numer pisma: TODDRA-656-28/14/GK
Temat: przebudowa urzgdzer telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang przebudowg ul. Edukacyjnej w Biatlymstoku.

Dane Chronione przed Detalem Orange
Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo L.dz.DT-IK-38/2013 z dnia 30.01.2014r. dotyczace projektowanej przebudowy
ul. Edukacyjnej w Biatymstoku informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
i napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowaé kanalizacje teletechniczng 2-otworowag wraz z kablami miedzianymi oraz stupy telefoniczne

z doprowadzonymi do nich kablami doziemnymi oraz wychodzacymi instalacjami napowietrznymi. Po
. wybudowaniu infrastruktury obejéciowe] wykona¢ demontaz kolidujgcych urzadzeri telekomunikacyjnych

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2. Przefozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci.

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni.

4, Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych
z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zainwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P i p przez Sad Rej y dia m.st. Y %
X Wydziat darczy Kraj Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kiadowy 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
w Warszawie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiadcicieli i zarzgdcdw drdég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F
(sprawe prowadzi Grzegorz Korbut tel. 85747 28 37). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezagcych do innych operatorédw nalezy wystgpié¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentacii.

W zwigzku z tym, Ze zajetosd kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechniczne] objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
witasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0. w upaditosci obejmujgcej likwidacje majgtku (Al. Jana Pawia Il 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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¢  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoksg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 15654, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzorow
i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organa $ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

-» informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE
POLSKA S.A. oraz kopig pozwolenia na budowg),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Whadcicielskiego
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przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

V4 powaZanCi%t:L/Z/
Zbigniew Chmielak
Gtowny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze




Urzad Miejski w Biatymstoku Bialystok £Z.:4.,72....2014 1.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Stonimska 2/2
15-028 Biatystok

OPINIA NrDGE-IIIL6630.930.2014

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
22010 r. Nr 193, poz. 1287), § 11 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zdnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.455) oraz Zarzadzenia nr 3358/13 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, zmienionego zarzadzeniami nr 3796/13 z dn. 24 wrzesnia 2013 r. i nr 4157/14 z dnia 10
lutego 2014 r., na posiedzeniu w dniu 02.07.2014 r. Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

uzgodnil (nie-uzgodnil) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykazanych w protokole
Nr DGE-I11.6630.930.2014 stanowigcym zatgcznik do niniejszej opinii.

2 ip. PREZYDENTA M;,;S?'[i

bowski
Sr L) ZGADNIANIA
 BIALEGUSTOKY

zatacznik do opinii Nr DGE-II1.6630.930.2014

PROTOKOL NrDGE-IIL6630.930.2014

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Biatymstoku na posiedzeniu w dniu 02.07.2014 r.
uzgodnil (nie—uzgodnil) usytuowanie nizej wymienionych sieci uzbrojenia terenu wykazanych na
przedtozonym projekcie opracowanym w skali 1:500.

Temat: Sieci: Elektroenergetyczna NN oswietleniowa, telekomunikacyjna, wodociagowa, gazowa
i kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: m. Bialystok Obreb nr 24 Dojlidy Gérne, dz. nr 406, 409 i inne ul. Edukacyjna

Data ztozenia wniosku: 01.07.2014 r.
Inwestor: MIASTO BIALYSTOK




c.d. zatacznika do opinii Nr DGE-I11.6630.930.2014
UWAGI I ZALECENIA

Projekt skoordynowano z trescig zawartg w map ie zasadniczej.

Nie wyklucza sig kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie uwidocznionej na mapie zasadnicze;.
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c.d. zalacznika do opinii Nr DGE-I11.6630.930.2014

ZESPOL

L.p.

Instytucja oraz
imi¢ i nazwisko
reprezentanta

Tres¢ uwagi/zalecenia

podpis

Urzad Miejski
Departament Geodezji
Antoni Karbowski

Urzad Miejski
Departament Architektury
Helena Giermaniuk

Urzad Miejski Zarzad Drog|
i Inwestycji Miejskich
Adam Jacewicz

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego

Powiatu Grodzkiego w
Bialymstoku

Bozena Romuszewsha

Przed realizacja uzgadnianej inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane
fsieci uzbrojenia terenu, ktére w projekcie zostaly oznaczone jako projektowane,

Strona3z3
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NORMA:
PN-92/T-9033%

il
PN-92/T-90336

IN-96/TP S.A.-029

| l

PEtNA NAZWA:

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy o izolacji z polietylenu
piankowego z jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), 0 powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (Xz), wypefniony (w).

PRZYKtAD OZNACZENIA:

Dla kabla rodzaju XzTKMXpw, 150-czwérkowego o $rednicy znamionowej zyt 0,8 mm:

KABEL XzTKMXpw 150x4x0,8 PN-92/T90336

ZASTOSOWANIE:

Kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci migjscowych,
do ukfadania w kanalizacji kablowej i bezposrednio w ziemi na terenach
0 matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Dtugosc¢ odcinkow fabrykacyjnych kabli o liczbie czwdrek:

« do 100 wfacznie i Srednicy znamionowej zyt 0,4 mm,
 do 50 wigcznie i Srednicy znamionowej zyty 0,51 0,6 mm,
« do 35 wigcznie i $rednicy znamionowej zyty 0,8 mm
powinna wynosi¢ 600 mb, a dla pozostalych kabli 300 mb.

Kable moga by¢ wykonywane w odcinkach o diugo$ci stanowigcej
wielokrotno$¢ wyzej wymienionych.

KONSTRUKCJA:

04 505 5406 5408 110 120 130 160 74 103 125 192
004 10x05  10xh06 1008 130 145 160 190 126 165 203 321
15404 15405 15:h06  15x08 145 165 180 215 168 209 200 463
250404 25405 25xh06 25x08 170 195 210 255 248 340 440 721
35404 3505 3xb06 Ix08 180 215 240 295 326 456 593 994
50¢h04 50405 50xX06 SOx408 210 245 280 340 448 635 845 1407
100x4x0.4 100x4x05 100x4x0,6 100x4x0.8 280 325 365 460 830 1205 1595 2721

150x4x0,4 150x4x0,5 150x4x0,6 150x4x0,8 32,0 385 435 550 1206 1790 2378 4065
200x4x0,4 200x4x0,5 200x4x0,6 200x4x0,8 36,0 435 495 63,0 1590 2333 3108 5362
250x4x0,4 250x4x0,5 250x4x0,6 250x4x0,8 40,0 485 550 70,0 1961 2897 3860 6661

400x4x0,4 400x4x0,5 400x4x0,6 = 51,0 600 67,0 = 3042 4471 6022 -
500x4x0,4 500x4x0,5 500x4x0,6 = 55,0 640 73,0 = 3763 5566 7470 -
750x4x0,4 = = = 64,0 = = = Btk | = = =
1000x4x0,4 = = = 70,0 = = = 6891 = = =

,{,y_;,_,g ”ﬂ!!!!ﬁ! kable i przewody telekomunikacyjne

TeLe-Fonma TELE-FONIKA Kabi

strona 10
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NORMA:

WT-95/K-458/00
WT-95/K-238/04

PELNA NAZWA:

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) z wigzkami parowymi,
samonosny (), o izolacji z polietylenu piankowego z cienkg zewnetrzng warst-
wa z polietylenu jednolitego (Xp), o powfoce polietylenowej z zaporg przeci-
wwilgociowg (Xz), wypetniony (w).

PRZYKtAD OZNACZENIA:

Dla kabla rodzaju XzTKMXpwn, 9 parowego, o $rednicy znamionowej zyt 0,6 mm:

KABEL XzTKMXpwn 9x2x0,6 WT-85/K-458/04

ZASTOSOWANIE:

Kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do
podwieszania na podporach drewnianych lub prefabrykowanych.

Dtugos$¢ odcinkow fabrykacyjnych kabli powinna wynosi¢ 600 mb.
Kable moga by¢ wykonywane o diugosciach stanowigcych wielokrotnos¢ 600 mb.

KONSTRUKCJA:

© 4205 406 408 8540 100465 115480 75 %8 125
© 5205 5206 5008 90d45 105470 125@00 84 108 168

6x2x0,5 6x2x0,6 6x2x0,8 9,5x16,0 11,5x18,0 13,0x20,5 102 116 179
7%2x0,5 7x2x0,6 7x2x0,8 9,5x16,0 11,5x18,0 13,0x20,5 110 122 198
8x2x0,5 8x2x0,6 8x2x0,8 10,0x16,5 12,0x19,5 14,0x21,5 117 158 209
9x2x0,5 9x2x0,6 9x2x0,8 10,5x17,0  12,5x20,0 12,5x22,0 125 169 224

kahle i przewody telckomunikacyjne  strona 21
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l ZP3 - 43/8-300 - proj. rura ostonowa
: ZP4 - 55/12-300 ' o
| : ZP5 — 55/12-300 istn. kabel telef. w kanalizacji
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istn. z PE2A Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

OBIEKT: ul. Edukacyjna w Biatymstoku

TEMAT: Przebudowa ul. Edukacyjnej w Biatymstoku z budowa chodnikow i zjazdow, kanalizacji
deszczowe] i o$wietlenia oraz budowgq i przebudowga istniejacych sieci: wodociggowe;j,
gazowej i felekomunikacyjnej

INWESTOR: Miasto Biatystok nrorys. T-1
NAZWA RYS.: PW rozbidrki i budwy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. Skala: 1:500
PROJEKTANT: PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS Data:

branza teletechn. mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz |DT-WBT/02380/02/U 13.06.2014r.




