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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  rozbiórka  i  budowa  urządzeń  sieci
telekomunikacyjnej kolidujących z przebudową ulicy Edukacyjnej w Białymstoku.

1.2. Inwestor

Inwestorem projektowanej budowy i rozbiórki urządzeń sieci telekomunikacyjnej
jest Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

1.3. Wykonawca i termin realizacji robót

Wykonawcą  robót  będzie  firma  specjalistyczna  w  zakresie  prac
telekomunikacyjnych  posiadająca  certyfikat  jakości  ISO.  Termin  wykonania  robót
planowany jest na lata 2014/2015.

1.4. Zakres rzeczowy robót

km kan. 0,066
- budowa kanalizacji kablowej ---------- ----------

km otw. 0,132

km kab. 0,201
- budowa kabli miedzianych rozdz. w kanalizacji ---------- ----------

km par 11,040

km kab. 0,082
- budowa kabli miedzianych rozdz. doziemnych ---------- ----------

km par 3,360

km kab. 0,007
- wprowadzenie kabli miedzianych rozdz. na słupy ---------- ----------

km par 0,070

km kab. 0,046
- budowa kabli miedzianych abon. napowietrznych ---------- ----------

km par 0,092

- przewieszenie istn. kabli napowietrznych km 0,046
- przełożenie kabli doziemnych km 0,023
- budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3 km 0,027
- budowa studni kablowych SKR1 szt. 3
- budowa słupów telef. szt. 1
- regulacja wysokościowa studni kablowych szt. 4
- demontaż słupów telef. szt. 1
- demontaż studni kablowych SK2 szt. 2
- demontaż kabli miedzianych km 0,318

km kan. 0,071
- demontaż kanalizacji kablowej ---------- ----------

km otw. 0,142
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1.5. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych uzgodnione na ZUDP zawarte są w projekcie budowlanym budowy
przedmiotowej ulicy.

1.6. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu jest:
• zlecenie inwestora,
• warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.,
• dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.,
• dane zebrane przez projektanta w terenie.

2. Część techniczna

2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji

Ze  względu  na  planowaną  modernizację  układu  komunikacyjnego  zachodzi
konieczność „przebudowy” istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poza zakres
kolizji z projektowaną ulicą i innym uzbrojeniem technicznym terenu. Z konieczności
przebudowy  urządzeń  teletechnicznych  w  sposób  nie  powodujący  przerw
w świadczeniu usług telekomunikacyjnych prace należy prowadzić w następujących
po sobie etapach:

• budowa studni i kanalizacji teletechnicznej w dowiązaniu do istniejącej sieci,

• budowa słupa telefonicznego w nowej lokalizacji,

• budowa przepustów poprzecznych i rowów pod nowe kable doziemne,

• wciągnięcie kabli do nowo wybudowanej kanalizacji,

• budowa nowych odcinków doziemnych kabli,

• bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń
równoległych,

• budowa kabli abonenckich napowietrznych i przewieszenie istn. kabli,

• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

2.2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Trasę projektowanej kanalizacji kablowej i sposób przebudowy przedstawiono na
rysunku nr T-1. Do budowy kanalizacji należy zastosować studnie prefabrykowane
typu  SKR1  klasy  D400  oraz  rury  typu  HDPE ø110/6,3.  Studnie  kablowe  należy
wyposażyć  w wewnętrzne  pokrywy  zabezpieczające  3T  przystosowane  na  zamki
typu ABLOY (zamki dostarczy Orange Polska S.A.).  Przed wybudowaniem studni
kablowych należy dokonać odpowiednich konsultacji i uzgodnień z branżą drogową
odnośnie rzędnych ich posadowienia. Istniejące studnie kablowe St2, St3, St4 i St5
należy wyregulować do poziomu projektowanej niwelety drogi.

Po  wykonaniu  prac  teren,  nie  podlegający  modernizacji  drogowej,  należy
doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót.  Roboty  wykonać  zgodnie
z normami  ZN-96/TP  SA-004/T,  -011/T,  -012/T,  -014/T,  -018/T,  -020/T,  -021/T,
-022/T, -023/, -41/T.
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2.3. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

2.3.1. Przebudowa kabli miedzianych 

Po wybudowaniu kanalizacji należy ustawić słup telefoniczny kablowy w nowej
lokalizacji. Z kolei wciągnąć do kanalizacji teletechnicznej odpowiednie odcinki kabli
miedzianych  oraz  ułożyć  kable  w nowo  wybudowanych  wykopach  i  przepustach.
Kabel  rozdzielczy PE2A/41 wprowadzić  na  słup  kablowy  i  zakończyć  na zespole
łączówki  szczelinowej,  umieszczonej  w  skrzynce  typu  SS10 przystosowanych  do
zamknięcia  na  zamek  systemowy  typu  Abloy.  Słup  kablowy  uziemić
z zastosowaniem uziomu o rezystancji  nie przekraczającej 10 Ω. Do budowy kabli
w kanalizacji  i  doziemnych  należy  zastosować  żelowane  kable  czwórkowe  typu
XzTKMXpw o  średnicy  żył  0,5  mm,  a  do  budowy  nowych  kabli  napowietrznych
żelowane kable parowe typu XzTKMXpwn o średnicy żył  0,5 mm. Kable ułożone
bezpośrednio  w  ziemi  należy  przykryć  taśmą  ostrzegawczą,  którą  należy  ułożyć
w połowie głębokości zakopania kabli.

Po  wykonaniu  prac  teren,  nie  podlegający  modernizacji  drogowej,  należy
doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót.  Roboty  wykonać  zgodnie
z normami  ZN-96/TP  SA-004/T,  -011/T,  -012/T,  -014/T,  -018/T,  -020/T,  -021/T,
-022/T, -023/, -041/T.

2.3.2. Wyszczególnienie kabli miedzianych 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par
trasowa montażowa

  A. Budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji

1.  XzTKMXpw 5x4x0,5 35 38 0,350

2.  XzTKMXpw 10x4x0,5 32 37 0,640

3.  XzTKMXpw 25x4x0,5 67 73 3,350

4.  XzTKMXpw 50x4x0,5 67 73 6,700

  RAZEM A 201 221 11,040

  B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

5.  XzTKMXpw 5x4x0,5 24 29 0,240

6.  XzTKMXpw 10x4x0,5 12 17 0,240

7.  XzTKMXpw 15x4x0,5 12 17 0,360

8.  XzTKMXpw 25x4x0,5 18 19 0,900

9.  XzTKMXpw 50x4x0,5 16 17 1,600

 RAZEM B 82 99 3,360

  C. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

10.  XzTKMXpw 5x4x0,5 7 10 0,070

 RAZEM C 7 10 0,070

  D. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

11.  XzTKMXpwn 2x2x0,5 46 54 0,092

 RAZEM D 46 54 0,092

 OGÓŁEM 336 384 14,562
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2.4. Uwagi końcowe

Wszystkie  elementy  projektowanej  sieci  teletechnicznej  winny  być  wytyczone
w terenie przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego
osoby fizyczne na podstawie projektu budowlanego. Przed przystąpieniem do robót
ziemnych  należy dokładnie zapoznać się  z  planem zbiorczym kolizji  i  warunkami
uzgodnień.  Szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  przypadku  zbliżeń
i skrzyżowań projektowanej kanalizacji  teletechnicznej i  kabli doziemnych z innymi
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  związane
z przedmiotową  inwestycją  należy  prowadzić  ręcznie  pod  nadzorem  służb
technicznych Orange Polska, a w przypadku skrzyżowań i zbliżeń do innych sieci
pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej  branży.  W terminie 14 dni  przed
planowanymi  pracami  należy  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  o  zgodę  na
przeprowadzenie robót do Orange Polska. Powinny być one wykonane przez firmę
specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.

Projektowane  prace  związane  z  budową  urządzeń  teletechnicznych  należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów
w zakresie  BHP  oraz  przepisów  bezpieczeństwa  w  ruchu  kołowym  na  ulicach
i rogach publicznych.

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
należy przedstawić dokumentację formalno-prawną i techniczną powykonawczą oraz
inwentaryzacją  geodezyjną  wybudowanych  urządzeń  teletechnicznych,  a  także
pomiary elektryczne kabli.

Sporządził: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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3. Część graficzna

Rys. T-1 PW rozbiórki i budowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
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6. Załączniki
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-03 roku przez:

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania  ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-06-01 do 2014-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-KIE-D6M-1BZ *

Digitally signed by Waldemar Jasielczuk
Date: 2014.06.03 12:11:20 CEST
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska

Signature Not Verified



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji iZaz4dzania Danymi o Infrastruktuze 3-Warszawa

ul. Brzeska 24,03-737 Warszawa

tel.:85 747 2220fax.:85747 2838

tajemnica Orange Polska S.A. - confidential- chrori przed Detalem

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji

Inwestycji Komunalnych

"INKOM" sp. z o.o. w Biatymstoku

ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialvstok

Biatystok, 12 lutego 2O14 r.

Numeroisma: TODDRA-656-28/14/GK

Temat pzebudowa uzqdzeh telekomunikacyjnych kolidujqcych z projektowanq przebudowq ul. Edukacyjnejw Biatymstoku.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo L.dz.DT-lK-38/2O13 z dnia 30.01.2014r. dotyczqce projektowanej przebudowy

ul. Edukacyjnej w Biatymstoku informujemy, ze projeKowana inwestycja koliduje z istniejqc4 doziemnq

inapowietrznq sieci4 teletechnicznq eksploatowanq pzez ORANGE POLSKA S.A. W zwiaTku z tym nale2y, na

koszt naruszajqcego stan istniejqcy, opracowai projeK i wykonai pzebudowg istniejqcych urz4dzen

telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjg z projektowanq inwestycjq, zwrac$qc szczeg6lnq uwage na

normatywne odlegto6ci w zakresie zbli2eri i skzy2owaf element6w uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest

uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych :

'1, Przebudowai kanalizacjg teletechnicznq 2-otworowq wraz z kablami miedzianymi oraz slupy telefoniczne

z doprowadzonymi do nich kablami doziemnymi oraz wychodzqcymi instalacjami napowietrznymi. Po

wybudowaniu infrastruktury obejSciowej wykonai demontaz kolidujqcych urz4dzen telekomunikacyjnych

Pzebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich element6w infrastruktury telekomunikacyjnej musi byi
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra InfrastruKury z dnia 26 paidziernika 2005r.

2. Przdo2enie doziemnych urz4dzen telekomunikacyjnych zaprojeKowai zgodnie z norm4 ZN-96/TPSA-027

i powiqzanymi z ni4 Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lqczno6ci -
kable miedziane zrdwnoleglii na obszarze wystgpowania kolizji, za6 w przypadku kabli Swiattowodowych -
maksymalnie zmini mal izowai przerwy w lqczno6ci.

3. W miejscach skrzy2owan z jezdni4 doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurq ochronnq

grubo6cienn 4 przez calq szerokoSi jezdni.

4. Pzebudowywanq siei nale2y projektowai na terenie, kt6ry jest wtasno6ciq gestora drogi. W przypadku, gdy

nie bgdzie takiej mozliwo6ci i siei zostanie zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, Inwestor

zobowiqanyjest zapewnii zgodg wta6ciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz

dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiryany
jest r6wniez do pokrycia jej koszt6w. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych

z tytutu posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich bgdq obciq|aty lnwestora.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym pzedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystgpowania nie zainwentaryzowanych uz4dzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie

Orange Potske Sp6tka Akcyina z si€dziba iad@m w WaMwie (02-326) pr.y Al- Jdozolimskbh 160, wpisna do Feiestru Pzedsieblorc6w prowadzonego pud Sad Reionowy dh m.st. Wa|gwy
x||Wydzb|Gospod{czyK€jow€oR€|€trsadowegopodnumgmo0000'l0681;FtEGoN0121007&|,N|P526.02-50-995;zpokrytymwcalo5cikapita|€makbdowymno34ym3.937.072



wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanq stwierdzone r62nice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosii do ORANGE POLSM S.A,,

uzgodnii z wta6cicielem urz4dzeri teletechnicznych (sieci) orazuj46 w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglgdnii regulacjg poziomu istniejqcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Realizacja powyzszych prac mo2e odbywai sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanel pzez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego pzez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czg6ci telekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie

zgodno6ciz oryginatem. ProjeK wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplazu
+ pMa CD) proszg sktadai do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zaz4dzania Danymi o Infrastruktuae
w Warszawie w lokalizacjiw Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projek powinien zawierad szczegdtowe dane, dotyczqce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczeg6lnienie ilodci i rodzaju uz4dzeri kubaturowych znajdujqcych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wla6cicieli i zarzqdc6w dr6g w celu otaymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.
Dokumentacja projektowa powinna zostai spozqdzona i sprawdzonaprzez osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepis6w Prawa
Budowlanego, a tak2e zawiera1, o6wiadczenie, o K5rym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art..20, plt t 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu pzebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiatlowodowych oraz kabli nalezqcych do innych operator6w zostanq udzielone w Wydzide Ewidencji
iZarz4dzania Danymi o InfrastruKuze w Warszawie w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F
(sprawg prowadzi Grzegoz Korbut tel. 85 747 28 37). Przekazane dane nie zwalniajq projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiqzane z infrastrukturq telekomunikacyjnq nalezy wykonywai zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLST<A S.A.
projektem, pod Scislym nadzorem przedstawicielisluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalez4cych do innych operator6w nalezy wyst4pii do
poszczeg6lnych firm o wydanie technicznych warunk6w przebudowy kabli bgdqcych ich wtasno6ciq.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowanej sieci nalezy wystqpii do wskazanych operator6w alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji

ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri frVarunkiTechniczne na pzebudowg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolqczyc do projektu, a narzucone rozwiryania techniczne uwzglgdnic w opracowanej
dokumentacji,

W zwigku z tym, 2e zd,qto$c kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunk6w do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor Ojest zobowi4zany do pzebudowy wszystkich kabli znajdujqcych sig w kanalizacji teletechnicznej objgtej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia pzekazania Inwestorowi placu budoranT.

Koszty projektu, przelo2enia, zabezpieczenia doziemnych uz4dzeri teletechnicznych wynikalqce z naruszenia

lub konieczno6ci zmian stanu dotychczasowego urz4dzef liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wla6ciwo5ci uzytkowych i parametr6w technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwiganych
z paebudow4, pokrywa naruszajqcy stan istniejqcy.

Roboty budowlano montazowe nale2y zlecii rnn/qcznie firmie specjalizujqcej sig w robotach
teletechnicznych, kt6ra posiada udokumentowane do5wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocze5nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmg:

o Firma Padnerska NETBUD Sp. z o.o. w upadlo6ci obejmuiqcej likwidacjg maiqtku (Al. Jana Pawla ll 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20), K6ra kompleksowo konserwuje infrastruKurg telekomunikacyjnq
stanowiqcq wlasnodi Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jako6i
prac oraz duze do6wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Bartlomieja2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 0'l 1 1), kt6ra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001

gwarantujqce wysokq jako6i prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. t-uzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), kt6ra

kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wfasno6i Orange Polska S,A,,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakodi prac oraz duze do6wiadczenie

w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiqzanych

z budow4 lub przebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich

24 miesigcy vvyrz4dzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy dotycz4cej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kt6rym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.

rozwirydatakq umowg lub odstqpita od niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajqcych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powola6

lnspektora Nadzoru zgodnie rozporz4dzeniem Ministra InfrastrukturyDz. U. Nr 138 poz. 1554, S 2.1 punkt

12 z dnia 04 grudnia 2001 r. oraz z wymogami ustawy Prayvo Budowlane art. 18 punkt 1 -5.

Inwestor zobowigany jest przed rozpoczgciem prac, kt6rych dotyczq niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystApii z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne pzekazanie placu budowy (spisanie protokolu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego pzedstawiciela w celu

sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronq infrastruktury teletechniczndl oraz

dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiqzany jest zglosii do ORANGE POLSI<A S,A.

prace min. na 14 dni robocze przed przystqpieniem do robdt. Szczeg6ty dotyczqce prowadzenia nadzor6w

iodbior6w koricowych oraz cennik tych uslug mozna znale2c na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S,A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnoSci ORANGE

POLSKA S.A. i bgdzie zgtaszane organa Scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nale2y kierowai na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzial Utzymania Uslug i Infrastrul<tury lub Wydziat Monitorowania i InterurencjiOperacyjnych

ul. Brzeska 24.03-737 Warszawa
tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 81 8 50 10

Zgtoszenie powinno zawierai m.in. :

o informacje o wykonawcy rob6t

o certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroli i3k,9f9i w zakresie rob6t budowlanych;

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby In2ynier6w,

o harmonogram rob6t,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wrez z kopiq zatwierdzenia projektu przez ORANGE

POLSKA S.A. oraz kopiq pozwolenia na budowg),

o inne dokumenty okre5lone na etapie projektowania.

Oplaty za Swiadczony nadz6r, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy pzedstawiciela ORANGE

POLST<A S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakohczenia rob6t

wymagajqcych nadzoru. Optaty naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protok6t Odbioru Koricowego/Nadzoru WaScicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisujq przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protok6l Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wtadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A, zastzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koicowego/Nadzoru Wta6cicielskiego

18.



przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokol Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wla6cicielskiego jest podstaw4 naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakofczone prace zwiqane z przebudowq infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosii do odbioru
zgodnie z ustawq Prawo Budowlane z dnia 07.O7.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem,

19. Niniejsze warunki techniczne waine sqprzez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powa2aniem n /
Z d.*2'/

ZOigniew Chmielak
Gtowny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzqdzania Danymi o Infrastrukturze



Urząd Miejski w Białymstoku
Zespoł U zgadniania Dokumentacj i Proj ektowej

ul. Słonimska2l2
l5-028 Białystok

Białystok . .t. .,E.....ŻOI4 t.

o P I NT I A Nr DGE-III .6630.930 .2014

Napodstawie art.7d ustawy zdnialT maja 1989 roku -prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz.IJ.
z20L0 r. Nr 193, poz. t287), $ 1l pkt.1 rozpotządzeniaMinistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
zdnia 2 kwietnia 200t r. w sprawie geodeąljnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoł w
lłzgadnianią dolumentacji projeldowej @z. U. Nr 38 poz.455) oraz Zarządzenia nr 3358/13 Prezydenta

Miasta Białegostoku z dnia 4 częnłłca2a13 t w sprawie powołania Zespołu LJzgadniania Dokumentacji

Projektowej, zmienionego zarządzeniami nr3796113 zdn.Z4września 2013 r. i nt 4l57l14 z dnia L0

lutego 2014 r.' na posiedzeniu w dniu 02.07 .2014 r. Zesp ł |Jzgadniania Dokumentacji Projektowej
uzgodnil (nłetzegdnił) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu vłykazanych w protokole

Nr DGE-III .6630.930.20 l 4 stanowiącym załącznik do niniej szej opinii.

załącmikdo opinii Nr DGE-III.6 630.930.2014

P R o T o K Ó ł, Nr DGE_III .6630.930.2014
z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenią terenu

Zesp ł Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 02.07.2Ol4r.
uzgodnił (nłe_ugo*nił) usytuowanie nizej wymienionych sieci uzbrojenia terenu wykazanych na

przedłoŻonym projekcie opracowanym w skali l:500.

Temat: Sieci: ElektroenergeĘczna NN oświetleniowa, telekomunikaryjna, wodociągowa, gazowa
i kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: m. BiaĘstok obręb nr 24 Dojlidy G rne, dz. nr 406,40g i inne ul. Edukaryjna
Data złoŻenia wniosku: 0I.07 .2014 t.
Inwestor: MIASTO BIAŁYSTOK

u up.PREuY?ęuŁjn*
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c.d. załącznika do opini i Nr DGE-III.6 63 0'93 0'20 I 4

UWAGI I ZALECENIA
Proj ekt skoordynowano z treści ą zaw artąw mapie zasadniczej

Nie wyklucza się kolizji i-.,iiĄdr"niarrri'infrastruktury podziemnej nie uwidocmionej na mapie zasadnlczej'

KONSULT4]!-CI

PGE DystrybucjaS.A.
oddział BiĄstok

iągi Białostockię
Sp łka Z o. o.

----E6ktr"c 6 i';-
Białystok S.A.

P.E.-M. ELPOS
Sp. z o.o.

'Ąd*}Y l'*,rur' * Ł&,
Mg rŁ^ąffir{'t #ą

tA;il" ditaC.ia
n Podlasie Sp. z o.o.

Ło iv A Ł,' łu,J['c*

podpisTreść uwagi lzalecenialnstytucja oraz
imię i nazwisko
reprer.entanta

,-

Gazownictwa sP. 7lo.o.ffi
-
M FE C Sp łka Z o.o.'
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c.d. załącznika do opinii Nr DGE-III.6630.930.2014

ZESPoŁ

L.p.
Instytucja araz
imię i nazwisko
reprezentanta

Treś uwagi /zalęcenia podpis

I
Utząd Miejski

Departament Geodezji
Antoni Kąrbowski

P.'':d realizacjąvzgadnianej inwesty cji na|eży spraw dzić czy nie zostaĘ wykonane
[sieci 

uzbrojenia tęrenu, kt re w projękcie zostały oznaczo''.luko proje[to**..

2
Utząd Miejski

Departament Architektury
Heleną Giermaniuk

3
Urząd Miejski ZwządDr g

i Inwestycji Miejskich
Adam Jacewicz

4.

Powiatowy Inspęktorat
Nadzoru Budowlanego
Powiatu Grodzkiego w

Białymstoku
Bożena Romuszewslra
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