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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Zawadzkiej w Bialymstoku

Zakres opracowania: kanalizacja deszczowa, budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej

w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku.

Adres inwestycji: Bialystok ulica Edukacyjna

Zamawiajacy: Miasto Bialystok reprezentowane przez Zastepce Prezydenta Miasta w Bialymstoku
ul. Stonimska 1
15-950 Bialystok
tel. 85 869 — 60-00; fax 085 869-62-09

Prowadzacy inwestycje

Zarzad Drég i Inwestycji Miejskich

ul. Skladowa 11

15-950 Bialystok

tel. 85 869 —67-00, 85 869 60-80 fax 85 869-67-75

1.2. Przedmiot izakres opracowania

1.2.1. Przedmiot robdt.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej

w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa i przebudowa istniejacych gazociagow

- budowa i przebudowa istniejacych wodociagow

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych.

Do prac i robdt towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych na trasie projektowanych sieci

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopdw pod jezdniami

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych 1w Dokumentacji Projektowe;.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

W zakres robdt wechodzi:

- budowa kanalizacji deszczowej o nastepujacych parametrach:

- kanat deszczowy o $rednicy ¥315 z rur PVC i dtugosci L=246,7m

- studnie rewizyjne @1000mm — szt. 5

- wpusty deszczowe n=4szt.,

- przyltacza wpustéw deszczowych - srednica przytaczy ¥200m i tacznej dlugosci L=20,0m

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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- budowa i przebudowa gazociagu

- gazociagu o $rednicy d63PE i dlugosci L=74,6m

- montaz zasuwy @50

- rozbiorka istniejacego gazociagu stalowego 340 o dtugosci L= 69,3m

- budowa i przebudowa wodociagu

- przewodow wodociagowych d 110PE o dlugosci L=26,2m

- wymiana zasuw @110 n =4 szt.

- wymiana hydrantow przeciwpozarowych n =2 szt.

- wymiana zasuw Dn32 na przytaczach wodociagowych PE d40 n =4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przytaczach wodociagowych PE d32 n =3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przylaczach wodociagowych PVC @90 n=1 szt.
- rozbiorka istniejacych wodociagdéw, demontaz zasuw i hydrantow

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowe;j.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku. stanowiace zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogolne
2 ST-01-01  |[Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-04  |Wykonanie obiektu liniowego — wodociag
6 ST-04-05  [Wykonanie obiektu liniowego — gazociag
7 ST-04-06  Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe , instrukcje 1 przepisy wymienione w
specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac
w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa obejmuje teren ulicy Edukacyjnej Biatymstoku oraz ulice Bajeczna, Browarowa i Krzywa w
rejonie skizyzowan tych ulic z ulica Edukacyjna.

W dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy sieci wodociagowej oraz gazowej
objetych opracowaniem zamieszczono : przedmiary robot , specyfikacje techniczne i dokumentacjg projektowa.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu
bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow 1 rozwiazan konstrukcyjnych.
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Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastgpujaca

dokumentacje:

- zaktualizuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy

- zaktualizuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robot

- szczegbdtowy program i dokumentacje technologiczna dla robot obejmujaca: wybdr materialow,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robot, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czS¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace cze$¢ kontraktu

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej iw ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawceg
powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl
wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbg¢dne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawceg powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia warto$ci

funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatdéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjne;j

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren na ktorym na ktérym zlokalizowano budowa kanalizacji deszczowej budowa i przebudowa sieci
wodociagowej i gazowej stanowi pas drogowy ulicy ul. Edukacyjnej w Biatymstoku oraz czgs¢ pasow
drogowych ulic Bajecznej, Browarowej i Krzywej w rejonie skrzyzowan tych ulic z ulica Edukacyjna.
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Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne: wodociag, kanalizacj¢ sanitarna, gazociag,
kable energetyczne NN, napowietrzne linie energetyczne o§wietlleniowo-komunalne, kable telefoniczne i
swiattowodowe. Przewidziana jest rowniez budowa kabli SN

Ulica Edukacyjna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ulica Dojlidy Gérne
wystepuje nawierzchnia bitumiczna. W ulicy Krzywej wystepuje nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych.

Wzdhuz ulicy Edukacyjnej wystgpuje budownictwo jednorodzinne wolnostojace.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow, wspohzedne
punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w os6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o

swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja

by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze

lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen tub uciazliwosci dla 0osob Iub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- $§rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany
jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang organizacja ruchu drogowego na czas budowy.
W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem
Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu
budowy iuzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegonie w okresie wywozu ziemi z wykopow

-uzgodnienia z Zarzadem drdg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢

do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i

odcinkow.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany

przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzief i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuije sie, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosei 1 innych..

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg. Wspélnego Slownika Zaméwien.
Zgodnie z obowiazujacym Wsponym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

1.0. DZIAL. ROBOT—  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa roboét - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
1.2. grupa robot - 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
iwodnej
klasa roboét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw 1 rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow
kategoria robot - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagdw

1.13. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktdre stuzy¢

maja ujednoliceniu interpretacii tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie

od tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia

charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy) wykazujace , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty

- deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$c, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna

- dlugo$¢ kolektora — odleglo$¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajaca si¢ z :;projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru rob6t 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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- droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawceg na
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia
- gazocigg - rurociag przeznaczony transportu gazu
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- Inzynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci rob6t oraz bioraca udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot
- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja speiac roboty budowlane
- jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca
odrebny element stuzacy do Sciekow deszczowych 1 opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catos$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czg$¢ stanowiaca
odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekoéw sanitamych (bytowych)
- kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow
- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru sciekdw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i
doprowadzenia ich do kolektora glownego
- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich
do oczyszczalni lub odbiomika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow
- kolektor nieprzelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m
- kolektor przelazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m
- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
- ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, podtaczen kanatow i przewodow
wodociagowych
- Ksiega Obmiar6w — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow . Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot
- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera
- nawiertka — urzadzenie stuzace do podtaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez konieczno$ci wylaczania tego przewodu z eksploatacji
- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchuna podloze
gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementow inwestycji
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy

- obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
Zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjq lub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnoscei ich wykonania

- przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
takze odbidr czgsei obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie pehiaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny shizacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z

powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewnetizna siec ci$nieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow

- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej z

siecia zewnetrzng

- przylacze wodociggowe — zewnetrzne przewody cisnieniowe zaopatrujace w wodg pitna pojedyncze gospodarstwo

domowe

- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie

potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot
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- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

- rura oslonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktorego

umieszczony jest przewod instalacyjny

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami stuzacy do

odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni $ciekow lub innego odbiomika

- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory roboczej

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie , na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu
- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obshugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

- wodocigg — przewod stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej

- Wspolny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych.

- wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisoéw o wyrobach budowlanych) wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

- zadanie budowlane - cz¢S¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukceyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem

- zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach

2. 0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Materialy i urzadzenia , ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczefistwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do
picia , inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow migdzynarodowych i spelniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa
zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzgtu nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie. Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentow, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Lista materiatow, elementdw wyposazenia, sprz¢tu i urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowe;.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatow i
wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.
Wykonaweca nie zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wczeséniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwoSci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodha nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robdt sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.14. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatkdw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wrynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

23. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore
w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z
innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztdw zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od whasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu 1 materialow byla zharmonizowana z postgpem robét i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed
wykonawca , aich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekeie
organizacji robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow .

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty
lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonaweca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetuna iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim
udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych ub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wyladunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbidérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne oraz istniejace uzbrojenie podziemne podlegajace przebudowie.
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5.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robot 1 odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzgt i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z przebudowa sieci gazowej wykonawca winien opracowac i
zatwierdzic w w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 15-182 Bialystok kartg technologiczng zgrzewania wraz z
uproszczonym projektem przeprowadzenia proby ci$nieniowej i czyszczenia sieci gazowej. Zobowigzany

jest rowniez do wypehniania kart kontroli zgrzewan dziennych.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz
jego wspdtprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokdét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosSci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwoscei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych a

takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- sposob 1 forme przekazywania informacji Inzynierowi

b)czes¢ szczegiotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje 1 lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu

zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Warunki ogoélne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j 1 Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materialéw i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r 1 jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994k, poz. 414 z poézniejszymi
zmianami)
Materialy, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
- zkryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- zwlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu
- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od wiasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla :
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia
1 zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa ioznaczenia tym Znakiem oraz
Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta  deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000.poz.53)
- certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna
- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ.U. nr 113 2 1998r poz. 728)
Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na
spehienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spehienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U.nr 11321998 r poz. 637)
Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegbtowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.
Normy przywolane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdZniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r
(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
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Bezpieczenstwa 1oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez - producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;

(DZ.U.nr 113z 1998 1 poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow

(Dz. U.Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktrymi Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg. obowiazujacych norm, aw

szczegOlnosci z PN- ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych dokladno$ci wymiardw.

PN- ISO —3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
Wwymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN-ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-ISO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
Wwyznaczania tolerancji.

PN-ISO —-7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych

PN-ISO-7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementow budowlanych.
Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladac, ze
warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

— wilgotnos¢ - 0d0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakoscli, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosci co
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie(1) i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
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kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego
lub wyzZszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powoltanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,
przejecia czgsel robot i przejeeia robot i odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie w wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosei na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiadciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dhugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony
PO Zaggszczeniu.
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Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robdt lub przejeciem robdt i odeinkow, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czgsei robot

- przejecie robot i odcinkow

- przejecie koncowe Robot.

- przejecie robot po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejgcie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.
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8..3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w polaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robot”

8.4. Przejecie czesci robét

Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Przejecie czesci robot dokonuje sig

wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czgsci

wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czesci robét zglaszane

moga by¢ calkowicie wykonane sieci:

- 7e sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci.

- wykopy zostaly zasypane

- pokrywy wiazdéw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikow 1 jezdni

- bez wykonanych chodnikéow i jezdni

8.5. Przejegcie Robot i Odcinkow

Przejeciu robdt i odeinkdéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegodlne odceinki robot. Przejecie robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do przejgcia robot 1 odcinkoéw bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robot i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Rozruch technologiczny nie wystepuje.

8.7. Przejecie koncowe Robot.
Przejecie koncowe Robot przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
Przejgcia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce”
W czasie przejgcia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbiordéw i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupeltniajacych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia
robot.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje ,,przejecie robot po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych

- protokotu koncowego przejgcia obiektu

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejgcia obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usunigcia tych wad

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci przejegcia

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejgcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza migdzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony

- protokoty odbiorow etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoly odbioru czg$ciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba 1 Projektanta

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.
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8.11. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odeinkow jest protokot przejecia robot i odcinkow sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot 1 odcinkdw Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych
korzystal Wykonawca

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentuanie uzupelniajace lub zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

- kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne

- protokoly odbioru kabli energetycznych elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakiadu Energetycznego i

protokodty z montazu licznikow energii elektrycznej na przepompowniach $ciekow

- opini¢ Konserwatora Zabytkoéw w migjscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowe

W przypadku, gdy wg Inzyniera , roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

przejecia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robdt i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
Ppozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
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- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegolnych robdt zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartosci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow/ i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty/dzierzawy/ terenu—w tym oplaty za zajecie pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obegjmuie:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe; jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” w Biatlymstoku.
Adres : ulica Sobieskiego 12
15-014Bialystok
Tel/ fax. - (085) 6753593
Skrytka pocztowa 247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Zestawienie dokumentacji projektowej opracowanej do realizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy
przytacza gazowego w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Nazwa dokumentacji

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy gazociagu

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci wodociagowej

Przedmiar roboét kanalizacji deszczowej

Przedmiar rob6t budowy i przebudowy gazociagu

Przedmiar rob6t budowy i przebudowy sieci wodociagowej

<o n AW~

Kosztorys Inwestorski kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy gazociagu, budowy i przebudowy
sieci wodociagowej

o0

Specyfikacije techniczne wykonania kanalizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy przylacza gazowego

Projekt zagospodarowania terenu stanowi odrgbne opracowanie.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
W niniejszej tabeli podano zestawienie Specyfikacji Technicznych opracowanych dla realizacji kanalizacji
deszczowej 1 przebudowy przylacza gazowego w ulicy Zawadzkiej w Biatymstoku

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogolne
2 ST-01-01  |[Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-04  Wykonanie obiektu liniowego — wodociag
6 ST-04-05  |Wykonanie obiektu liniowego — gazociag
7 ST-04-06  Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
mgr inz. — Zygmunt Klepacki

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z25.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4. —Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

pozniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

AUTOR mgr inz. Zygmunt Klepacki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-01
ZAPLECZE WYKONAWCY
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych rob6t. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwiazku z tym, ze calos¢ Inwestycji jest obejmuje rdézne sieci, ktore moga realizowaé rdzni
Wykonawcy, kazdy z Wykonawcow przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzglednic
koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNOSCL

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem
powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
1 wewngetrznych, biur, placow , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢
uwzgledniony w kosztach ogélnych.

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z wytyczeniem trasy budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy sieci
wodociagowej 1 gazowej, ich punktow wysokosciowych jak rowniez wyznaczenie potozenia obiektdéw tj
studzienki, komory w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i
punktow wysokosciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektow
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1.stanowi
dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewodu i usytuowanie studzienek
nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciaggdw reperow roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ na $cianach budynkéw lub stupach ogrodzeniowych w postaci hakoéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzgdnymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektéw ( studzienki, komory i inne elementy).

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu 1 punktow wysokosciowych,
zestabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,punkty)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

- mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz ewidencji, budynkow i sieci
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uzbrojenia terenu

- punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

- pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2.1. Rodzaje materialow.

Do utrwalania punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicag robot ziemnych w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice @ 0,15-0,20
m i dlugo$¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o
dhugosci okoto 0,30m i §rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce
metalowe o srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,5m i
przekroj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
geodezyjny:

- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

- tyczki, taty, taSmy metalowe,

- do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywacé sprz¢tu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzetu i materialéw.
Sprzet 1 materialy do wykonania prac geodezyjnych moze odbywacé si¢ dowolnymi srodkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (1-7)
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow trasy (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzgdnymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty , ktére bazuja na pomiarach wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaroéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potoznych poza granica robot ziemnych.

Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltdéwnych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) nalezy
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiar6w w oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtownych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzgdne reperow roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1cm stosujac niwelacjg podwodjna w
nawiazaniu do reperow panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lcm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w punkcie 2.2. niniejszej
Specyfikacji.
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Usunigecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi kotkami §wiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Kolki swiadki wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektéw

Dla kazdej studzienki kanalizacyjnej nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez wytyczenie
jej srodka.

Potozenie winno by¢ okreslone z doktadno$cia podana w punkcie 5.3.

5.5. Wykonanie pomiarow powykonawczych.

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozona osnowe geodezyjna .

Nastgpnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i

wysoko$ciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadnicze;j.

Prace obliczeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprz¢tu komputerowego.

Whiesienie na mapg zasadnicza wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i kreslenie reczne) lub

komputerowymi w zaleznosci od rodzaju map posiadanych w Osrodku Dokumentacji.

Wykonana dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowac zgodnie z przepisami

Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podzialem na:

- dokumentacjg techniczna przeznaczona dla Inwestora

- dokumentacjg techniczna przeznaczona dla Osrodka Dokumentacji

Sposob skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz form¢ dokumentéow nalezy

uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji.

Dla Inwestora nalezy skompletowaé nastgpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowa trescia

- kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktow osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktow granicznych

- kopie protokoléow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong

- kopie opiséw topograficznych

- kopie szkicow polowych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem elementdéw inwestycji wymienionych w
punkcie 1.3. i punktow wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzgdu Geodezji i
Kartografii lub Gtownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.15.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przejecia robot.

Przejgcie robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ odrebnej platnosci za wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie.
Koszt wykonania tych robdt powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawceg w kosztach wykonania
rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z

pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysoko$ciowa.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

(S I SN
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia
wykopow w gruntach kategorii [-V i ich zasypania zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz
budowag i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektow liniowych kanalizacji deszczowej oraz przebudowy przytacza gazowego i
obejmuje wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kategorii I do V, i ich zasypanie po wykonaniu
Ww/W sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe.
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone poza pasem robot
- gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych w osi wykopu
- odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy
- umocnienie §cian wykopow — umocnienie §cian wykopow zgodne z wymogami przepisow BHP
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonania rob6t dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu
- ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopoéw potozone w obrebie pasa robot
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg
wzoru: Is=pd/pds gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [ Mg/m?]
pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona
w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych zgodnie z norma BN-77/8931-12 [ Mg/m?]
- wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :
d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny — wykop o gtebokosci do 4m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiazan projektowych
- wykop gleboki — wykop ktorego glebokos¢ przekracza 3m
- wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o §cianach pionowych
- wykop plytki — wykop ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m
- wykop Sredni — wykop ktorego glgboko$¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m
- zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociagu i innych
przewodow oraz pozostatych obiektow i urzadzen
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”
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2. MATERIALY.

Ogodlne zasady dotyczace stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopéw.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

- do umocnienia $cian wykopow liniowych pali szalunkowymi (wyprasek stalowych) i elementow
stalowych rozporowych lub szalunkow $ciennych stosowanych do wykopow liniowych

Za zgoda Inzyniera moga by¢ uzywane inne rodzaje szalunkoéw zapewniajace wlasciwe umocnienie

Scian wykopow.

2.2. Skladowanie materialéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ §ciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.2.1. Skladowanie materialéw do umocnienia $cian wykopow.

Materiaty do umocnienia $cian wykopdw moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny by¢ sktadowane zgodnie z asortymentami i dtugo$ciami, winny by¢ utozone warstwami.
Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami winny by¢ zastosowane przektadki drewniane

2.3. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre§lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.
Ogolne zasady dotyczace stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.

Do wykonania robét ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastgpujacy sprzet nizej podany sprzet:

- do odspajania i wydobywania gruntow - koparki, tadowarki itp.

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw- spycharki., tadowarki urzadzenia do
hydromechnizacji itp.

- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki

- do zaggszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

- sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych

- inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ktére moga si¢ zblizy¢ na niebezpieczna odlegtosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.
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4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materialéw do umocnienia $cian wykopow.

Transport materialdéw do umocnienia $cian wykopoéw winien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi.
Przy dtugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ transportowanych elementéw nie moze
przekracza¢ 1 m poza obreb pojazdu. Wypraski winny by¢ uktadane na samochodach warstwami.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokos$ci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywac si¢
recznie lub mechaniczne. Szalunki §cienne na samochodach nalezy uktada¢ za pomoca zurawi lub
dzwigdw

4.2. Transport mas ziemnych.

Do transportu piasku do obsypki rur i zasypki wykopoéw nalezy stosowa¢ samochody wywrotki. Przed
zatadunkiem skrzynie samochoddéw nalezy oczysSci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowaé samochody wywrotki o nacisku na o§ do
8 ton. Nalezy stosowac¢ samochody o dopuszczalnym obciazeniu drég po ktorych beda transportowane
masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczace wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadang i dostarczy do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktorych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie koniecznych srodkow w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot
uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ nastgpujace roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanatow zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ST-02-01

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego w ulicy Zawadzkiej wystepuje nawierzchnia gruntowa.
Jedynie przy studzience D1 tj przy ulicy Dojlidy Gorne wystgpuje nawierzchnia itumiczna. Rozbiorki
nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie za pomoca pit do
cigcia asfaltu 1 wibromtotow. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do rozbiorki od pozostate czgsci
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nalezy odcia¢ pomoca pit do asfaltu. Materiat z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nalezy za pomoca
tadowarek zaladowa¢ na samochody wywrotki i wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora. Przyjeto wywoéz na odleglto$¢ 15km.

5.4. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem rgeznym.

Jako zasade przyjmuje sig, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o §cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub
szalunkami $ciennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inzynierem moga by¢ wykonywane jako
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami sieci, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowania §cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robo6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Spod wykopu w gruncie suchym nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 2-5 cm Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna . Lawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstgpach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +£3cm dla gruntow zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szeroko$ci wykopu winna wynosi¢ £5cm.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

Ziemig z wykopow w ilo$ci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopow lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowac¢ wzdhuz wykopu w odlegltosci 1m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg na odktad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek
1 powrot na miejsce zasypania.
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Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokow rur z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Nad przewodami przewodami gazowymi nalezy utozy¢ tasme lub przewdd lokalizacyjny oraz tasme
ostrzegawcza zgodne z dokumentacja projektowa. Nad przewodami wodociagowymi nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza z drutem wskaznikowym. Konce tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi o grubosci 20-30
cm Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane r¢cznie nalezy zasypywac sposobem
recznym warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym zageszczeniem. Zasypki wykopdéw wokot studni
dokonywac recznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia wykopow.

Zasypki wykopow dokona¢ do poziomu terenu istniejacego. W uzgodnieniu z Inzynierem i w zaleznosci
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i1 potrzeb komunikacyjnych na odcinkach gdzie
odbudowywana bedzie jezdnia drogowa wykop moze by¢ zasypany do poziomu warstw
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowe;.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone oprocz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢
odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjac szczegoélne starania, aby w czasie
zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zaggszczarek w odleglos$ci
mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczegoélnych warstw i zaggszczeniem do wskaznika I = 1,0.
Zasypki wykopdw dokona¢ do poziomu terenu istniejacego.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r wg. metody Proctora by¢
potwierdzony przez jednostke geologiczna i powinien wynosié:

- dla wykopow pod istniejacymi i projektowanymi jezdniami ulic - I = 1,0

- dla pozostatych odcinkéw wykopow - 1= 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopoéw.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczegdlna uwage
zwr6cié na:

- zapewnienie statecznos$ci Scian

- sprawdzenie jako$ci umocnienia

- doktadno$¢ wykonania wykopu

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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- wykonanie grubos$ci wykonanej podsypki i zasypki
-zaggszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.7.

niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektowa. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwagg na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

6.2. Badania do przejecia robdt ziemnych.

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w obejmuje:

- pomiar szeroko$ci dna — pomiar taSma, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szeroko$¢ dna nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

- pomiar spadku podluznego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych. Spadek podtuzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokos$ciowych nie moze dawac rdznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm

lub +1cm.

- pomiar grubosci podsypki —. Grubos¢ podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosi¢
10cm. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscia do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50 m. Grubos$¢ podsypki nie moze rézni¢ si¢ o wigcej niz £2 cm.

- badanie zaggszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy

- badania wykopow otwartych — badania obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopow

- badania podloza naturalnego — przeprowadza sig je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma
naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okres§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscia do 1,0 cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubo$¢ zasypu przewodu nie moze rdzni¢ si¢ 0 wigcej niz £5 cm

- badania zasypu stalego — badania zasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu

nasypowego wedlug BN-77/8931-12 i wilgotno$ci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Obmiar robot wykonany bedzie na warunkach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow
jest Im?, natomiast przy wywozie urobku - 1m? ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z wykopow
powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy oceng ich objgtosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejgcie robot ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogoélnych a roboty te beda traktowane jako
zanikajace. Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadoéw atmosferycznych
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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- przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, wilgotnosci)

- materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzgdnych i gigbokosci utozenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Nie przewiduje si¢ odrgbnej ptatnosci za wykonanie robot ziemnych.

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajacych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

-wykonanie wykopdéw na terenie robot, wzmocnienie §cian powstatych dotéw, ochrona istniejacych
kanatow §ciekowych, odptywowych i instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku
ich uszkodzenia

- utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy si¢ liczy¢ a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych

- usuwanie skutkow opadow atmosferycznych

- §rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi

- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na biezaco
uzywanych drog i ulic publicznych o ile zostalty spowodowane prowadzonymi pracami oraz
opracowanie aneksow do w/w organizacji ruchu wynikajacych z przyjgtej przez Wykonawce
organizacji robot

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- ponowne wypehienie wykopow przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzacego z innego zrodta

- przewoz i sktadowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie
poza placem budowy wskazanym przez Wykonawce

- dowo6z 1 odwiezienie sprzgtu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:
1.- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2.- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).
3.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
4.- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. —PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
7.- PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
9.- PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujgcia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysigkowych.
10.- PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagdw drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkoéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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13.- PN-EN- 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

14.- PN-B-10725:1997 - Wodociagi- Przewody zewngtrzne- Wymagania i badania.

15.- PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwiazanych z budowa i przebudowa istniejacego wodociagu w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Wykaz specyfikacji zwigzanych z niniejsza specyfikacja:

Poz.| Kodyfikacja Tre$¢ specyfikacji

ST-00-00  [Wymagania ogdlne

ST-01-01  [Zaplecze wykonawcy

ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii Ido V
ST-06-02  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

DN [B|W[N|—

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem budowy i przebudowy istniejacego wodociagu. W zakres robot wchodzi:
- dtugo$¢ projektowanych przewodow wodociagowych d 110PE o dlugosci L=3,5m i PVC
o dtugosci L=2,5m
- wymiana zasuw @100 n =4 szt.
- wymiana hydrantow przeciwpozarowych z zasuwami przed hydrantami n = 2 szt.
- wymiana zasuw Dn32 na przytaczach wodociagowych PE d40 n =4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przytaczach wodociagowych PE d32 n =3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przytaczach wodociagowych PVC @90 n =1 szt.
- rozbiorka istniejacych wodociagdéw, demontaz zasuw i hydrantow

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

- hydrant podziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielczych stuzace do celow

przeciwpozarowych lub phikania sieci

- kanatl — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu scickow

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

- ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, podiaczen kanatdéw i przewodow
wodociagowych

- magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe stuzace do przesylu wody pitnej na znaczne
odleglosci

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

- nawiertka — urzadzenie stuzace do podiaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego
rozdzielczego bez  koniecznosci wyltaczania tego przewodu z eksploatacji

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja Iub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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- przecisk ( przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, przewodu ci$nieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej
- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymiz — powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych
1zachowania warunkow bezpieczefistwa
- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewngtrzna siec cisnieniowa wody pitnej shuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow
- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
z siecia zewnetrzng
- przylacze wodociggowe — zewnetizne przewody cisnieniowe zaopatrujace w wodg pitna pojedyncze gospodarstwo
domowe
- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa
- rura ostonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego
umieszczony jest przewdd instalacyjny
- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego utozenia w nim
przewodu instalacyjnego pod przeszkoda
- skrzyZzowania — migjsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow
- wodociag — przewod stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej
- zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium
zamontowane na sieciach
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j
ST-00-00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatoéw przed rozpoczgciem
dostawy 1 uzyska¢ jego akceptacje

2.2. Rury i ksztaltki.

Do budowy wodociagéw z rur PE nalezy zastosowa¢ rury wodociagowe PE100 SDR17 RC PN10 o

$rednicy d110 i rury PVC @110 na ci$nienie nominalne PN10 . Srednice wodociagéw na

poszczegblnych odcinkach winny by¢ zgodne z projektem

Do budowy przytaczy wodociagowych z rur PE nalezy zastosowa¢ rury wodociagowe PE100

SDR17 PN10 o $rednicy d40 id32 w zwoju. Polaczenia rur im ksztaltek nalezy wykonac poprzez

zgrzewanie za pomoca ksztaltek elektrozgrzewalnych.

Rury PE winny spetnia¢ wymagania norm PN-92/C-89017, PN-93/C-89218 1 ISO 178

Ksztaltki:

- do potaczenia rur PE — ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE speiajace
wymagania norm PN-93/C-89218, EN ISO 178 i PN-EN 545

- trojniki zeliwne — trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

- krééce zeliwne — kroéee zeliwne jednokotnierzowe do potaczen z rurami PVC z Zeliwa sferoidalnego

- ksztaltki PVC - ksztattki PVC na cisnienie PN
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2.3. Armatura.

Na przewodach wodociagowych nalezy stosowaé armaturg spetniajaca normy: PN-92/M74001,
PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307

Zasuwy zeliwne klinowe na sieci wodociagowej — zasuwy z migkkim uszczelnieniem.

Zasuwy beda dostosowane do tloczenia wody i innych plyndéw nieagresywnych w temperaturze od 0° do
+25° 1 ci$nieniu PN10 i beda odpowiadaty wymaganiom DIN 3352 czg$¢ 4 o dlugosciach wg. DIN 3302
czes¢ 1, FS (EN 558-GR). Trzpien bedzie mozliwy do wymiany pod cis$nieniem.

Material wykonania.

- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG-40 wg. DIN 1693

- pokrycie - farba epoksydowa naktadana proszkowa o grubosci powtoki wg. DIN 30667
dopuszczona do kontaktu z woda pitna

- uszczelnienie - guma nitrylowa (NBR), guma etylenowo-propylenowa (EPDM)

- trzpien - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13

- klin - zeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane guma EPDM

- §ruby pokrywy - stal nierdzewna zatopione na goraco

- obudowy do zasuw — obudowy teleskopowe

- skrzynki uliczne - Zeliwo szare

Normy przywolane:

DIN 3352, cze$¢ 2,3, - Zeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewnetrznym
Srubowym trzpieniem.

DIN 3302, czgs¢ 1, F5 - Zeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewngtrznym
Srubowym trzpieniem.

DIN EN 1563 - Odlewnictwo. Sferoidalne odlewy zeliwne.
Nalezy stosowac zasuwy potaczeniach kotnierzowych.
Hydranty.

Hydranty podzimne o $rednicy @80 z zeliwa sferoidalnego z odwodnieniem z otuling w czgsci
podziemne;.

Zasuwy zeliwne klinowe na przylaczach sieci wodociagowej do budynkéw indywidualnych —

z gwintem zewngtrznym z jednej strony, z drugiej z gwintem wewngtrznym do aparatu nawiercajacego i
przytaczem kielichowym z pierscieniem wzmacniajacym do rury PE

- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG-40 wg. DIN 1693

- ochrona antykorozyjna — powtoka z farby epoksydowej zewngtrzna i wewngtrzna

- trzpien - stal nierdzewna DIN 1.4021 - X 20 Cr13

- uszczelnienie trzpienia - pierscien zgarniajacy z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM

- klin - rdzen z mosiadzu CZ132 nawulkanizowany zewn. powtoka z gumy EPDM

- pierscien oporowy trzpienia — mosiadz CZ132

- §ruby pokrywy - stal nierdzewna A2 zatopione na goraco
- uszczelka pokrywy — guma EPDM

- uszczelka kielicha — guma SBR

- pier§cien wzmacniajacy kielicha - pliacetal

- obudowy do zasuw — obudowy teleskopowe

- skrzynki uliczne - Zeliwo szare

2.4. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.

2.5. Shupki znacznikowe.
Do oznakowania wodociagu nalezy uzy¢ stupkow betonowych z tabliczkami z plastiku.

2.6. Prefabrykaty betonowe do obudowy zasuw.
Do obudowy zasuw wodociagowych nalezy zastosowa¢ prefabrykaty betonowe.
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2.7. Piasek na podsypke rur.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.8. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ $ciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Rury wodociagowe, ksztaltki i zlaczki z tworzyw sztucznych i zeliwnych.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i
innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach $cianek winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem , to rury o grubszej
$ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m.
Sktadowania rur kanalizacyjnych nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacjg. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za
pomoca kotkow i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
metod i §rodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, §rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych w magazynach zamknigtych z podziatem na §rednice i typy.

2.8.2. Elementy betonowe.

Wszystkie elementy betonowe moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Sposob sktadowania
powinien umozliwi¢ dostep do poszczegolnych wyrobow lub pojedynczych elementéw. Teren
skladowania moze by¢ nieutwardzony lecz musi by¢ odwodniony.

2.9. Odbidér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowe;j.

Do wykonania robot zwiazanych z budowa sieci wodociagowej i przytaczy wodociagowych moze by¢
wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- wciagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5110 t

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 ml/min
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- beczkowozy

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego

- zgrzewarki do zgrzewania doczolowego

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie

oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka

uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub

tancuchow. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej srednicy, wewnatrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe

wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona krucho$¢
tworzywa

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki, ztaczki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka transportowego

nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz

ciggna z drutu do, podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportowych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przewody wodociagowe.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy wodociagdéw nalezy wykona¢ roboty ziemne zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ ykonanej z
10 cm piasku istniejacego lub dowiezionego. w

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ r¢cznie przy pomocy lopat.
Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakow recznych. Spadek podtoza winien by¢
zgodny ze spadkiem wodociagu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci
odcinka przewodu wodociagowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie +1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735. Podtoze winno by¢ zaggszczone.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Budowa i przebudowa przewodu wodociagowego.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy wodociagéw musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy wodociagow w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po przejeciu wykopu i podtoza na danym
odcinku

Wodociagi nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury do wykopu opuszczac recznie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinien przylegac¢ do podtoza na catej swej
dhugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie
pod rure kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej , pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
nie moze przekracza¢ +£2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé¢ £1,0 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
Uktadanie rur w wykopie winno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producentow rur.

Potaczenia rur PE nalezy dokona¢ za pomoca:
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- zgrzewania doczolowego. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni
taczonych elementow w styku z ptyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu ptyt na
wzajemnym po doci$ni¢ciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ potaczen
zgrzewanych wptyw maja: czystos¢ taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas
faczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie rur i
ksztattek oraz wykonywanie ksztaltek segmentowych. Jest stosowane na ogét dla $rednic od 90 mm.
Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu,
mgly lub silnego wiatru to nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wowczas
na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte)

- zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego nalezy dokonac¢ przy zastosowaniu
specjalnych ksztaltek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie
zwinigtego drutu oporowego, zatopionego w jej wewngetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu
przez drut wydzielajace si¢ cieplo rozgrzewa materiat na wewnetrznej powierzchni ztaczki i na
zewngetrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie sig
tworzywa. Pelna wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od
srednicy. Proby ci$nieniowe mozna wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potaczen.
Przyjmuje si¢ czas minimum | godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sa zapisane w
postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama
odczytuje parametry drutu oporowego.

W dokumentacji projektowej jako podstawowe potaczenie rur przyjgto zgrzewanie doczotowe. W

miejscach gdzie zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z Inzynierem moze by¢ zastosowane zgrzewanie

elektrooporowe.

Na przewodach wodociagowych nalezy zamontowa¢ zasuwy kolierzowe. Wrzeciona zasuw winny by¢

ustawione w pionie i wyprowadzone za pomoca teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu.

Lby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych.

Potaczenia elementéw zeliwnych kotierzowych z istniejacymi wodociagami z rur PVC dokona¢ za

pomoca kro¢cow zeliwnych jednokotierzowych i nasuwek PVC.

Skrzynki uliczne zasuw nalezy w terenie nieutwardzonym umiesci¢ w obudowie z typowych elementow

betonowych.

5.4.2. Wymiana zasuw na przylaczach wodociagowych.

Na istniejacych przylaczach wodociagowych do budynkéw bezposrednio przy wodociagu istnieja

zamontowane zasuwy, ktore podlegaja wymianie. Wymiany zasuw wodociagowych na przytaczach

wodociagowych do budynkéw nalezy dokona¢ w nastepujacy sposob:

- wykona¢ wykop pod wymiang zasuwy

- w odleglosci okoto 60 cm od istniejacego wodociagu odciac istniejacy przewdd przylacza
wodociagowego

- zdemontowac¢ odcigty odcinek przewodu wodociagowego, istniejaca zasuwe wodociagowa oraz opaske
przylaczeniowa na istniejacym wodociagu

- zamontowac na istniejacym wodociagu obejme do wykonania przylacza wodociagowego. Montazu
obejmy dokona¢ w ten sposob, aby otwor montowanej obejmy pokrywat si¢ z istniejacym otworem.
W przypadku, gdy otwor nie bedzie si¢ pokrywal z otworem istniejacym nalezy nawierci¢ nowy otwor.
Nalezy stosowa¢ obejmy AVK typu 10 posiadajace uszczelnienie z wodociagiem na catym obwodzie.

UWAGA: Z uwagi na fakt, ze obejmy bgda montowane na istniejacych otworach co wymaga

dodatkowego uszczelnienia na obwodzie catego przewodu nie wolno stosowaé obejm
przylaczeniowych z opaskami

- po zamontowaniu na istniejacym wodociagu obejm poprzez wkrecenie nalezy zamontowac w nich
Zasuwy

- polaczenia wymienionej zasuwy z istniejacym odcinkiem przytacza wodociagowego dokonac
przewodem z rur PE o $rednicy przytacza. Potaczenia przewodu z zasuwa nalezy dokona¢ za
pomoca istniejacego w zasuwie ztacza kielichowego z pier§cieniem wzmacniajacym do rur PE a z rura
PE przylacza wodociagowego za pomoca mufki elektooporowe;.
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Na przylaczu do budynku szkoly z uwagi na §rednice przytacza nalezy na istniejacym wodociagu nalezy
zamontowac trojnik a na przytaczu do budynku szkoty zasuwe klinowa z strony z koncéwka do rury PE
a z drugiej strony z polaczeniem kotnierzowym.

5.5. Skrzyzowania wodociggéw z kablami energetycznymi.

W obrebie skrzyzowan wodociagu z kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznos$cia tak, aby nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.
Zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia nalezy dokonac zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-06-02.

5.6. Plukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czysta woda.
Predkos¢ przeptywu wody w czasie plukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewod
wodociagowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajac roztwordw podchlorynu sodu w
ilosci 250 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Préba szczelnos$ci wodociagu.

Po utozeniu przewodu i przytaczy wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé
probe szczelnosci wg PN-B-10725:95

Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantow, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte)
-wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢ zakorkowane

-probe szczelnos$ci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. (Py=1,5XProbocze > PN1 MPa).

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doplywie wody i
pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cis$nienia.

5.8. Podlaczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociagowe;j.
Podlaczenia projektowanych wodociagow do istniejacej sieci wodociagowej dokona¢ w porozumieniu z
eksploatujacym sie¢ wodociagowa tj. Wodociagami Biatostockimi.

5.9. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna ST-03-01. Nad projektowanymi wodociagami i przytaczami wodociagowymi nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna. Konce tasmy
nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych zasuw w sposob umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do
trasowania sieci.

5.10. Rozbiorka istniejacych wodociagow.

W ramach budowy wodociagu nalezy rozebrac istniejace odcinki wodociagdéw przeznaczone do
rozbiorki. Rozbiorki i wodociagdéw nalezy dokonaé w trakcie przebudowy.

Odtaczenia i rozbiorki istniejacych wodociagow dokona¢ w porozumieniu z Wodociagami Biatostockimi
Sp. z 0.0..

Wszystkie elementy z rozbidrki wodociagdéw nalezy przekaza¢ Wodociaggom Biatostockim

sp. z 0.0.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow wodociagowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spelnione. Jesli ktore
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: podtoza naturalnego, podtoza
wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewoddw na podtozu, szczelno$ci przewodu, zabezpieczenie
blokéw oporowych przed korozja.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na pordéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacjq projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materialéw uzytych do budowy wodociagdéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci

( z doktadnoscia do 10cm) i $rednicy, badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwo$cia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie odchylenia osi przewodu wodociagowego

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa przebiegu przewodow wodociagowych

- badanie odchylenia spadku przewodoéw wodociagowych

- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow

- sprawdzenia ptukanie i dezynfekcji przewodow

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastgpujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz

5 cm
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
- odchylenie rurociagu ttocznego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego rurociagu ttocznego od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm
- odchylenie spadku utozonego wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5
% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwigkszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa dla wodociagu jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace przejgcia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przewodow wodociagowych

- zasypany 1 zaggszczony wykop

Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeklieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gltgbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokos$ciowym,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podhuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

Przejecie robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy wodociagdéw (rodzaj podloza, stopien wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w palnie, rzednych i glebokosci utozenia

- jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dlugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow

- ptukanie i dezynfekcja przewodow

- szczelnos$ci przewodow

- izolacji blokow oporowych
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Przejecie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnos$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jako$ci robo6t” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgsci robot jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka

przewodu. Przy przejgciu czgsci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsci robot

- protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catosci robot

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcdw materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia

- protokoty ptukania i dezynfekcji przewodow

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnos$ci stanowi utozony odcinek wodociagu wraz z armatura , hydrantami podtaczony do
eksploatowanej sieci wodociagowe;.

Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podtoza przed rozpoczgciem robot.

Ptatno$¢ za metr biezacy wodociagu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialow na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu tlocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy wodociagu

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ci$nieniowych przewodowych

- wykonanie montaz ksztattek, armatury itp.

- ptukanie i dezynfekcje przewodow

- badania szczelnosci poprzez probe cisnieniowa

- wlaczenie przewodu wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
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sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

9. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9 listopada w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie
albo stuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

10. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

11. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

12. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

13. PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

14. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

15. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

16. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

17. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

18. PN-B-10725:1997 — Wodociagi . Przewody zewngtrzne . Wymagania i badania.

19. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

20. PN-76/C-89202 — Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

21. PN-76/C-89204 — Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i

badania.

22. PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ciowe na ciSnienie

wewnetrzne.

23.- PN-93/C-89218 — Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarow.

24. PN-EN-ISO 178 — Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwos$ci przy zginaniu.

25. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.

Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu.
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26. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury 1 ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

27. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczenia skurczu wzdluznego.

28.- PN-92/M-742001 — Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

29.- PN-83/M-742002 - Armatura przemyslowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.

30.- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

31.- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

32.- PN-85/H-74307 - Armatura i rurociagi. Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

33.- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU



1
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-05 - BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - GAZOCIAG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-05
WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO - GAZOCIAG

SPIS TRESCI
1. WSTEP str. 2
1.1. Przedmiot specyfikacji tECHNICZNE]. .....c.eeecuiiiiiiiiiiiiii ettt et sv e be e e reeevaeeaae s str. 2
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE]. ......cccvieviiiiiiieiiieciieceecee e str. 2
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja teChniCZng. ......c.cocvvvvevieriieiiieieeieeeee e str. 2
1.4. OKreslenia POASTAWOWE. .......cceiirieriiriiriieierterieete ettt et eb et b et e b et sbe et e b s b sbt et e besbeeaeenee e str. 2
2. MATERIALY. str. 2
2.1. Wymagania ogélne dotyczace MaterialOW. .........ccccvevviiriieriieriieiieiececre et ereere e eenes str. 2
2.2 Materialy do BUdOWY ZaZOCIAZU. ..ccceevuiiiiiiiiiiiie ettt ettt sttt st saeeseneenneens str. 3
2.3. Piasek na podsypke 1 ODSYPKE TUT. ....oouiiiiiiiiiiiieieee ettt ettt e str. 3
2.4.Sktadowanie MAatETIATOW. ........ccoiuiiiiiiiie ettt ettt ae et ettt ettt sae et ene e str. 3
2.5. Rury, KSZtaltki 1 ZEaCZKI. ....ccovieeiiiiiiicic ettt sttt st e e ennas str. 3
2.6, PRASEK. ..ottt ettt et e b e et ettt ettt e e bt e bt e bt eateeateeateenteeateeaees str. 4
2.7, INNE MALETIATY. oeiiiieiiiiiii ettt et e et e et e e s tb e e s abeessbeeesbeeesbaeessaeesseesssaeassaesnseeesseennses str. 4
2.8. Odbidr materiatOw Na DUAOWIE. .....cccvieriieriieriieiieiicitese ettt ettt e e e ssaestaesseesseesaesees str. 4
3. SPRZET. str. 4
3.1.0g06Ine warunki StOSOWANIA SPIZELUL ....ccviieeureereieeriiertiesteeeteeeteeesereesereessseessseessseessseeasseessssessssesssnes str. 4
3.2. Sprzet do wykonywania SIECI SAZOWE] ...eccveerveevueerveerrieieeseeiseereereesesseesesssesssesssesssesssessessesssensns str. 4
4. TRANSPORT. ...uuuotiiriinninntinnennnecssesssesssesssssssessssssssesssassssessssssssssssassssesssasssassssassssssssases str. 4
5. WYKONANIE ROBOT. str. §
5.1. Zasady Wykonywania TODOL. .........ccceeciieiiieiiieiieeie ettt ettt et e e eeas str. 5
5.2. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ...eeeovvieeeiieerieeeiieesteeeeteeesieeessreeessseesseeessseeessseesssseeessseesssseesnseens str. 5
5.3. Przygotowanie POAOZA. ........c.ccouiiiiiiiiiiiiecieee e str. 5
5.4. UKIadanie GaZoCIaZOW.......cc.eeeeuieeiiieeiieeeiieeeieeesteeessseeessseeessseeessseessssaessseeessseeensseesnsseesnnns str. 6
5.5. Przej$cia rurociagami gazociagami pod drogami i innymi przeszkodami. ...........cocceeecienincneennene str. 7
5.6. Badania wstepne i CZYSZCZENIE ZAZOCIAZU . ..uvvvrrreeeeeeeiiiiireeeeeeeeeieeitrereeeeeeseeesaraeeeeeeeeeeanssesenes str. 7
5.7. PrObY CISNIENIA ZAZOCIAZU ...vvevvverrierrieriiesiesireseeiteesteesstesstesssesseessaesssesssesssesssesssesssessessssessessssesssessenns str. 7
5.8. Polaczenie utozonego gazociagu z 1StNICJACYML. ...cevuvieruieeuiieriieeiiieiie e eiteeee e eeeeeaee e str. 8
5.9. Rozbidrka 1stniejacych SazOCIagOW. ......cccveeeeuiieriiiieiiieeciee et e e e et e e e e ve e e naaeeeneees str. 8
5.10. RODOLY ZICIMNE — ZASYPY. +eeveerurreiieriieetieniieettenteeteesteeeseessaesseesstesnseesseesnseesseesnseenseesnsens str. 8
5.11. OZNakoWani€ AZOCIAZUL. .....cccuvreerurreerireeeiieeenireeeteeesreeessseeassseeassseeessseessssesssseeessseesnssessnnns str. 9
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....ciimciumcsssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss str. 9
6.1. Ogodlne zasady KOntroli JAKOSCI. .....ccccuiieiiieeriieeiieeeee et e str. 9
6.2. Kontrola, pomiary i badania. ..........cccceeruieriiiiiiiiieiieeie ettt str. 9
6.2.1. Badania przed przystapieniem do TODOL. ........ccccuiiiiiiieiiiieeiie et str. 9
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w ¢zasie rODOL. ...........ccceeriieiieiiiiiiecieeeecee e str. 9
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 Wymagania. ..........ccccueeerveeerveeeiieeeniireesreeesseeesveesssneessnneesnnns str. 10
7. OBMIAR ROBOT. ..oouirriimsissnsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssasssssssssses str. 10
8. PRZEJECIE ROBOT. str. 10
8.1. Ogolne zasady Przejecia rODOL. ......c.cccieeiieriiieiieiie ettt ettt et seee e saee e str. 10
8.2. Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryCiu. .......cccoovveeeiiieiciiiiiieceie e str.10
8.3. PrZej@Cie CZESCI TODOL. ..ueiiuiiiiiieiie ettt ettt ettt ettt e e bt e s e eseesnnaensee e str. 11
9. PODSTAWA PEATNOSCI. str. 11
10. PRZEPISY ZWIAZANE. str. 12

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU



2
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-05 - BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - GAZOCIAG

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z budowa i przebudowa gazociagdw w ulicach Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej w
Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wykaz specyfikacji zwiazanych z niniejsza specyfikacja:

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  [Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  [Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-06-02  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem budowy i przebudowy gazociagéw . W zakres robot wchodza:
- ulozenie gazociagu

- wykonanie préby szczelnosci i oczyszczenie gazociagu

- podiaczenie projektowanego gazociagu z istniejacym gazociagiem

- oznakowanie trasy gazociagu

- rozbiorka istniejacego gazociagu

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

- budowy i przebudowy gazociagu o $rednicy d63PE i dlugosci L=74,6m

- montaz zasuwy @50

- rozbidrka istniejacego gazociagu stalowego 340 o dtugosci L= 69,3m

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Gazociag - rurociag przeznaczony transportu gazu

Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu $ciekéw zamontowane na
sieciach

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw do zmian, $rednic, rozgatgzien itp.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00-00.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:
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- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Resortowego Ministra.

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédlach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

2.2. Materialy do budowy gazociagu.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy istniejacej sieci gazowej wedtug niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- rury przewodowe - d63x5,8 PE100 SDR 11

- rury ostonowe — d125x7,1 PE 100 SDR 17

- zasuwa @50 z koncowkami do rury PE d63x5,8 PE100 SDR 11

- ksztattki z PE 100 SDR 11

- zwezki stalowe kute 350/ @40 do polaczen projektowanego gazociagu z istniejacym

- kolana stalowe hamburskie ¥40 do polaczen projektowanego gazociagu z istniejacym

- taSma ostrzegawcza z drutem indentyfikacyjnym

- taSma ostrzegawcza z6tta z napisem ,,GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG

- plozy §lizgowe typ B h=17mm

- stupki znacznikowe

Rury uzyte do budowy gazociagu winny by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym
budowy sieci gazowej polietylenowej. Ponadto rury do budowy winny by¢ oznakowane i zawiera¢
nastepujace informacje: nazwe producenta, dat¢ produkcji, nr serii, Sredniceg 1 grubos¢ Scianki, numer
normy zgodnie z ktdra wyprodukowano rurg, rodzaj polietylenu, stowo ,,GAZ” 1 ewentualnie grupg
wskaznika ptyniecia.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.4.Skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.5. Rury, ksztaltki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych ( PE, i innych)
nie wolno nakrywac uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o r6znych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem , to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane
na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i z przektadkami
drewnianymi, a wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m Zabezpieczenie przed przesuwaniem
si¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢$ci uszkodzone odciac.

Ksztattki, taczniki i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, skrzyniach lub pojemnikach.
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2.6. Piasek.

Piasek winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka gazociagu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu w czasie jego transportu sktadowania i
poboru.

2.7. Inne materialy.

Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatow winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentdw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

2.8. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.

3.1.0golne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan bhp oraz jakoSciowych
robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania sieci gazowej

Do wykonania robot zwiazanych z budowa sieci gazowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego
Zgodnie z ustaleniami MSG Warszawa preferowane sa i dopuszczalne do stosowania urzadzenia do
zgrzewania firm: FUSION GRUP PLC- Anglia, WIDOS -Francja, SAURON — Francja,
FRIEDRICHFELDE — Niemcy lub GEORG-FISCHER — Szwajcaria. Zastosowanie innych urzadzen do
zgrzewania wymaga zgody Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku

- sprezarka przewozna, spalinowa Sm?/min.

- sprz¢t mechaniczny i rgezny do zaggszczania

- samochody skrzyniowe

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materialow.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodow skrzyniowych

- §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchosé¢
tworzywa

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki, ztaczki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.

Stupki betonowe z tabliczkami znacznikowymi moga by¢ dowolnymi §rodkami transportu z

zabezpieczeniem mich przed uszkodzeniem.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywany gazociag.

Przebudowe gazociagu moze wykona¢ wykonawca posiadajacy aktualna rejestracje w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku oraz uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania budowa sieci gazowych.

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien opracowac i zatwierdzi¢ w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku Kart¢ Technologiczna Zgrzewania.
Zobowiazany jest rowniez do wypetnienia Karty Kontroli Dzienne;.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do przebudowy przytacza gazowego nalezy wykona¢ roboty ziemne tj. wykopy
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubos¢ warstwy podtoza winna wynosi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i Specyfikacjami
Technicznymi.

Grubos¢ podsypki winna wynosi¢ co najmniej co najmniej 0,10 cm.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU



6
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-05 - BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - GAZOCIAG

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywala na nim 1/ 4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Ukladanie gazociagow.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i gwarantowac¢ mozliwos¢
polaczenia z istniejacymi gazociagami.
Technologia budowy gazociagu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
gazociagu w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po przej¢ciu wykopu i podtoza na odcinku co najmnigj
30 m lub na odcinku przebudowy gazociagu , gdy jego dtugos¢ jest mniejsza od 30m.
Gazociag nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy norma Pr PN-M-34521
Materialy uzyte do budowy gazociagu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy gazociagu przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do zgrzewania nalezy stosowac urzadzenia dopuszczone do stosowania przez w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku
Zasadniczo rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potaczenia rur nalezy dokona¢ za
pomoca zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego nalezy dokona¢ przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwinigtego
drutu oporowego, zatopionego w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut
wydzielajace si¢ ciepto rozgrzewa materiat na wewngtrznej powierzchni ztaczki i na zewngtrznej
powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢ tworzywa. Pelna
wytrzymalo$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby
ci$nieniowe mozna wykonac¢ po catkowitym schlodzeniu wszystkich potaczen. Przyjmuje si¢ czas
minimum | godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztaltek sg zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu
oporowego.
Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utoZeniu zgodnie z osia i niweleta powinna by¢ przylega¢ do podtoza na
calej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkow przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni Iub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury tj. jej of i spadek za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej , pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu nie moze
przekracza¢ +2,0 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1,0 cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyC¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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5.5. Przejscia gazociagami pod drogami i innymi przeszkodami.

Przejécia gazociagami pod drogami oraz innymi przeszkodami w miejscach podanych w dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ w rurach ostonowych przy zastosowaniu rur PE. Rury przewodowe do rur
ostonowych nalezy wprowadzi¢ na plozach typu B o rozstawie zaleznym od $rednicy przewodu. Srednice i
dtugosci rur ostonowych oraz sposob utozenia gazociagéw w rurach ostonowych zostaty podane w
dokumentacji projektowej. Zmiany winny by¢ uzgodnione w porozumieniu z Inzynierem.

5.6. Badania wstepne i czyszczenie gazociagu

Badania wstgpne nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociagu do wykopu przy uzyciu sprezonego
powietrza o ci$nieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiagnigcia ci$nienia.

Czyszczenie gazociagdw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowiazek pelnego czyszczenia
zachodzi dla gazociagow o przekroju d > 40 mm, dla przytaczy gazowych o dtugosci 50 m i srednicy d > 40 mm. Do
czyszczenia nalezy stosowac tloki migkkie piankowe, ci$nienie robocze powietrza - 0,1 — 0,3 MPa. Predko$¢ przejscia
(posuwu) ttoka powinna wynosi¢ ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg ISO 9502-3 dla
klasy 3. Oceng skutecznosci usunigcia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o wzorce ilo$ci
zanieczyszezen wg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z o.0.
(inspektora budowy) przed proba szczelno$ci gazociagu.

5.7. Préby ciS$nienia gazociggu

Po wybudowaniu przewody gazowe poddac probie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

Projektowany gazociag poddany bedzie probom cisnieniowym w dwoch odcinkach:

- odcinek 1 - pomigdzy weztami GD-GE-GC i GE-GF

- odcinek 2 - pomigdzy weztami G8-GA-G9 i GA-GB

Prébe ci$nienia nalezy wykonaé¢ metoda standardowa na ci$nienie prébne 0,75 MPa.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwiazkow tworzacych osady, gaz

ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojgtnym. Bezposrednio

przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Zaleca si¢ stosowanie tlokow migkkich np. z

pianki poliuretanowe;.

Probe ci$nieniowa gazociagu nalezy wykonywaé poprzez realizacje etapow:

- etap 1 - napehienie czynnikiem probnym wykorzystujac sprezarke dostosowana do warunkow
przeprowadzenia proby, parametrow technicznych napelnianego gazociagu tak, aby tloczenie czynnika
probnego przebiegato plynnie i nieprzerwanie az do osiagni¢cia wymaganego ci$nienia. Sprezarka
powinna by¢ wyposazona w odolejacz, a jej parametry dobrane w taki sposéb aby w kazdych warunkach
atmosferycznych przeprowadzenia proby temperatura czynnika nie byta wieksza niz 40°C.

- etap 2- stabilizacja — dla gazociagéw o objetosci geometrycznej Vgeo= 0,1 m3 czas stabilizacji nalezy
przyja¢ na kazde 0,1MPa cisnienia proby 1 godzing stabilizacji. Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w
przypadku u uzycia sprezarki z chtodnica pod warunkiem, ze czas stabilizacji nie bedzie krotszy niz
2 godziny.
etap 3 - préba wlasciwa — Czas trwania proby wtasciwej dla kazdego odcinka powinien wynosi¢

min. 0,5h = 30min.

Warto$¢ ci$nienia proby w trakcie catego jej przebiegu powinna by¢ rejestrowana w sposob ciagly przez

odpowiednio do tego celu przystosowane urzadzenie tj. rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie

doktadnos$ci min. 1. Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociagu na poczatku w trakcie i na koncu proby nalezy
wykona¢ stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci = 0,6%, ktoérego gorna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25+1,5 ci$nienia proby. Caly gazociag i armaturg przed rozpoczgciem
proby szczelno$ci nalezy zasypac gruntem. Proba szczelno$ci nie moze by¢ wykonana przy temperaturze
otoczenia ponizej 0°C.
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Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przeprowadzajacym probe jak i osobom postronnym, ktoére moga znajdowac si¢ w strefie wykonywania
prac. Strefa wykonywania proéby powinna by¢ oznakowana za pomoca taSmy oraz tabliczek
ostrzegawczych z napisem UWAGA PROBA CISNIENIA, WSTEP WZBRONIONY. Wszyscy bioracy
czynny udzial w probie ci$nienia powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowiazkdéw oraz znac¢
przepisy BHP i1 Ppoz w tym zakresie.

Po przeprowadzonej probie ci$nienia gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi

wytrzymalosci mechanicznej i szczelnos$ci jezeli po zakonczeniu czynno$ci nie stwierdzi sig

nieprawidlowosci na wykresie warto$ci cisnienia w funkcji czasu i wzgledny spadek ci$nienia Ap jest
mniejszy niz SkPa = 0,005 MPa.

- etap 4 - Oproznienie z czynnika probnego. Podczas oprozniania gazociagu po probie szczelno$ci nalezy
ci$nienie obniza¢ stopniowo w sposob kontrolowany przez przewody odpowietrzajace do momentu, az
caly gazociag bedzie pod ci$nieniem atmosferycznym.

W przypadku gdy gazociag nie jest napetniany gazem bezposrednio po probie ci$nieniowej, nalezy

pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem nie wigkszym niz maksymalne ci$nienie robocze.

Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia prob ci$nieniowych

powinien by¢ ponownie poddany prébom szczelnosci przed oddaniem do uzytkowania.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby ci$nienia nalezy sporzadzi¢ protokot zgodny

z PN-EN 12327 zawierajacy nastepujace dane:

- data przeprowadzenia proby

- nazwe i adres operatora na terenie ktérego przeprowadzono probe

- nazwge jednostki przeprowadzajacego probg oraz identyfikacje osob ja wykonujaca

- lokalizacje 1 opis gazociagu poddanego probie

- maksymalne ci$nienie robocze MOP

- objetos¢ sprawdzanego gazociagu , czas trwania proby, metoda pomiaru ci§nienia

- rzeczywisty spadek cis$nienia i wynik proby

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci gazociagu oraz sposéob ich usunigcia.

5.8. Polgczenie uloZzonego gazociggu z istniejacym

Podtaczenia do czynnej sieci gazowej nastapi w oparciu o projekt realizacyjny prac gazoniebezpiecznych

1 montazowych na czynnej sieci gazowej

Po zmontowaniu gazociagu i przeprowadzeniu prob szczelno$ci mozna przystapi¢ do wykonania potaczen
z istniejacym gazociagiem. Potaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu z istniejacym
gazociagami dokonuje w Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku. Elementy do podtaczenia oraz wykopy w miejscu podlaczenia dostarcza i wykonuje
Wykonawca.

5.9. Rozbiorka istniejacych gazociagow.

Po wykonaniu potaczenia projektowanych odcinkow gazociagu z istniejacymi gazociagami
pozostawionymi do eksploatacji nalezy rozebraé¢ odcinki gazociagu podlegajace przebudowie. Gazociag
nalezy wyjac¢ z wykopu i uzyskane materialy przekaza¢ wtascicielowi tj.

w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku. Zasady rozbiorki
wykonawca ustali z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Bialymstoku
5.10. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
ST-03-01.W trakcie zasypywania wykopu bezposrednio nad przewodem gazowym ulozy¢ tasme
lokalizacyjna a na wysokos$ci 40 cm nad gazociagiem nalezy ulozy¢ nad nim tasme ostrzegawcza koloru
zottego o szerokosci 0,2 m z napisem ,,GAZ nr tel. 992 i atestem IGNiG a nastgpnie zasypa¢ wykop do
konca.
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5.11. Oznakowanie gazociagu.
Oznakowania gazociagu dokona¢ za pomoca stupkdéw betonowych ustawionych przy granicy pasa
drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwiazana z wykonaniem gazociagéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PrPN-M-34521 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa
badanie podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu,
szczelnosci przewodu.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow

Badanie materialéw uzytych do budowy gazociagdw nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscia do 10cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, odlegtosci
od budowli sasiadujacych badanie potaczenia rur. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania wstepne i czyszczenie gazociagu wg ISO 8502-3.

Przeprowadzenie prob ciSnienia gazociagu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do obsypek i podsypek
oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie odchylenia osi gazociagu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa przebiegu gazociagu

- badanie odchylenia spadku gazociagu
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- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow
- sprawdzenie szczelnosci przewodow
- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegtosc¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie gazociagu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego gazociagu od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinno przekraczaé¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego gazociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5 %
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy
zwigkszonym spadku)

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST- 00-00.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa dla gazociagu jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogélne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejgcie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod wzgledem jakosci podtoza pod gazociag
- podsypka pod wzgledem zastosowanego materiatu grubosci warstwy 1 jako$ci podtoza
- gazociag, pod wzgledem jakosci wykonywanych polaczen zgrzewanych, giebokosci utozenia,
zgodnosci kierunku i wykonywanych zataman
- wykonanych prob wytrzymatosciowych i szczelnosci gazociagu
- czysto$ci gazociagu
- oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi
- inwentaryzacja geodezyjna ulozonego gazociagu.
Przejecie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dlugosé¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie powinna
by¢ mniejsza niz 30m lub na odcinku przebudowy gazociagu , gdy jego dtugosc¢ jest mniejsza od 30m.
Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, giebokosci przemarzania, warunki posadowienia
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i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw wodono$nych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrdj podhuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow

Przejgcie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych

- przydatnos$ci podloza naturalnego do budowy gazociagu (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnos$ci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzgdnych i glgbokosci utozenia

- jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dlugosci i $rednicy przewodoéw oraz sposobu wykonania potaczen rur

- szczelno$ci przewodow

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Przejgcie polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

uzycia wlasciwych materialdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okre§lonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czgsci robot jest to odbior techniczny catkowitego gazociagu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka

przewodu. Przy przejeciu cze¢sci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czgsci robot

- protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci catosci robot

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcoOw materialow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawg ptatnosci stanowi utozony odcinek gazociagu wraz z armaturg i podtaczony do eksploatowane;j
sieci gazowej.

Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikow, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — do rz¢dnej podtoza przed rozpoczeciem robot.
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Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Ptatno$¢ za metr biezacy gazociagu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materialdow na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociagu ttocznego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe, wytyczenie trasy gazociagu

- dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- przygotowanie podioza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur gazociggowych

- badania szczelno$ci poprzez probe cisnieniowa

- badania wstegpne i czyszczenie gazociagu

- przeprowadzenie prob ciSnienia gazociagu

- wlaczenie przewodu gazowego do istniejacej sieci gazowej

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji
Techniczne;j

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu gazociagu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.”Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom III.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow
. PrPN-M-34521 — Gazociagi. Wykonanie i odbior robdt budowlano-montazowych
. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PrPN-C-89208 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw
. PN-91/M-34501 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .06. 2001 r
9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
10. Standard Techniczny ST-IGG-0301: 2012 — Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym
ci$nieniu roboczym 0,5 Mpa wlacznie
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Wykaz specyfikacji zwiazanych z niniejsza specyfikacja:

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogolne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 [Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-06-02  Zabezpieczenie istnicjacego uzbrojenia podziemnego

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych ulicy Edukacyjnej w Bialymstoku.
Niniejsza specyfikacja objety jest nastgpujacy zakres robot:

- roboty montazowe sieciowe

- budowa studni kanalizacyjnych

- budowa wpustow deszczowych

- budowa przykanalikow wpustow deszczowych

- proba szczelnosci

Zakres rzeczowy robdt obejmuje

- budowe kanatu deszczowego o srednicy @315m z rur PVC i dlugosci L=246,7m

- budowe¢ studni o $rednicy @1000mm —5 szt.

- budowg wpustéw deszczowych — 4 szt.

- budowg przykanalikow wpustow deszczowych o $rednicy ©¥0,20m z rur PVC i dlugo$ci L=20m

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogoélne”.
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego czg$¢ stanowiaca
odrebny element stuzacy do $ciekéw deszczowych 1 opadowych
- kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
-kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow
- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru wod deszczowych (co najmniej dwoch punktow) 1 doprowadzenia ich
do kolektora glownego
- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych z kanatoéw bocznych oraz zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiomika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu wod deszczowych
- kolektor nieprzelazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewngetrznej mniejszej niz 1 m
- kolektor przelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m
- kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania wod z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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- ksztaltki — wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgalezien, podiaczen kanaléow i przewodow
wodociagowych
- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza
- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania
- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia
- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow
- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki
padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy
- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy
- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie , na zalamaniach
spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych
- studzienka Sciekowa ( wpust deszczowy) — urzadzenie do odbioru sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu
- szyb (komin)- element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej
- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne i1 $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

2.2. Rury.

- kanaly z rur PVC

Do budowy kanalizacji deszczowej z rur PVC nalezy zastosowac nastgpujace rury i ksztattki zgodne z

punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacja projektowa:

- rury kanalowe — rury kielichowe PVC klasy ,,S”grubos$cienne, lite i posiadajace niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie i przeznaczone do budowy do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedlug PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 taczone na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur o nast¢pujacych danych:

- 0 $rednicy @315 1 grubosci $cianki g= 9,2 mm.
- 0 $rednicy 200 i grubosci $cianki g= 5,9 mm.

- ksztaltki — ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedtug PN-85/C-89205,
ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999.

- tuleje — tuleje z uszczelka z PVC dla przejs$¢ szczelnych przez $cianki studzienek o $rednicy 400mm i
300mm.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny

spetnia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
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stosowania w budownictwie. Nalezy stosowac¢ rury z oznakowaniem wewngtrznym umozliwiajacym
sprawdzenie podczas inspekcji m.in. §rednicy, materiatu, producenta rur.

Moga by¢ stosowane rury kanalizacyjne innych typéw zgodne z ,, Warunkami technicznymi do
projektowania kanalizacji deszczowej” wydanymi przez Urzad Miejski Departament Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Komunalnej w Biatymstoku

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki z kregow betonowych nalezy wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami projektowymi.

Do budowy studzienek z kregdw nalezy uzywac krggow betonowych wibroprasowanych o srednicy

1000 mm i wysokosci 1000 lub 500mm

Studzienki z krggéw betonowych skladaja si¢ z nastepujacych elementow:

- kregu (dennego) dennnicy z kineta monilityczna

- komina ztazowego

- stopni zlazowych Zeliwnych

- taSmy izolacyjnej przys$ciennej

- podbudowy pod ptyte przykrywowa z odciazeniem - beton marki C12/16

- plyty przykrywowej z odciazeniem
Uwaga:Dopuszcza si¢ alternatywne zastosowania ptyt przykrywowych bez odcigzenia posadowionych na
pierscieniach odciazajacych

- pierScieni wyrownujacych

- wlazu Zeliwnego kanatowego

- krag denny z kinet 3 monolityczna stanowi cato$§¢ monolityczng stanowiaca dno studzienki i komore
robocza.
Do budowy nalezy uzywac kregéw dennych o $rednicy 1000 mm i wysoko$¢ 700 Iub 850 mm.
Zaleca sig stosowanie krggoéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach
szczelnymi przejSciami na wloty 1 wyloty kanaléw oraz wykonana komorg robocza (kinetg).
W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla projektowanych
kanatoéw przejscia nalezy wykona¢ podczas realizacji studzienki.

- komin zlazowy nalezy wykona¢ z krggéw o $rednicy 1000 mm i wysokosci 1000 lub 500 mm.

- stopnie zlazowe — typowe elementy zeliwne, stuzace do zejscia do studzienki , montowane w zaktadzie
prefabrykacji kregdw betonowych, odstgpy pomig¢dzy stopniami co 300 mm.

- taSma izolacyjna przy$cienna — tasma izolacyjna przyscienna do odizolowania podbudowy pod pierscien
odciazajacy od kregu betonowego

- podbudowa pod pierscien odcigzajacy — podbudowa z betonu marki C12/16 o $rednicy 1200/1850 i
wysokosci 200 mm pod pierscien odciazajacy ptyty przykrywowej wykonana wokoét kregu

- plyta przykrywowa - komin wlazowy nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa z odciazeniem.
Uwaga:Dopuszcza si¢ alternatywne zastosowania ptyt przykrywowych bez odciazenia posadowionych na
pierscieniach odciazajacych

- pierscienie dystansowe — pierscienie dystansowe stuza do wyréwnania poziomu wtazu kanatowego z

terenem

- wlaz kanalowy - na studzienkach nalezy zamontowa¢ wlazy kanatowe klasy D400

- polaczenia kregéw — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych

2.4. Wpusty deszczowe.

Do budowy wpustow deszczowych nalezy zastosowaé nastepujace materiaty:

- dennicy monolitycznej (krggu betonowego dennego) o srednicy 500 mm z czeg$cia osadnikowa i
fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejsciami na wylot kanalu

- kregi betonowe o $rednicy 500 mm

- pierécieni odciazajacych betonowych

- taSmy izolacyjnej przysciennej

- podbudowy pod pierscien odciazajacy - beton marki C12/16
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- pierécieni betonowych podtrzymujacych krate
- kraty $ciekowej zeliwne;j
Potaczenia kregdéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych

2.5. Zaprawa cementowa i beton.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Beton marki C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206-2014

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- abizol R- PN-B-24006R:1997

- abizol P - PN-B-24006D:1997

2.8. Skladowanie materialéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
sciekow sanitarnych i wod opadowych.

2.8.1. Rury kanalowe, ksztaltki i zlaczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé
si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach $cianek winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej §ciance winny by¢ sktadowane na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi,
a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacjg. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno
by¢ dokonane za pomoca kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odciac, a konce rur sfrezowac.

Sktadowane rury nie moga by¢ narazone na dziatanie rozpuszczalnikow oraz kontakt z otwartym ogniem.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami uszczelnien i facznikow.
Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
metod i srodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek betonowych, wpustow deszczowych.

Wszystkie elementy studzienek i wpustéw deszczowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu na
gruncie nieutwardzonym wyréownanym pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa . Sposob
sktadowania powinien umozliwi¢ dostgp do poszczegoélnych wyrobdéw lub pojedynczych elementow.

Kregi betonowe studzienek i wpustéw moga by¢ sktadowane w pozycji wbudowania lub prostopadiej do
niej. Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji prostopadtej do wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m a pomiedzy poszczegdlnymi warstwami kr¢gdw nalezy stosowaé przektadki z
drewna. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
kregow.
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Plyty pokrywowe i pierscienie odciazajace moga by¢ sktadowane w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0
m. teren sktadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wilazy i wpusty deszczowe moga by¢ skladowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny by¢
posegregowane wedtug klas i typow.

2.8.3. Kruszywo i piasek

Kruszywo i piasek winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego
transportu sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Cement nalezy skladowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace. Zaleca si¢ przygotowanie masy
betonowej w zaktadzie betoniarskim i dowéz jej odpowiednimi srodkami transportu.

2.8.5. Inne materialy.
Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatloéw winny by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami
producentéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposob uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbior materiatlow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgedem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprze¢t do wykonywania kanalizacji deszczowej.

Do wykonania robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej moze by¢ wykorzystany sprzgt nizej
podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- weiagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5110 t

- sprzet mechaniczny i r¢ezny do zaggszczania

- beczkowozy

- wozy asenizacyjne

- urzadzenia do wciskania rur do kielichow

- wiertnica do wykonywania otworow w krggach

- reczny 1 mechaniczny sprzet ciesielski

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

UWAGA:

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ktore moga sie zblizyé na niebezpieczna odlegtosé¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.
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4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowiazany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i

odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie

oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Wszystkie materiaty winny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami ich producentow.

Rury PVC w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka

uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub

lancuchow. Gdy rury sa transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki rur nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne
wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytacznie samochodow skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utoZeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni

- przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m

Rury do pojazdéw w punktach podparcia przymocowac za pomoca elastycznych paséw lub lin. Nie wolno

uzywac lin stalowych i fancuchéw bez odpowiedniego zabezpieczenia rur przed $cieraniem. Rury nalezy

przenosi¢ za pomocg zurawi samochodowych przy zastosowaniu zawiesi, pasow elastycznych lub lin. Nie
wolno podnosi¢ rur hakami zaczepionymi na ich koncach lub ling, fancuchem lub kablem przeciagnigtym
wewnatrz rury.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla

rur.

Transport krggow powinien odbywac sig¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku za

$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do, podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesin

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych, pierscieni odciazajacych winien odbywac si¢ w pozycji zabudowy na

warunkach jak kregow betonowych.

Wilazy kanatowe i wpusty deszczowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu. Wihazy

kanatowe i1 wpusty deszczowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas

transportu. Wtlazy typu cigzkiego winny by¢ przewozone luzem a wtazy typu lekkiego i wpusty deszczowe
na paletach maksimum po 10sztuk taczone tasma stalowa.
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9
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-06 — BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Pozostate elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy kanatéw nalezy wykona¢ roboty ziemne zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na

nastgpujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, srednie lub drobne rury
nalezy posadowi¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o
grubosci 10 cm

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarniac r¢cznie przy pomocy topat.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakow recznych. Spadek podioza winien by¢

zgodny ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne

odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych

kierunku nie powinno przekracza¢ dla przewodow kanalizacyjnych — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno

by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych przewidzianych w

dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami

okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie rur kanalowych.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku
migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.
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Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury PCV do wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu. Rury PCV uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na
co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrownanie spadkéw przez podktadanie pod rurg kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegélne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
mogtla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkoéw potaczenia
rur. Osie taczonych odcinkdéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Przed rozpoczgciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowaé w nastgpujacy sposob:
- przycigcie rur na odpowiednich dtugosciach
- wykonanie ukosowania bosych koncow rur i ich oznaczenie
Bose konce rur nalezy zukosowac pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glteboko$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskowe nalezy
wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowq uszczelkg gumowa,
a nastepnie wceiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow. Podobne wymagania odnosza sig do taczenia bosych
odcinkow rur za pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg na to aby bosy
koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Przed rozpoczgciem taczenia rur nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury tj. jej o$ i spadek za pomoca
law celowniczych, tawy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ +2,0 cm dla rur PVC, spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0 cm. Najmniejsze spadki
kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwicksze dopuszczalne
spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowana pokrywa.

5.4.2. Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Na trasie kanatow deszczowych z rur PVC zaprojektowano studzienki z kregdw betonowych o $rednicy
1000 mm. Studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od
ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
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Przy montazu elementoéw nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie krggdw i ptyt. Potaczenia kregow

nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych.

Przejécia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy montowa¢ w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak

wykonywany jest kanat. Przed montazem kregdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregow

uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z budowa kanatu.

Budowg studzienek nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacjg osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac
rzedna wylotu kanatlu ze studzienki i zaznaczy¢ w/w elementy za pomoca minimum jednego kotka
$wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzglednia¢ o$ realizowanego kanatu.

- recznie wokot kotka §wiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanalu do poziomu posadowienia kregu
dennego poglebiony o 30 cm

- w tak wykonanym wykopie pod dno studzienki wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku. Grubosé¢
podsypki winna wynosi¢ 10cm. Podsypka winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za
pomoca poziomicy o dlugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokona¢ w réznych
ptaszczyznach.

- na wyréwnanej podsypce wykona¢ podbudowg z betonu chudego C12/15. Grubos¢ podbudowy winna
wynosi¢ 20 cm. Podbudowa winna by¢ wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy
o dlugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokonaé¢ w réznych plaszczyznach.

- na wykonanej podbudowie ustawi¢ w poziomie krag denny

- dokona¢ podtaczen kanatéw do studzienki. Kanaty do studzienek winny by¢ podtaczone przy zastosowaniu
przej$¢ szczelnych. Zaleca sig stosowanie krggow dennych z wykonanymi otworami z przejsciami
szczelnymi na wejscia kanalow. Jezeli w krggu brak jest otworéw z wykonanymi przejsciami szczelnymi
nawierci¢ otwory na kanaly, wstawi¢ do nich przejscia szczelne.

- jezeli kineta nie zostala wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu C35/45

- ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem kolejnych krggdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen ztacza kregow i
uszczelki gumowe, sprawdzi¢ stan potaczen kregdow i uszczelek gumowych. Kregow z uszkodzonymi
zlaczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

- po ustawieniu wszystkich krggdéw studzienki i zasypaniu studzienki do poziomu posadowienia podbudowy
pod pierscien odciazajacy plyty przykrywowej wokot ostatniego kregu wykonac z betonu C12/15
podbudowe. Podbudowe nalezy zdylatowac¢ od kregu za pomoca tasmy izolacyjnej przyscienne;.

- na tak wykonanej podbudowie posadowi¢ plyte z pier§cieniem odciazajacym Przy uktadaniu ptyty
przykrywowej nalezy zwrdci¢ uwagg aby otwor w ptycie znalazt si¢ nad stopniami ztazowymi.

Uwaga: Do przykrycia studzienek moga by¢ stosowane jako odrebne plyty przykrywowe bez odciazenia
posadowione na pier§cieniach odciazajacych

- na ptycie zamontowac wiaz zeliwny. Przy montazu wtazu nalezy zwroci¢ uwagg aby jego géorny poziom
byt rowny z poziomem terenu projektowanego. W przypadku koniecznosci podniesienia wlazu na plycie
przykrywowej nalezy ustawic¢ pierscienie dystansowe.

Po wykonaniu studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowa¢ przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

Powlekania dokonac recznie za pomoca pedzli.

5.4.3. Budowa wpustéw deszczowych.

Wpusty deszczowe nalezy budowac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ pod wpust podbudowe betonowa z betonu C12/15. Poziom posadowienia podbudowy winien
uwzglednia¢ wysokos$¢ kregu osadnikowego wpustu oraz poziom wylotu kanatu z kregu z wylotem
bocznym

- na wykonanej podbudowie ustawi¢ krag denny, na nim krag z wylotem bocznym przykanalika oraz

pozostate kregi wg . potrzeb
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- ustawi¢ pierscien odciazajacy i pierscien betonowy pod wpust. Posadowienie pier§cieni winno
uwzglednia¢ wysoko$¢ kraty i poziom istniejacej jezdni, tak aby po zamontowaniu wpustu poziom jezdni
W miejscu montazu wpustu pozostat bez zmian

- nastgpnie na pier§cieniu podtrzymujacym wpust ustawi¢ wpust z krata.

Potaczenia kregéw wpustow dokonac za pomoca uszczelek gumowych. Wszystkie powierzchnie kregow,

wpustow deszczowych przed montazem winny by¢ oczyszczone.

Po wykonaniu studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowac przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

Powlekania dokona¢ recznie za pomoca pedzli.

5.5. Skrzyzowania kanalow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanatéw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia tak, aby nie
doszto do uszkodzenia istniejacych sieci.

5.6. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami kanalizacyjnymi.
Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami
mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelno$ci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny
by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne ksztaltki z otworami,
musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z
catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania na okres proby musza by¢ wyposazone w krocce z
zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- opréznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje si¢ poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna
ST-03-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione nalezy dana faze roboét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa
badania materiatow, utozenia przewodoéw na podlozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw
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Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci ( z doktadnos$cia do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podiozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, §cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci

Badanie szczelnoS$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnos$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegodlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korozja przewodow i studzienek nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka na eksfiltracjg zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracjg. Izolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypehienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewngtrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu, zapraw, oraz
ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwos$ciag okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow

- sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszezegbdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ w nastepujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 cm
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm
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- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢: -5 %
projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku)

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostka obmiarowa sa:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace przejecia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogolne zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatow

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typow i rodzajow

- wykonana izolacja.

Przejgcie robot zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1

poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Diugos$¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie

powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdow do odpowiedniej kategorii wedlug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okres$lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysoko§ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na
eksfiltracje , dane okreslajace dopuszczalng objgtos¢ wod infiltracyjnych

Przejecie robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym

- dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw

- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracjg

- szczelno$ci przewodow 1 studzienek na eksfiltracjg
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- izolacji przewodow i studzienek

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,,Kontrola jako$ci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujgte w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejgcie czesci robot jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentow wymaganych przy przejeciu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokotéw wszystkich odbiorow technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcoOw materialow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjna

Przy przejeciu nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czgs$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawg ptatnosci stanowi utozony odcinek kanalizacji wraz z kanatami dolotowymi, zakonczonych po

obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podtaczona do kanalizacji bedacej w

eksploatacji. Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w

przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczgciem robot.

Platnos$¢ za metr biezacy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materiatow na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej

-dostarczenie materialow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- przygotowanie podtoza

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektow

- badania szczelnosci kanatow

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbgednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji

Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
. PN-85/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
. PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
. PN-B- 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
. PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie
8. PN-H-74051:1994 — Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
9. PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
10. - PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki..
11- PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
12.Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)
13.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowan podczas budowy
kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociagui gazociagu w ul. Edukacyjnej w Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kabli telefonicznych

- przepustow na istniejacych kablach energetycznych

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejacych kanatow, wodociagow
1 gazociagow

- zabezpieczenie istniejacych wodociagdw w miejscu zblizenia do projektowanej kanalizacji

1.4. OkreSlenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesylania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych przeznaczona do
przesylania sygnatow telefonicznych

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia terenu
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub deszczowego, wodociagu,

gazociagu, , innego rurociagu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu — sposob zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym obiektem
liniowym na czas realizacji tego obiektu

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nalezy stosowac rury ostonowe dzielone ,,Arot” :

- dla kabli energetycznych nn — typ PS A110 koloru czerwonego

- dla kabli energetycznych sn i wn — typ PS A160 koloru czerwonego

Rury PEH powinny spelnia¢ wymogi normy PN-80/89205.
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejacych kabli telefonicznych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy €& 6 mm

2.4. Zabezpieczenie przewodow rurowych.

Do zabezpieczenia istniejacych kanatdw, wodociagdw i gazociagdw nalezy stosowac nastgpujace
materiaty:

- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180) , katowniki 100*100*10, prety stalowe @
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac nastgpujace folie:

- dla kabli energetycznych - folig¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubo$ci co najmnigj
0,8 mm.

- dla kabli telefonicznych - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- dla przewodow wodociagowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co

najmniej 0,8 mm

- dla gazociagdéw - folie¢ z PCW koloru zéttego z napisem ,,GAZ”

Folia winna by¢ magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM" w BIALYMSTOKU
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Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie.

5.3. Ukladanie przepustéw kablowych.

Ukladanie rur przepustow powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokos¢ utozenia przepustow w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnegtrznej powierzchni
przepustu. Dla przepustéw na kablach istniejacych winna zosta¢ dostosowana do glebokosci utozenia
istniejacych kabli.

Na poszczegolnych kablach nalezy zaklada¢ nastgpujace przepusty:

-na kablach energetycznych nn — typ PS A110 koloru czerwonego

- na kablach energetycznych sn i wn — typ PS A160 koloru czerwonego

Przepust nalezy zaktada¢ na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtgboko$¢ co najmniej 10 cm od wlotu
rury pianki poliuretnowe;j.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Calo$¢ robdt zwigzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub stuzb
eksploatujacych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- nad wykopem nalezy utozy¢ [ 100

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu uja¢ w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwiesi¢ za pomoca drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodéw rurowych.

Zabezpieczenia istniejacych kanatow, wodociagoéw 1 gazociagéw nalezy dokonaé w nastepujacy sposob:

- wzdluz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i1 dlugosci
L=2,0m .

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodow
powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodociagowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm
ceowniki 180)

- wzdtuz przewodow kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢
katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki podtozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze soba potaczy¢ ze soba
za pomocg pretow stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejacych kanatow, wodociagdw i1 gazociagéw moze by¢ dokonane w inny sposob

uzgodniony z Inzynierem.
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Zabezpieczenia istniejacych kanatow, wodociagoéw i gazociagoéw nalezy dokonac pod nadzorem wiascicieli
lub shuzb eksploatujacych dane sieci.
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbiodrce.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopoéw w obrebie kolizji dokona¢ rgcznie z recznym zaggszczeniem gruntu wokot

zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastgpujacym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - foli¢ z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cmi  grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - foli¢ z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociagowych - foli¢ z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubos$ci co
najmniej 0,8 mm

- nad gazociggami - foli¢ z PCW koloru zottego z napisem ,,GAZ” . przy zasypywaniu gazociagdéw nalezy
zwrdci¢ uwagg czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatlow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robot.

Kontrola w czasie wykonywania przepustoéw polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatow, wodociagow i gazociagow prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (jeden metr) przepustow na kable elektryczne i telefoniczne jest

1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kanatow, wodociagdéw i gazociagow jest 1 sztuka wykonanego
zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przejecia robét
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST. 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob przejecia robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci na materialy, wyniki pomiarow i

badan z biezacej kontroli materiatow i robot wedtug p. 6 n/n ST.

Przy przejgciu robot nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
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- protokoty z przeje¢ czesci robdt i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek
- protokoty odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub Uzytkownikow poszczegodlnych
sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Platnos¢ za wykonanie zabezpieczen

wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o przystapieniu do prowadzenia robot

- koszty nadzoru przedstawicieli poszczeg6lnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem uzbrojenia

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow

- zatozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejace kable elektryczne, telekomunikacyjne lub
wykonanie zabezpieczenia kanalow, wodociagow i gazociagow

- odbiodr robot w obecnosci przedstawiciela danej sieci

- demontaz wykonanie zabezpieczenia kanatow, wodociagoéw i gazociagow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.-  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
2.-  BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogodlne wymagania i badania.

4. - PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przewodowe .

5. - PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

6.- PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

AUTOR
mgr inz. Zygmunt Klepacki
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