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1.0. WSTĘP.
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Zawadzkiej w Białymstoku
Zakres opracowania: kanalizacja  deszczowa, budowa  i przebudowa sieci wodociągowej i gazowej
                                         w  ul. Edukacyjnej  w Białymstoku.
Adres inwestycji: Białystok  ulica Edukacyjna
Zamawiający:  Miasto Białystok reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta w Białymstoku  
                          ul. Słonimska 1
                          15-950 Białystok
                         tel. 85 869 – 60-00; fax 085 869-62-09
Prowadzący inwestycję
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
 ul. Składowa 11
15-950 Białystok
 tel. 85  869 –67-00,     85 869 60-80     fax 85 869-67-75

1.2. Przedmiot   i zakres   opracowania              
1.2.1. Przedmiot  robót.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej budowa  i przebudowa sieci wodociągowej i gazowej
w  ul. Edukacyjnej  w Białymstoku.

1.2.2.  Zakres  i rodzaj robót budowlanych.
W zakres robót budowlanych objętych  Inwestycją wchodzą: 
- budowa kanalizacji deszczowej  
- budowa i przebudowa istniejących gazociągów
- budowa i przebudowa istniejących wodociagów

1.2.3. Zakres  i rodzaj robót specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie występują.

1.2..4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą:
- wykonanie zaplecza wykonawcy
- roboty pomiarowe i geodezyjne
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych na trasie projektowanych sieci
- zabezpieczenie na czas realizacji  lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami
Wszystkie w/w  roboty należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w 
Specyfikacjach Technicznych  i w Dokumentacji Projektowej.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektów. 
W zakres robót wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej o następujących parametrach:
- kanał deszczowy o średnicy Ø315 z rur PVC i długości L=246,7m
- studnie rewizyjne  Ø1000mm – szt. 5
- wpusty deszczowe  n=4szt., 
- przyłącza wpustów deszczowych - średnica przyłączy Ø200m i łącznej długości  L=20,0m
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- budowa i przebudowa gazociągu
-  gazociągu o średnicy d63PE i długości L=74,6m 
- montaż zasuwy Ø50
- rozbiórka istniejącego gazociągu stalowego Ø40 o długości L= 69,3m
- budowa i przebudowa wodociągu
- przewodów wodociągowych d 110PE o długości L= 26,2m 
- wymiana zasuw  Ø110    n = 4 szt.
- wymiana hydrantów przeciwpożarowych  n = 2 szt.
- wymiana zasuw Dn32 na przyłączach  wodociągowych PE d40  n = 4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przyłączach  wodociągowych PE d32  n = 3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przyłączach  wodociągowych PVC  Ø90  n = 1 szt.
- rozbiórka istniejących wodociągów,  demontaż zasuw i hydrantów

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej. 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne  dla wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej budowa  i przebudowa sieci wodociągowej i gazowej w  ul. Edukacyjnej  w Białymstoku. stanowiące  zbiór 
wymagań  technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu  realizacji  i kontroli  jakości robót. 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót.

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-04-04 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg
6 ST-04-05 Wykonanie obiektu liniowego – gazociąg
7 ST-04-06 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe , instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim. Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać 
w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy , nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

1.3.2.  Zawartość  dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa obejmuje teren  ulicy Edukacyjnej  Białymstoku oraz ulice Bajeczną, Browarową i Krzywą  w 
rejonie skrzyżowań  tych ulic z ulicą Edukacyjną. 
W dokumentacji projektowej dla sieci  kanalizacji deszczowej, budowy  i przebudowy sieci wodociągowej oraz  gazowej 
objętych opracowaniem zamieszczono : przedmiary robót , specyfikacje techniczne i dokumentację projektową.
Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu 
będzie udostępniona  wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy  przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być 
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
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Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą 
dokumentację:
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów  na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: wybór materiałów, 

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę 
przeprowadzania prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
zestawienie koniecznych badań powykonawczych

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności : 
umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje,  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu
Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w  ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a  roboty rozebrane  i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być dokonane na następujących warunkach:
1-  wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę 
    powinny być uzgodnione  obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym nieprzerwany cykl
    wykonawstwa
2- podjęte  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo
    potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od
   dokumentacji proponowane przez Wykonawcę  powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do
   Dziennika Budowy przez Projektanta 
4- wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości
     funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji 
5- wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować
    pogorszenia warunków eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości
    eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren na którym na którym zlokalizowano  budową kanalizacji deszczowej budowa  i przebudowa sieci 
wodociągowej i gazowej stanowi pas drogowy ulicy ul. Edukacyjnej  w Białymstoku oraz  część pasów 
drogowych  ulic Bajecznej, Browarowej i Krzywej w rejonie skrzyżowań  tych ulic z ulicą Edukacyjną. 
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Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w  urządzenia techniczne: wodociąg, kanalizację sanitarną, gazociąg, 
kable energetyczne NN,  napowietrzne linie energetyczne oświetlleniowo-komunalne, kable telefoniczne i 
światłowodowe. Przewidziana jest również budowa kabli SN
Ulica Edukacyjna posiada nawierzchnię gruntową. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicą Dojlidy Górne 
występuje nawierzchnia bitumiczna. W ulicy Krzywej występuje nawierzchnia z płyt drogowych 
żelbetowych.
Wzdłuż ulicy Edukacyjnej występuje budownictwo jednorodzinne wolnostojące.

1.5. Organizacja  robót, przekazanie placu budowy .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
    środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
    społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu
   działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany 
jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien być opracowany zgodnie z 
rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i  z dn. 6.02.2003r. Dz. 
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowaną organizacją ruchu drogowego na czas budowy. 
W przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządem 
Dróg  i przedstawi Inżynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony  placu
  budowy  i uzyskania  jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  z wykopów
- uzgodnienia z Zarządem dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść 
do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i 
odcinków.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
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zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest on włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
przejęcia  robot i odcinków. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych..
                  
1.12. Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień.
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień  roboty objęte inwestycją  posiadają następujące kody:

1.0.  DZIAŁ ROBÓT –         45000000-7   -   ROBOTY BUDOWLANE
 1.1.  grupa robót -                  45100000-8   – Przygotowanie terenu pod budowę
         klasa robót   -                   45110000-1 -    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty
                                                                                  ziemne 
        kategoria robót -                 45111000-8 -    Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
1.2.  grupa robót -                     45200000-9 -    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                                                                                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej
                                                                                    i wodnej 
         klasa robót   -                   45230000-8 -    Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                                                                     i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
        kategoria robót -                  45231300-8 -    Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do
                                                                                    odprowadzenia  ścieków
         kategoria robót -                  45231200-7 -     Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych i gazociągów
             
1.13. Określenia podstawowe
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie 
od tego w każdej  ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia  należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
- aprobata techniczna – pozytywna  ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  w 

budownictwie wydana   przez  upoważnioną do tego jednostkę
- certyfikat zgodności – działanie trzeciej osoby ( jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące , że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi

- chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty
- deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną
- długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych  składająca się z :projektu budowlanego, projektów wykonawczych , przedmiaru robót   i informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i uzupełnieniami 
wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządze-
niami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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- droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana  przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

- Dziennik Budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na 
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

- eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,  dokonaną w 

oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej   charakterystyki  produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia

- gazociąg   – rurociąg przeznaczony transportu gazu
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych  sieci 

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią
- infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

- Inżynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 
reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca  udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót

- istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane

- jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
- kanalizacja deszczowa -  kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych)
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków
- kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych  (co najmniej dwóch) i 

doprowadzenia ich  do kolektora głównego
- kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich 

do oczyszczalni lub odbiornika 
- kolektor grawitacyjny – kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków
- kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m
- kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m
- kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  bocznych
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych
- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych
- Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń  szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników . Wpisy w Księdze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów  oraz robót

- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera

- nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego rozdzielczego 
bez   konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na  podłoże 
gruntowe   i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki,  pompowni i innych elementów inwestycji
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- normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz   Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”  lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji

- objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy

- obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew 
i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
- przedmiar  robót (wykaz cen) – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania
- przejęcie części robót  (odbiór częściowy) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 

także dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części  obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”

- przejęcie gotowego obiektu budowlanego ( odbiór gotowego obiektu budowlanego ) – formalna nazwa czynności, 
zwianych tez „ odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji  Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika 
Budowy faktu zakończenia robót budowlanych,  łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, 
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa

- przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp.

- przeszkoda – obiekty, urządzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
- przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 

odbiorców
- przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z
  siecią zewnętrzną
- przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo
  domowe
- rejestr obmiarów – oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie
  potwierdzenia ilości niezwłocznie po ich dokonaniu
- rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadnia budowlanego
- roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót
OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU
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- rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do
  zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową
- rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego
  umieszczony jest przewód instalacyjny
- rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
  przedmiotem Robót
- sieć kanalizacyjna sanitarna – układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do
  odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika
- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia
- spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej 
eksploatacji kanałów

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  ścieki 
   opadowe  lub bytowe   spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód  pionowy 
- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 
   dopływowych w jeden  kanał odpływowy 
- studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie , na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych

- studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych
 powierzchni terenu
- szyb – element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej
- Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
- właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
- wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej 
- Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych.
- wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu  jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem

- zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium zamontowane 
na sieciach

2. 0. MATERIAŁY
2.1.0.  Wymagania ogólne. 
2.1.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą  być nowe i nieużywane. Materiały muszą 
być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom  wymienionym w Specyfikacji 
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Materiały i urządzenia , których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione . 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w  tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą,  zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia , inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca  i Wykonawca  są 
zobowiązani do dostarczenia  dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia 
Wykonawcy  z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w  niniejszym 
dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w  innych językach

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów.
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę 
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce  i urządzenia. 
Lista materiałów, elementów wyposażenia, sprzętu i urządzeń dla których konieczna jest identyfikacja 
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowej. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów pozostałych materiałów i 
wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakikolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na 
skorzystanie z takiej możliwości.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót składowane na odkład lub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca  nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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2.1.4. Zmiany w listach materiałowych.
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych  zmianach, uzyskać jego akceptację oraz  winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian 
po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
   przeprowadzania inspekcji,
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  produkcja
   materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane  lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które 
w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z 
innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  z postępem robót i zamówienia z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
wykonawcą ,  a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakości  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów .
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty 
lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4..3.  Transport pionowy.
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim 
udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem.
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy 
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera , 
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających 
wydania decyzji przez właściwy organ.
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów 
pod realizowane uzbrojenie podziemne oraz istniejące uzbrojenie podziemne podlegające przebudowie.
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5.3. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego robót i odcinków.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie ulic. Wykonawca w miarę potrzeb i 
postępu robot opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając 
posiadany sprzęt i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana organizacja 
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robót.
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu 
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót 
uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów.

5.6. Projekt technologii i organizacji montażu.
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową sieci gazowej  wykonawca winien opracować i 
zatwierdzić w    w  Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie  Zakład w  Białymstoku
 ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 15-182 Białystok  kartę technologiczną zgrzewania wraz z 
uproszczonym projektem przeprowadzenia próby ciśnieniowej i czyszczenia sieci gazowej. Zobowiązany 
jest również do wypełniania kart kontroli zgrzewań dziennych.

5.7. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz 
jego współpracę z Inżynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi  oraz  poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a
   także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
  przekazywania tych informacji Inżynierowi;
- sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
    mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
   kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych , normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)
Materiały, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie godne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam 
określona.
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 
- z właściwą przedmiotowo Polska Normą wyrobu
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, 
  którego właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości 
 określonych w Polskiej Normie.
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
  Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty)  określa :
  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów
   importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia
    i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak  Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz
   Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta   deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000.poz.53) 
- certyfikacji zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat  Zgodności  z
   Aprobata Techniczną
- deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodności z Polską Normą lub Deklarację 
   Zgodności z Aprobatą Techniczna:. Zasady wydawania i wzór deklaracji określa: Rozporządzenie Ministra Spraw
   Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji  Zgodności oraz
   sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
   (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobów określa : Rozporządzenie 
Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej  (DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w : 
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. 
Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
Normy przywołane.
Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126  z  późniejszymi 
zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z późniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 28.04. 2000r 
(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,   
a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących 
ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowo na Znak 
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Bezpieczeństwa   i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez    producenta 
deklaracji Zgodności (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych wyrobów oraz wyrobów wytwarzanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 
(DZ. U. nr 113 z 1998 r  poz. 637)
Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemów zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (DZ. U.  nr 113 z 1998r  poz. 728)
Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu  wydawania dokumentów  dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo  które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska  i 
środowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli  wymiarów.
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg. obowiązujących norm, a w 
szczególności z  PN- ISO 3443-8:1994
Normy przywołane 
PN-ISO- 7737: 1994 – Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczących  dokładności wymiarów.
PN- ISO – 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności
  wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna 
PN- ISO – 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.
PN- ISO – 3443-5:1994   - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do
  wyznaczania tolerancji.
PN- ISO – 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie
  punktów pomiarowych
PN- ISO – 7976-1:1994  - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.
  Metody i przyrządy. 

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że 
warunki te będą się mieścić w następujących granicach:
- temperatura -                     od  - 30 do  + 35 °C
-- wilgotność -                        od 0 do 95 %
- ciśnienie atmosferyczne -   od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
   których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie(1) i które
  spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7.  Równoważność norm i zbiorów przepisów. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
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kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
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 6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg. wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie w wykazie cen  lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
podawane będą w [m], powierzchnie w  [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.].  Jeśli Specyfikacje Techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m3] nasypu oznacza grunt mierzony 
po zagęszczeniu. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t]  zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za 
roboty za dany miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT
8.1.  Rodzaje przejęcia  robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu
- przejęcie instalacji i urządzeń technicznych.
-  przejęcie części robót ,
-  przejęcie robót i odcinków 
-  przejęcie końcowe Robót.
-  przejęcie robót po okresie rękojmi.
-  przejęcie ostateczne – pogwarancyjne.
- wystawienia Świadectwa Wykonania.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu
Przejęcie  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Przejęcia robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
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8..3. Przejęcie  instalacji i urządzeń technicznych.
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i  prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i  odbioru robót”

8.4. Przejecie części robót
Przejęcie  części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Przejęcie części robót dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejęcie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wybudowanej sieci  bez oczekiwania na zakończenie całego odcinka. Przyjmuje się, że do przejęcia części robót zgłaszane 
mogą być całkowicie wykonane sieci: 
-  że są połączone z czynnymi odcinkami tych sieci. 
- wykopy zostały zasypane 
- pokrywy włazów do studzienek i skrzynki do zasuw  posadowione zostały na projektowanych rzędnych powierzchni
  chodników i jezdni
- bez wykonanych chodników i jezdni

8.5. Przejęcie Robót i Odcinków
Przejęciu  robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. Przejecie robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Przejęcie  robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11.
Przejęcie  robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznym.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin przejęcia robot i odcinków.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch  technologiczny.
Rozruch technologiczny  nie występuje. 

8.7. Przejęcie końcowe Robót.
Przejęcie końcowe Robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych.
Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę” 
W czasie przejęcia końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych a także z wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin  końcowego przejęcia 
robót. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „przejęcie robót po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu końcowego przejęcia obiektu
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli 
   były zgłoszone wady)
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych wad
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia 

8.9. Przejęcie ostateczne – pogwarancyjne.
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  przy odbiorze po okresie rękojmi lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca odpowiedzialny  jest za prowadzenie  ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
umożliwiających przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład  Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na 
który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi:
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy
- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony
-  protokoły odbiorów  etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu
- protokoły odbioru częściowych i końcowych
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli 
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii lub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej.
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8.11. Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowę., o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu

-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
- recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
  ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości.

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
   odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem  Zapewnienia Jakości.
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- instrukcje eksploatacyjne
- protokóły odbioru kabli energetycznych  elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego i 
protokóły z montażu liczników energii elektrycznej na przepompowniach ścieków

- opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowę
W przypadku, gdy wg Inżyniera , roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia , Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków.
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier.

8.12. Świadectwo Wykonania.
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu robót i odcinków  oraz  zaistniałych w  Okresie Zgłaszania Wad.
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.11. “Przejęcie Robót i Odcinków”.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9 .1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji przedmiaru
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
   na teren budowy.
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres  robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie mniejszej niż 
ustalona w Kontrakcie. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach 
Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
   trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- opłaty/dzierżawy/ terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
    barier i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest:
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” w Białymstoku. 
Adres : ulica Sobieskiego 12
               15-014Białystok 
              Tel./ fax. - (085) 675 35 93
            Skrytka pocztowa  247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Zestawienie dokumentacji projektowej opracowanej do realizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy 
przyłącza gazowego w ulicy Edukacyjnej w Białymstoku podano w niżej zamieszczonej tabeli.

lp Nazwa dokumentacji
1  Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
2  Projekt wykonawczy budowy i  przebudowy gazociągu
3  Projekt wykonawczy budowy i  przebudowy sieci wodociągowej
4  Przedmiar  robót  kanalizacji deszczowej
5  Przedmiar  robót  budowy i  przebudowy gazociągu
6  Przedmiar  robót  budowy i  przebudowy sieci wodociągowej
7  Kosztorys Inwestorski  kanalizacji deszczowej, budowy i  przebudowy gazociągu, budowy i  przebudowy 

sieci wodociągowej
8 Specyfikacje techniczne wykonania kanalizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy przyłącza gazowego

Projekt zagospodarowania terenu stanowi odrębne opracowanie.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych. 
Jednostką  autorską  Specyfikacji  Technicznych  jest  jednostka  autorska  dokumentacji  projektowej 
wymieniona w punkcie 10.1.1.
 
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
W niniejszej tabeli podano zestawienie Specyfikacji Technicznych opracowanych dla realizacji kanalizacji 
deszczowej i przebudowy przyłącza gazowego w ulicy Zawadzkiej w Białymstoku 

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-04-04 Wykonanie obiektu liniowego – wodociąg
6 ST-04-05 Wykonanie obiektu liniowego – gazociąg
7 ST-04-06 Wykonanie obiektu liniowego – kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
mgr inż. – Zygmunt Klepacki

10.2. Normy i akty prawne.
1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z 25.08.1994r. poz. 414).
2.- Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10) 
3. - Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).
4. – Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z 
        późniejszymi zmianami)
5.- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
      dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).
6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

AUTOR         mgr inż. Zygmunt Klepacki 
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1.0. WSTĘP.
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. Teren pod zaplecze 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie.
W związku z tym, że całość Inwestycji jest obejmuje różne sieci, które mogą realizować różni 
Wykonawcy, każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu winien w cenie Oferty uwzględnić 
koszty pozyskania i urządzenia niezbędnego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji 
robót.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
powyższego zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych 
i wewnętrznych, biur, placów , zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego.
Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostać 
uwzględniony w kosztach ogólnych.

                                                                                                              

AUTOR
mgr inż. Zygmunt Klepacki
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1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z wytyczeniem trasy budowy kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy sieci 
wodociągowej  i gazowej,  ich punktów wysokościowych jak również wyznaczenie położenia obiektów tj 
studzienki, komory w  ulicy Edukacyjnej  w Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy i 
punktów wysokościowych oraz sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i obiektów 
wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
  wysokościowych
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
  sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
Podstawę wytyczenia trasy punktów  sieci i obiektów wymienionych w punkcie 1.1.stanowi 
dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. Oś przewodu i usytuowanie studzienek 
należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi 
trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co około 30-50m. Na każdym prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzać na ścianach budynków lub słupach ogrodzeniowych w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów  sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w 
przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowadzić zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami.

1.3.3. Wyznaczenie obiektów ( studzienki, komory i inne elementy).
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia obiektu i punktów wysokościowych, 
zestabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,punkty)

1.4. Określenia podstawowe.
- mapa zasadnicza – wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne  informacje 
  o przestrzennym  rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz ewidencji,  budynków i sieci
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  uzbrojenia terenu
- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy
- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
   i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych
   zamieszczonych w ramach  niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

2.1. Rodzaje materiałów.
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone 
poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnice Ø 0,15-0,20 
m i długość L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 
długości około 0,30m i średnicy Ø 0,05-0,08 m a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce 
metalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,5m  i 
przekrój prostokątny.

3.0.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzęt pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
geodezyjny:
- teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,
- tyczki, łaty, taśmy metalowe, 
- do prac obliczeniowo-kameralnych należy używać sprzętu komputerowego.
Używany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych i 
kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprzętu i materiałów.
Sprzęt i materiały do wykonania prac geodezyjnych może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (1-7)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od  Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów trasy  (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych terenu z rzędnymi terenu 
określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty , które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i  położenie tych punktów. Forma i wzór 
tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robot. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez  Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położnych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż trasy, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim.
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy wysokościowych (repery robocze) należy 
przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera nie powinny przekraczać 3 cm.
Rzędne reperów roboczych należy sprawdzić z dokładnością do 1cm stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  dane  geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do  dokumentacji nie może być 
większe  niż  5  cm.  Rzędne  niwelety punktów osi  trasy  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do 1cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia  osi  trasy  w terenie  należy  użyć  materiałów wymienionych  w  punkcie  2.2.  niniejszej 
Specyfikacji.
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Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je 
odpowiednimi kołkami świadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
Kołki świadki  wbić po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót.

5.4. Wyznaczenie położenia obiektów
Dla każdej studzienki kanalizacyjnej  należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez wytyczenie
jej środka. 
Położenie winno być określone z dokładnością podaną w punkcie 5.3. 

5.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych.
W pierwszej kolejności należy pomierzyć i wznowić założoną osnowę geodezyjną .
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne  zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe” mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej.
Prace obliczeniowe należy przeprowadzić przy pomocy sprzętu komputerowego.
Wniesienie na mapę zasadniczą wykonać metodami tradycyjnymi (kartowanie  i kreślenie ręczne) lub 
komputerowymi w zależności od rodzaju map posiadanych w Ośrodku Dokumentacji. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziałem na:
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Inwestora 
- dokumentację techniczną  przeznaczoną dla Ośrodka Dokumentacji
Sposób skompletowania dokumentacji dla Ośrodka Dokumentacji oraz formę dokumentów należy 
uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji.
Dla Inwestora należy skompletować następujące materiały:
- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią 
- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz wykazy
  współrzędnych  punktów granicznych
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę
- kopie opisów topograficznych
- kopie szkiców polowych

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania  dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji wymienionych w 
punkcie 1.3. i punktów wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii lub Głównego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4. 

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJĘCIE ROBOT.
Ogólne wymagania  dotyczące przejęcia  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposób przejęcia robót.
Przejęcie robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się odrebnej płatności za wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie.
Koszt wykonania tych robót powinien zostać uwzględniony  przez Wykonawcę w kosztach wykonania 
robót ziemnych.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Ustawa z dnia 17.05.89 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. Nr 30, poz.163 z 
    późniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia.
4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
5. Instrukcja techniczna O- 3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
    kartograficznej
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokościowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.
11.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

AUTOR 
  mgr inż. Zygmunt Klepacki 
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
wykopów w gruntach kategorii I-V i ich zasypania związanych z budową  kanalizacji deszczowej oraz 
budową i przebudową sieci wodociągowej i gazowej  w ulicy Edukacyjnej  w Białymstoku..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy obiektów liniowych kanalizacji deszczowej oraz  przebudowy przyłącza gazowego i 
obejmuje wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V,  i ich zasypanie po wykonaniu 
w/w sieci.
 
1.4. Określenia podstawowe. 
- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót
- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu
 - odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
- umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu

- ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg 

wzoru:    Is = ρd / ρds    gdzie:
   ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³]
   ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona 

w normalnej próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych zgodnie z normą BN-77/8931-12 [ Mg/m³]

 - wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona według wzoru : U = d60/d10 gdzie : 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamnisty szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest 
   dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych
- wykop głęboki – wykop którego głębokość  przekracza 3m
- wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych
- wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m
 - wykop średni – wykop którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m
- zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociągu i innych 

przewodów oraz pozostałych obiektów i urządzeń
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY.
Ogólne zasady dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

2.1. Materiały do umocnienia ścian wykopów.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- do umocnienia ścian wykopów liniowych pali  szalunkowymi (wyprasek stalowych)  i elementów 

stalowych rozporowych lub szalunków ściennych stosowanych do wykopów liniowych
Za zgodą Inżyniera  mogą być używane inne rodzaje szalunków zapewniające właściwe umocnienie 
ścian wykopów.

2.2. Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.2.1. Składowanie materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Materiały do umocnienia ścian wykopów mogą być składowane na wolnym powietrzu. Wszystkie 
elementy winny być składowane zgodnie z asortymentami i długościami, winny być ułożone warstwami. 
Pomiędzy poszczególnymi warstwami winny być zastosowane przekładki drewniane

2.3. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne zasady dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych.
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt niżej podany sprzęt:
- do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp.
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów-  spycharki., ładowarki urządzenia do 

hydromechnizacji itp.
- do transportu mas ziemnych -  samochody wywrotki 
- do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp.
- sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych
- inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera

UWAGA: 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia.
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4. TRANSPORT.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

4.1. Transport  materiałów do umocnienia ścian wykopów.
Transport materiałów do umocnienia ścian wykopów winien odbywać  się  samochodami skrzyniowymi. 
Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość transportowanych  elementów nie może 
przekraczać 1 m poza obręb pojazdu. Wypraski winny być układane na samochodach warstwami. 
Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości skrzyni samochodu. Załadunek może odbywać się 
ręcznie  lub mechaniczne. Szalunki ścienne na samochodach należy układać za pomocą żurawi lub 
dźwigów

4.2. Transport mas ziemnych.
Do transportu piasku do obsypki rur  i zasypki wykopów należy stosować samochody wywrotki. Przed 
załadunkiem  skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Do wywozu pozyskanej z wykopów  ziemi należy stosować samochody wywrotki  o nacisku na oś do 
8 ton. Należy stosować samochody o dopuszczalnym obciążeniu dróg po których będą transportowane 
masy ziemne. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku Wykonawca uaktualni posiadaną i dostarczy  do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych.
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynań. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i 
tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót 
uniemożliwione.
 
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy kanałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-02-01

5.3. Roboty rozbiórkowe.
Na trasie projektowanego kanału deszczowego w  ulicy Zawadzkiej występuje nawierzchnia  gruntowa. 
Jedynie przy studzience D1 tj przy ulicy Dojlidy Górne występuje nawierzchnia itumiczna.  Rozbiórki 
nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy należy dokonać mechanicznie za pomocą pił do 
cięcia asfaltu i wibromłotów. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do rozbiórki od pozostałe części 
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należy odciąć pomocą pił do asfaltu. Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy za pomocą 
ładowarek załadować na samochody wywrotki i wywieźć poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Przyjęto wywóz na odległość 15km. 

5.4. Wykopy pod obiekty liniowe.
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 
ustaleń instytucji oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym.
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub 
szalunkami ściennymi. W innych miejscach po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być wykonywane jako 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami sieci, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowania ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem.
Spód wykopu w gruncie suchym należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 2-5 cm  Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzędnych dna . Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości około 1,0 m nad terenem w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście ) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu winna wynosić ±5cm.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót.
Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt  który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek 
i powrót na miejsce zasypania. 
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Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.5. Zasypka wykopów. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i 
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania boków rur z dokładnym ubiciem 
ziemi warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsypać 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
Nad przewodami przewodami  gazowymi  należy ułożyć taśmę lub przewód lokalizacyjny oraz  taśmę 
ostrzegawczą zgodne z dokumentacją projektową. Nad  przewodami  wodociągowymi  należy ułożyć 
taśmę ostrzegawcza z drutem wskaźnikowym. Końce taśmy należy wyprowadzić do skrzynek zasuw.
Wykopy wykonywane mechanicznie należy  zasypać mechanicznie warstwami ziemi o grubości 20-30 
cm  Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie należy zasypywać sposobem 
ręcznym warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Zasypki wykopów wokół studni 
dokonywać ręcznie.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów.
Zasypki wykopów dokonać do  poziomu terenu istniejącego. W uzgodnieniu z Inżynierem i w zależności 
od terminu realizacji nawierzchni drogowej i potrzeb komunikacyjnych na odcinkach gdzie 
odbudowywana będzie jezdnia drogowa wykop może być zasypany do  poziomu warstw 
konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni  drogowej.
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne 
roboty zostaną zakończone oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być 
odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie 
zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości 
mniejszej niż 30 cm od rur i złączek.
Zasypkę studni należy prowadzić ręcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, 
gruzu i innych części stałych, z ubijaniem poszczególnych warstw i zagęszczeniem do wskaźnika I = 1,0. 
Zasypki wykopów dokonać do poziomu terenu istniejącego.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Wskaźnik  zagęszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r  wg. metody Proctora być 
potwierdzony przez jednostkę geologiczną i powinien wynosić:
- dla wykopów pod istniejącymi i projektowanymi jezdniami ulic - I = 1,0
- dla pozostałych odcinków wykopów - I = 0,97

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy szczególną uwagę 
zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności ścian
- sprawdzenie jakości umocnienia 
- dokładność wykonania wykopu 
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- wykonanie grubości wykonanej podsypki i zasypki
-zagęszczenie zasypywanego wykopu

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.7. 
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
6.2. Badania do przejęcia robót ziemnych.
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów obejmuje:
- pomiar szerokości dna – pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  niż ±5 cm.
- pomiar spadku podłużnego dna – pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych. Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar  niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 
lub +1cm.

- pomiar grubości podsypki –. Grubość podsypki w gruntach suchych dla rur PVC i PE winna wynosić 
10cm. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50 m. Grubość podsypki nie może różnić się o więcej niż ±2 cm.

- badanie zagęszczenia gruntu – wskaźnik zagęszczenia gruntu określić dla każdej ułożonej warstwy
- badania wykopów otwartych – badania obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów

- badania podłoża naturalnego – przeprowadza się je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi w dokumentacji projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami 
określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

- badania zasypu przewodu – badania sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać dokładnością do 1,0 cm w miejscach odległych 
od siebie nie więcej niż 50 m. Grubość zasypu przewodu  nie może różnić się o więcej niż ±5 cm

- badania zasypu stałego – badania zasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności gruntu. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu powinien 
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru  robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. 
Obmiar robót wykonany będzie na warunkach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów 
jest 1m³, natomiast przy wywozie urobku - 1m³ ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy gruntu z wykopów 
powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne zasady dotyczące przejęcia robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejęcie robót ziemnych będzie wykonane na zasadach ogólnych a roboty te będą traktowane jako 
zanikające. Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 

gruntową i z opadów atmosferycznych
OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU
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- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża,  wilgotności)
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie robót ziemnych. 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót  podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Wykonawca uwzględni w swojej stawce:
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementów uszkodzonych i nie 

podlegających wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni
-wykonanie wykopów  na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 

kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku 
ich uszkodzenia

- utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć a zależnymi od pory roku i warunków 
atmosferycznych 

- usuwanie skutków opadów atmosferycznych
- środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi 
- uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na  bieżąco 

używanych dróg i ulic publicznych o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami oraz 
opracowanie aneksów do w/w  organizacji ruchu wynikających z przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku
- ponowne wypełnienie wykopów przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła
- przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na terenie 

poza placem budowy wskazanym przez Wykonawcę
- dowóz i odwiezienie sprzętu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy:
 1.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
 2.- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

 3.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 4.- PN-B-06050       - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 5. – PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   
                                          kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 6.- BN-78931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 7.- PN- 75/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
 8.- PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

                                             systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

 9.- PN-B-12087:1997 – Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych.
10.- PN-B-12088:1997 – Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich.
11.-PN-B-12089:1997 – Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
12.- BN-78/6354-12 – Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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13.- PN-EN- 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
14.- PN-B-10725:1997 - Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania.
15.- PN-EN 10248-1: 1999 – Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy
                                                                            

     AUTOR
mgr inż. Zygmunt Klepacki
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową i przebudową istniejącego wodociągu w ulicy Edukacyjnej w Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wykaż specyfikacji związanych z niniejszą specyfikacją:

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z wykonaniem  budowy i przebudowy istniejącego wodociągu. W zakres robót wchodzi: 
- długość projektowanych przewodów wodociągowych d 110PE o długości L= 3,5m i PVC
  o długości L=2,5m
- wymiana zasuw  Ø100    n = 4 szt.
- wymiana hydrantów przeciwpożarowych z zasuwami przed hydrantami  n = 2 szt.
- wymiana zasuw Dn32 na przyłączach  wodociągowych PE d40  n = 4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przyłączach  wodociągowych PE d32  n = 3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przyłączach  wodociągowych PVC  Ø90  n = 1 szt.
- rozbiórka istniejących wodociągów,  demontaż zasuw i hydrantów

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
- hydrant podziemny – urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące do celów 

przeciwpożarowych lub płukania sieci
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych
- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych
- magistralne przewody wodociągowe – przewody wodociągowe służące do przesyłu wody pitnej na znaczne 

odległości 
- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi  zaakceptowane przez Inżyniera
- nawiertka – urządzenie służące do podłączenia przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego 

rozdzielczego bez   konieczności wyłączania tego przewodu z eksploatacji
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU



4
KANALIZACJA  DESZCZOWA, BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ

 W  UL. EDUKACYJNEJ  W BIAŁYMSTOKU.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-04-04- WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO -  

WODOCIĄG
- przecisk  ( przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora,  przewodu ciśnieniowego, kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu w linii prostej
- przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
  przenoszonymi z      powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych 
  i zachowania warunków bezpieczeństwa
- przewody wodociągowe rozdzielcze – zewnętrzna sieć ciśnieniowa wody pitnej służąca do zaopatrywania grupy 

odbiorców
- przykanalik ( przyłącze kanalizacyjne) – kanał przeznaczony do połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
  z siecią zewnętrzną
- przyłącze wodociągowe – zewnętrzne przewody ciśnieniowe zaopatrujące w wodę pitną pojedyncze gospodarstwo 
 domowe
- rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do
  zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową
- rura osłonowa – przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny

- rura przeciskowa lub przewiertowa  – przewód rurowy stalowy służący do bezwykopowego ułożenia w nim 
przewodu instalacyjnego pod przeszkodą 

- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej
  eksploatacji kanałów
- wodociąg – przewód stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej 

- zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium 
zamontowane na sieciach

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
ST-00-00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy  i uzyskać jego akceptację

2.2. Rury i kształtki.
Do budowy wodociągów z rur PE należy zastosować rury  wodociągowe  PE100 SDR17 RC PN10 o 
średnicy d110 i rury PVC Ø110 na ciśnienie nominalne PN10 . Średnice wodociągów na 
poszczególnych odcinkach winny być zgodne z projektem  
Do budowy przyłączy wodociągowych z rur PE należy zastosować rury  wodociągowe  PE100 
SDR17  PN10  o średnicy  d40 i d32 w zwoju. Połączenia  rur im kształtek należy wykonać poprzez 
zgrzewanie za pomocą kształtek elektrozgrzewalnych.
Rury PE winny spełniać  wymagania norm  PN-92/C-89017,  PN-93/C-89218 i ISO 178 
Kształtki: 
- do połączenia rur PE – kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające
  wymagania norm  PN-93/C-89218, EN ISO 178 i PN-EN 545
- trójniki żeliwne – trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego
- króćce  żeliwne – króćce żeliwne jednokołnierzowe do połączeń z rurami PVC z żeliwa sferoidalnego 
- kształtki PVC  - kształtki PVC na cisnienie PN
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2.3. Armatura.
Na przewodach wodociągowych należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-92/M74001, 
PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307
Zasuwy żeliwne klinowe na sieci wodociągowej – zasuwy z miękkim uszczelnieniem.
 Zasuwy będą dostosowane do tłoczenia wody i innych płynów nieagresywnych w temperaturze od 0° do 
+25° i ciśnieniu PN10 i będą odpowiadały wymaganiom DIN 3352 część 4 o długościach wg. DIN 3302 
część 1, FS (EN 558-GR). Trzpień będzie możliwy do wymiany pod ciśnieniem.
Materiał wykonania.
- korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG-40 wg. DIN 1693
- pokrycie                - farba epoksydowa nakładana proszkowa o grubości powłoki wg. DIN 30667 

dopuszczona do kontaktu z wodą pitną 
- uszczelnienie       - guma nitrylowa (NBR), guma  etylenowo-propylenowa (EPDM)
- trzpień                  - stal nierdzewna DIN X 20 Cr13
- klin                       - żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane gumą EPDM
- śruby pokrywy     - stal nierdzewna zatopione na gorąco
- obudowy do zasuw – obudowy teleskopowe
- skrzynki uliczne   - żeliwo szare 
Normy przywołane:
DIN 3352, część 2,3,   - Żeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewnętrznym  
                                       śrubowym trzpieniem.
DIN 3302, część 1, F5 - Żeliwne zasuwy klinowe z metalowym gniazdem i wewnętrznym  
                                       śrubowym trzpieniem.
DIN EN 1563              - Odlewnictwo. Sferoidalne odlewy żeliwne.
Należy stosować zasuwy  połączeniach kołnierzowych.
Hydranty.
Hydranty  podzimne  o średnicy Ø80 z żeliwa sferoidalnego z odwodnieniem  z otuliną w części 
podziemnej.
Zasuwy żeliwne klinowe na przyłączach sieci wodociągowej do budynków indywidualnych – 
z gwintem zewnętrznym z jednej strony, z drugiej z gwintem wewnętrznym do aparatu nawiercającego  i 
przyłączem kielichowym z pierścieniem wzmacniającym do rury PE  
- korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG-40 wg. DIN 1693
- ochrona antykorozyjna – powłoka z farby epoksydowej zewnętrzna i wewnętrzna 
- trzpień                  - stal nierdzewna DIN 1.4021 - X 20 Cr13
- uszczelnienie trzpienia - pierścień zgarniający z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka
                                          wargowa z gumy EPDM
- klin                       - rdzeń z mosiądzu  CZ132  nawulkanizowany zewn. powłoką z  gumy EPDM
- pierścień oporowy trzpienia – mosiądz CZ132
- śruby pokrywy     - stal nierdzewna A2 zatopione na gorąco
- uszczelka pokrywy – guma EPDM 
- uszczelka kielicha  – guma SBR
- pierścień wzmacniający kielicha - pliacetal
- obudowy do zasuw – obudowy teleskopowe
- skrzynki uliczne   - żeliwo szare 

2.4. Taśma ostrzegawcza.
Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną. 

2.5. Słupki znacznikowe.
Do oznakowania wodociągu należy użyć słupków betonowych z tabliczkami z plastiku.

2.6. Prefabrykaty  betonowe do obudowy zasuw.
Do obudowy zasuw wodociągowych należy zastosować prefabrykaty betonowe.
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2.7. Piasek na podsypkę  rur.
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100

2.8. Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.8.1. Rury wodociągowe,  kształtki i złączki z tworzyw sztucznych i żeliwnych. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i 
innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i 
grubościach ścianek winny być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to rury o grubszej 
ściance winny być składowane na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 
podkładach i z przekładkami drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m. 
Składowania rur kanalizacyjnych nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 
deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur. 
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp.  winny być przechowywane w opakowaniach 
fabrycznych w magazynach zamkniętych z podziałem na średnice i typy. 

2.8.2. Elementy betonowe.
Wszystkie elementy betonowe mogą być składowane na wolnym powietrzu. Sposób składowania 
powinien umożliwić dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych elementów. Teren 
składowania  może być nieutwardzony lecz musi być odwodniony. 

2.9. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej.
Do wykonania robót związanych z budowa sieci wodociągowej i przyłączy  wodociągowych może być 
wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- żurawie budowlane samochodowe
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania
- wciągarki ręczne i mechaniczne
- samochody skrzyniowe
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t
- sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 mł/min
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- beczkowozy 
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego
- zgrzewarki do zgrzewania doczołowego
-  inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą  zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania:
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m 
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami środka transportowego 
należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 
cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przewody wodociągowe.

OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do budowy wodociągów należy wykonać roboty ziemne zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczna ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić ykonanej  z 
10 cm piasku istniejącego lub dowiezionego. w
Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być 
zgodny ze spadkiem wodociągu. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności 
odcinka przewodu wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735. Podłoże winno być zagęszczone.

5.4. Roboty montażowe.
5.4.1. Budowa i przebudowa przewodu wodociągowego.
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i 
głębokości posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Technologia budowy wodociągów musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy wodociągów w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na danym 
odcinku 
Wodociągi należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
Rury do wykopu opuszczać ręcznie. 
Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie 
pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej , pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu 
nie może przekraczać ±2,0 cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1,0 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Układanie rur w wykopie winno odbywać się zgodnie z instrukcją producentów rur. 
Połączenia rur PE należy dokonać za pomocą:

OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU



9
KANALIZACJA  DESZCZOWA, BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ

 W  UL. EDUKACYJNEJ  W BIAŁYMSTOKU.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-04-04- WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO -  

WODOCIĄG
- zgrzewania doczołowego. Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni 

łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na 
wzajemnym po dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń 
zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas 
łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i 
kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm. 
Jeżeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczołowego w temperaturze poniżej 0°C, w czasie deszczu, 
mgły lub silnego wiatru to należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas 
na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte)

- zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego należy dokonać przy zastosowaniu 
specjalnych kształtek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie 
zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu prądu 
przez drut wydzielające się ciepło  rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i na 
zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się 
tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od 
średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. 
Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w 
postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama 
odczytuje parametry drutu oporowego.

W dokumentacji projektowej jako podstawowe połączenie rur przyjęto zgrzewanie doczołowe. W 
miejscach gdzie zajdzie potrzeba lub w uzgodnieniu z Inżynierem może być zastosowane zgrzewanie 
elektrooporowe.
Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy kołnierzowe. Wrzeciona  zasuw winny być 
ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą teleskopowych obudów do zasuw do poziomu terenu. 
Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych. 
Połączenia elementów żeliwnych kołnierzowych z istniejącymi wodociągami z rur PVC dokonać  za 
pomocą króćców żeliwnych jednokołnierzowych i nasuwek PVC.
Skrzynki uliczne zasuw należy w terenie nieutwardzonym umieścić w obudowie z typowych elementów 
betonowych.

5.4.2. Wymiana zasuw na przyłączach wodociągowych. 
Na istniejących przyłączach  wodociągowych do budynków bezpośrednio przy wodociągu istnieją 
zamontowane zasuwy, które podlegają wymianie. Wymiany zasuw wodociągowych na przyłączach 
wodociągowych do budynków należy dokonać w następujący  sposób:
- wykonać wykop pod wymianę zasuwy
- w odległości około 60 cm od istniejącego wodociągu odciąć istniejący przewód przyłącza
  wodociągowego 
- zdemontować odcięty odcinek przewodu wodociągowego, istniejąca zasuwę wodociągową  oraz opaskę
  przyłączeniową na istniejącym wodociągu
- zamontować na istniejącym wodociągu obejmę do wykonania przyłącza wodociągowego. Montażu
  obejmy dokonać w ten sposób, aby otwór montowanej obejmy pokrywał się z istniejącym otworem. 
  W przypadku, gdy otwór nie będzie się pokrywał z otworem istniejącym należy nawiercić nowy otwór.
  Należy stosować obejmy AVK typu 10 posiadające uszczelnienie z wodociągiem na całym obwodzie.
UWAGA: Z uwagi na fakt, że obejmy będą montowane na istniejących otworach co wymaga
   dodatkowego uszczelnienia na obwodzie całego przewodu nie wolno stosować obejm
   przyłączeniowych z opaskami
- po zamontowaniu na istniejącym wodociągu obejm poprzez wkręcenie należy zamontować w nich
  zasuwy 
- połączenia wymienionej zasuwy z  istniejącym odcinkiem przyłącza wodociągowego dokonać 
  przewodem  z rur PE  o średnicy przyłącza. Połączenia przewodu z zasuwą należy dokonać za
  pomocą istniejącego w zasuwie złącza kielichowego z pierścieniem wzmacniającym do rur PE a z rurą
 PE przyłącza wodociągowego za pomocą mufki elektooporowej. 
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Na przyłączu do budynku szkoły z uwagi na średnicę przyłącza należy na istniejącym wodociągu należy 
zamontować trójnik a na przyłączu do budynku szkoły zasuwę klinową  z strony z końcówką do rury PE 
a z drugiej strony z połączeniem kołnierzowym. 

5.5. Skrzyżowania wodociągów z  kablami energetycznymi.
W obrębie skrzyżowań wodociągu z  kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montażowe 
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do uszkodzenia istniejących sieci. 
Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST-06-02.

5.6.   Płukanie i dezynfekcja.
Zrealizowany wodociąg przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. 
Prędkość przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód 
wodociągowy uważa  się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe po płukaniu poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu w 
ilości 250 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń  szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Próba szczelności  wodociągu. 
Po ułożeniu przewodu i przyłączy wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed przesunięciem wykonać 
próbę szczelności wg PN-B-10725:95
Próba szczelności  powinna odpowiadać następującym warunkom:
-badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być otwarte)
-wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane
-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10C
-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. (Ppr=1,5xProbocze ≥ PN1 MPa).
Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie  wody i 
pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.

5.8. Podłączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej.
Podłączenia projektowanych wodociągów do istniejącej sieci wodociągowej dokonać w porozumieniu z 
eksploatującym sieć wodociągową tj. Wodociągami Białostockimi.

5.9. Roboty ziemne – zasypy.
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną ST-03-01. Nad projektowanymi wodociągami i przyłączami wodociągowymi należy ułożyć  
taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną. Końce taśmy 
należy umieścić w skrzynkach ulicznych zasuw  w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do 
trasowania sieci.

5.10. Rozbiórka istniejących wodociągów.
W ramach budowy wodociągu  należy rozebrać istniejące odcinki  wodociągów  przeznaczone do 
rozbiórki. Rozbiórki i wodociągów należy dokonać w trakcie przebudowy.
Odłączenia i rozbiórki istniejących wodociągów dokonać w porozumieniu z Wodociągami Białostockimi 
Sp. z o.o..
Wszystkie elementy z rozbiórki wodociągów należy przekazać Wodociągom Białostockim
sp. z o.o. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.  Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli które 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie 
bloków oporowych przed korozją.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów
Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości 
( z dokładnością do 10cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, 
badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, 
obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie odchylenia osi przewodu wodociągowego
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową przebiegu przewodów wodociągowych
- badanie odchylenia spadku przewodów wodociągowych
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów
- sprawdzenia płukanie i dezynfekcji przewodów
- sprawdzenie szczelności przewodów
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach:
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej  niż 

5 cm 
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- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm
- odchylenie rurociągu tłocznego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu tłocznego od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno  przekraczać ± 5 mm
- odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5 

% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku( przy 
zwiększonym spadku)

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostką obmiarową dla wodociągu  jest 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania przewodów wodociągowych
- zasypany i zagęszczony wykop
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów,  uziarnienia warstw wodonośnych

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągów (rodzaj podłoża, stopień  wilgotności)
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów
- płukanie i dezynfekcja przewodów
- szczelności przewodów 
- izolacji bloków oporowych 
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Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejęcie części robót.
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu zanikających i ulegających zakryciu.
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych części robót
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całości robót
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną
Przy przejęciu należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokóły płukania i dezynfekcji przewodów
- protokóły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek wodociągu wraz z armaturą , hydrantami  podłączony do 
eksploatowanej sieci wodociągowej.
Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót.
Płatność za metr bieżący wodociągu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania jednego metra rurociągu tłocznego  obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe,  wytyczenie trasy wodociągu
- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem
- przygotowanie podłoża
- ułożenie rur ciśnieniowych przewodowych
- wykonanie  montaż kształtek, armatury itp.
- płukanie i dezynfekcję przewodów
- badania szczelności poprzez próbę ciśnieniową
- włączenie przewodu  wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
- transport nadmiaru urobku 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
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ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz 747).

 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie   (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728)

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

 9. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 listopada w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 
albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  

10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki 
wodnej i ich usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

11. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

12. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w 
Warszawie.

13. PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
14. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.
15. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
16. PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
17. PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
18. PN-B-10725:1997 – Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania. 
19. PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
20. PN-76/C-89202 – Kształtki  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych.
21. PN-76/C-89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania.
22. PN-92/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałościowe na ciśnienie 

wewnętrzne.
23.- PN-93/C-89218 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarów.
24. PN-EN-ISO 178 – Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości przy zginaniu.
25. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.
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26. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw 

termoplastycznych. Określenie czasu indukcji utleniania.
27. PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczenia skurczu wzdłużnego.
28.- PN-92/M-742001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
29.- PN-83/M-742002 -  Armatura przemysłowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.
30.- PN-83/H-02651 -  Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
31.- PN-89/H-02650 -  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
32.- PN-85/H-74307 -  Armatura i rurociągi. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
33.- PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
                                                                                      

AUTOR 
        mgr inż. Zygmunt Klepacki 
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1.  WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową i przebudową gazociągów w  ulicach Edukacyjnej, Browarowej i Krzywej   w 
Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wykaż specyfikacji związanych z niniejszą specyfikacją:

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem budowy i przebudowy gazociągów . W zakres robót wchodzą: 
- ułożenie gazociągu 
- wykonanie próby szczelności i oczyszczenie gazociągu
- podłączenie projektowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem
- oznakowanie trasy gazociągu
- rozbiórka istniejącego gazociągu
W zakres robót wchodzi wykonanie: 
- budowy i przebudowy gazociągu o średnicy d63PE i długości L=74,6m 
- montaż zasuwy Ø50
- rozbiórka istniejącego gazociągu stalowego Ø40 o długości L= 69,3m

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Gazociąg   – rurociąg przeznaczony transportu gazu
Zasuwa – urządzenie służące do zatrzymania lub uruchomienia przepływu ścieków zamontowane na 
sieciach
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków do zmian, średnic, rozgałęzień itp.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową
Pozostałe określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00

2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00-00.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest:
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- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 

Branżowym, a w  razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające  je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione  przez Resortowego Ministra.

- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 
uzyskać jego akceptację

2.2. Materiały do budowy gazociągu.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy istniejącej sieci gazowej według niniejszej 
Specyfikacji Technicznej  są:
- rury przewodowe -  d63x5,8 PE100  SDR 11
- rury osłonowe – d125x7,1 PE 100 SDR 17 
- zasuwa Ø50 z końcówkami do rury PE d63x5,8 PE100  SDR 11
- kształtki z PE 100 SDR 11
- zwężki stalowe kute  Ø50/ Ø40 do połączeń projektowanego gazociągu z istniejącym
- kolana stalowe hamburskie Ø40 do połączeń projektowanego gazociągu z istniejącym
- taśma ostrzegawcza  z drutem indentyfikacyjnym
- taśma ostrzegawcza żółta z napisem „GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG
- płozy ślizgowe typ B h=17mm
- słupki znacznikowe
Rury użyte do budowy  gazociągu winny być atestowane i odpowiadać wymogom technologicznym 
budowy sieci gazowej polietylenowej. Ponadto rury do budowy winny być oznakowane i zawierać 
następujące informacje: nazwę producenta, datę produkcji, nr serii, średnicę i grubość ścianki, numer 
normy zgodnie z którą wyprodukowano rurę, rodzaj polietylenu, słowo „GAZ” i ewentualnie grupę 
wskaźnika płynięcia. 

2.3. Piasek  na podsypkę i obsypkę rur.
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100

2.4.Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.5. Rury, kształtki i złączki. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych ( PE, i innych) 
nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to rury o grubszej ściance winny być składowane 
na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami 
drewnianymi, a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m Zabezpieczenie przed przesuwaniem 
się dolnej warstwy rur powinno być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. 
Kształtki, łączniki  i inne materiały pomocnicze należy  przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych, skrzyniach lub pojemnikach.
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2.6. Piasek.
Piasek winien być składowany jak najbliżej wykonywanego odcinka gazociągu. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien być zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami gruntu w czasie jego transportu składowania i 
poboru.

2.7.  Inne materiały. 
Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z wymaganiami 
producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z 
Inżynierem.

2.8. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT.
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne  warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  bhp oraz jakościowych 
robót  zostaną  przez Inżyniera  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonywania sieci gazowej
Do wykonania robót związanych z budową sieci gazowej może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego

Zgodnie z ustaleniami MSG Warszawa preferowane  są i dopuszczalne do stosowania urządzenia do 
zgrzewania  firm: FUSION GRUP PLC- Anglia, WIDOS -Francja, SAURON – Francja, 
FRIEDRICHFELDE – Niemcy   lub GEORG-FISCHER – Szwajcaria. Zastosowanie innych urządzeń do 
zgrzewania wymaga zgody Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w 
Białymstoku

- sprężarka przewoźna, spalinowa 5m³/min.
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania
- samochody skrzyniowe
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 
uniemożliwiającą  zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m 
Kształtki, złączki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur. 
Słupki betonowe z tabliczkami znacznikowymi mogą być dowolnymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem mich przed uszkodzeniem.
Piasek  może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.

5.1. Zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany gazociąg.
Przebudowę gazociągu może wykonać wykonawca posiadający aktualną rejestrację w Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku oraz uprawnienia budowlane w 
zakresie kierowania budową sieci gazowych.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować i zatwierdzić w Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku Kartę Technologiczną Zgrzewania. 
Zobowiązany jest również do wypełnienia Karty Kontroli Dziennej.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do przebudowy przyłącza gazowego należy wykonać roboty ziemne tj. wykopy 
zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacja Techniczną ST-00-00. 

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.
Grubość warstwy podłoża winna wynosić zgodnie z dokumentacja techniczną i Specyfikacjami 
Technicznymi.
Grubość podsypki winna wynosić co najmniej  co najmniej 0,10 cm. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.
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Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur.

5.4. Układanie gazociągów.
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i 
głębokości posadowienia winny być zgodne z dokumentacją projektową i gwarantować możliwość 
połączenia z istniejącymi gazociągami.
Technologia budowy gazociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
gazociągu w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 
30 m lub na odcinku przebudowy gazociągu , gdy jego długość jest mniejsza od 30m.
Gazociąg  należy układać zgodnie z wymaganiami normy normą  Pr PN-M-34521
Materiały użyte do budowy gazociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. Rury do budowy gazociągu przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do zgrzewania należy stosować urządzenia dopuszczone do stosowania przez  w Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku
Zasadniczo rury PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Połączenia rur należy dokonać za 
pomocą  zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania elektrooporowego należy dokonać przy zastosowaniu 
specjalnych kształtek z wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwiniętego 
drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu prądu przez drut 
wydzielające się ciepło  rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej 
powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną 
wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od średnicy. Próby 
ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas 
minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu 
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu 
oporowego.
Rury do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do 
wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej , pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może 
przekraczać ±2,0 cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
±1,0 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.5. Przejścia  gazociągami pod drogami i innymi przeszkodami. 
Przejścia gazociągami pod drogami oraz  innymi przeszkodami w miejscach podanych w dokumentacji 
projektowej należy wykonać w rurach osłonowych przy zastosowaniu rur PE. Rury przewodowe do rur 
osłonowych należy wprowadzić na płozach typu B o rozstawie zależnym od średnicy przewodu.  Średnice i 
długości rur osłonowych oraz sposób ułożenia gazociągów  w rurach osłonowych zostały podane w 
dokumentacji projektowej. Zmiany  winny być uzgodnione w porozumieniu z Inżynierem. 

5.6. Badania wstępne i czyszczenie gazociągu
Badania wstępne należy przeprowadzić przed opuszczeniem gazociągu do wykopu przy użyciu sprężonego 
powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiągnięcia ciśnienia.
Czyszczenie gazociągów należy wykonać po ich ułożeniu w wykopie i zasypaniu. Obowiązek pełnego czyszczenia 
zachodzi dla gazociągów o przekroju d > 40 mm, dla przyłączy gazowych o długości  50 m i średnicy d > 40 mm. Do 
czyszczenia należy stosować tłoki miękkie piankowe, ciśnienie robocze powietrza - 0,1 – 0,3 MPa. Prędkość przejścia 
(posuwu) tłoka powinna wynosić ok. 3 – 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spełniać wymagania wg ISO 9502-3 dla 
klasy 3. Ocenę skuteczności usunięcia zanieczyszczeń można przeprowadzić w oparciu o wzorce ilości 
zanieczyszczeń wg ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa się w obecności inspektora nadzoru MSG Sp. z o.o. 
(inspektora budowy) przed próbą szczelności gazociągu.

5.7. Próby ciśnienia  gazociągu
Po wybudowaniu przewody gazowe poddać próbie szczelności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.
Projektowany gazociąg poddany będzie próbom ciśnieniowym w dwóch odcinkach:
- odcinek 1 - pomiędzy węzłami GD-GE-GC i GE-GF 
- odcinek 2 -  pomiędzy węzłami G8-GA-G9 i GA-GB 
Próbę ciśnienia należy wykonać metodą standardową na ciśnienie próbne 0,75 MPa.
Czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny, wolny od związków tworzących osady, gaz 
ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z gazem obojętnym. Bezpośrednio 
przed próbą gazociąg powinien być oczyszczony i osuszony. Zaleca się stosowanie tłoków miękkich np. z 
pianki poliuretanowej.
Próbę ciśnieniową gazociągu należy wykonywać poprzez realizację etapów: 
- etap 1 - napełnienie czynnikiem próbnym wykorzystując sprężarkę dostosowaną do  warunków
   przeprowadzenia próby, parametrów technicznych napełnianego gazociągu tak, aby tłoczenie czynnika
  próbnego przebiegało płynnie i nieprzerwanie aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia. Sprężarka
  powinna być wyposażona w odolejacz, a jej parametry dobrane w taki sposób aby w każdych warunkach
  atmosferycznych przeprowadzenia próby temperatura czynnika nie była większa niż 400C. 
- etap 2- stabilizacja – dla gazociągów o objętości geometrycznej Vgeo = 0,1 m3 czas stabilizacji należy
  przyjąć na każde 0,1MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji. Czas stabilizacji może ulec skróceniu w
  przypadku u użycia sprężarki z chłodnicą pod warunkiem, że czas stabilizacji nie będzie krótszy niż 
 2 godziny.
 etap 3 - próba właściwa – Czas trwania próby właściwej dla każdego odcinka powinien wynosić 
               min. 0,5h = 30min. 
Wartość ciśnienia próby w trakcie całego jej przebiegu powinna być rejestrowana w sposób ciągły przez 
odpowiednio do tego celu przystosowane urządzenie tj. rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie 
dokładności min. 1. Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu na początku w trakcie i na końcu próby należy 
wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie dokładności ± 0,6%, którego górna wartość  zakresu 
pomiarowego powinna wynosić 1,25÷1,5 ciśnienia próby. Cały gazociąg i armaturę przed rozpoczęciem 
próby szczelności należy zasypać gruntem. Próba szczelności nie może być wykonana przy temperaturze 
otoczenia poniżej 00C.
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Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom 
przeprowadzającym próbę jak i osobom postronnym, które mogą znajdować się w strefie wykonywania 
prac. Strefa wykonywania próby powinna być oznakowana za pomocą taśmy oraz tabliczek 
ostrzegawczych z napisem UWAGA PRÓBA CIŚNIENIA, WSTĘP WZBRONIONY. Wszyscy biorący 
czynny udział w próbie ciśnienia powinni być przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków oraz znać 
przepisy BHP i Ppoż w tym zakresie. 
Po przeprowadzonej próbie ciśnienia gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi 
wytrzymałości mechanicznej i szczelności jeżeli po zakończeniu czynności nie stwierdzi się 
nieprawidłowości na wykresie wartości ciśnienia w funkcji czasu i względny spadek ciśnienia Δp jest 
mniejszy niż 5kPa = 0,005 MPa.
- etap 4 - Opróżnienie z czynnika próbnego. Podczas opróżniania gazociągu po próbie szczelności należy
  ciśnienie obniżać stopniowo w sposób kontrolowany przez przewody odpowietrzające do momentu, aż
  cały gazociąg będzie pod ciśnieniem atmosferycznym.
W przypadku gdy gazociąg nie jest napełniany gazem bezpośrednio po próbie ciśnieniowej, należy 
pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem nie większym niż maksymalne ciśnienie robocze. 
Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób ciśnieniowych 
powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem do użytkowania.
Po przeprowadzeniu pozytywnej próby ciśnienia należy sporządzić protokół zgodny 
z PN-EN 12327 zawierający następujące dane:
- data przeprowadzenia próby
- nazwę i adres operatora na terenie którego przeprowadzono próbę
- nazwę jednostki przeprowadzającego próbę oraz identyfikację osób ją wykonującą 
- lokalizacje i opis gazociągu poddanego próbie
- maksymalne ciśnienie robocze MOP
- objętość sprawdzanego gazociągu , czas trwania próby, metoda pomiaru ciśnienia 
- rzeczywisty spadek ciśnienia i wynik próby
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności gazociągu oraz sposób ich usunięcia. 

5.8. Połączenie ułożonego gazociągu z istniejącym
Podłączenia do czynnej sieci gazowej nastąpi w oparciu o projekt realizacyjny prac gazoniebezpiecznych 
i montażowych na czynnej sieci gazowej
Po zmontowaniu gazociągu i przeprowadzeniu prób szczelności można  przystąpić do wykonania połączeń 
z istniejącym gazociągiem. Połączenia przebudowywanych odcinków  gazociągu z istniejącym 
gazociągami dokonuje w Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład  w 
Białymstoku. Elementy do podłączenia oraz wykopy w miejscu podłączenia dostarcza i wykonuje 
Wykonawca.

5.9. Rozbiórka istniejących gazociągów.
Po wykonaniu połączenia projektowanych odcinków gazociągu z istniejącymi gazociągami 
pozostawionymi do eksploatacji należy rozebrać odcinki gazociągu podlegające przebudowie. Gazociąg 
należy wyjąć z wykopu i uzyskane materiały przekazać właścicielowi tj. 
w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku. Zasady rozbiórki 
wykonawca ustali  z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w  Białymstoku
5.10.  Roboty ziemne – zasypy.
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
ST-03-01.W trakcie zasypywania wykopu bezpośrednio nad przewodem gazowym ułożyć taśmę 
lokalizacyjną a na wysokości 40 cm  nad gazociągiem  należy ułożyć  nad nim taśmę ostrzegawczą koloru 
żółtego o szerokości   0,2 m  z napisem „GAZ nr tel. 992” i atestem IGNiG a następnie zasypać wykop do 
końca.
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5.11. Oznakowanie gazociągu.
Oznakowania gazociągu dokonać za pomocą słupków betonowych ustawionych przy granicy pasa 
drogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Kontrola związana z wykonaniem gazociągów powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami normy PrPN-M-34521 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową 
badanie podłoża naturalnego, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów
Badanie materiałów użytych do budowy gazociągów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z 
dokładnością do 10cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, odległości 
od budowli sąsiadujących badanie połączenia rur. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Badania wstępne i czyszczenie gazociągu    wg ISO 8502-3. 
Przeprowadzenie prób ciśnienia  gazociągu   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i 
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do obsypek i podsypek 
oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie odchylenia osi gazociągu
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową przebiegu gazociągu
- badanie odchylenia spadku gazociągu 
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- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów
- sprawdzenie szczelności przewodów
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach:
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż 5 cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm
- odchylenie gazociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego gazociągu od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych nie powinno  przekraczać ± 5 mm
- odchylenie spadku ułożonego gazociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5 % 

projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku( przy 
zwiększonym spadku)

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST- 00-00.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostką obmiarową dla gazociągu  jest  1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przejęciu  robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykop pod względem jakości podłoża pod gazociąg
- podsypka pod względem zastosowanego materiału grubości warstwy  i  jakości podłoża
- gazociąg, pod względem jakości wykonywanych połączeń zgrzewanych, głębokości ułożenia,  
  zgodności kierunku  i wykonywanych załamań
- wykonanych prób wytrzymałościowych  i szczelności gazociągu
- czystości gazociągu
- oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi
- inwentaryzacja geodezyjna ułożonego gazociągu.
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna 
być mniejsza niż 30m lub na odcinku przebudowy gazociągu , gdy jego długość jest mniejsza od 30m.
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie   
  wykonywania robót
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według 

PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
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i ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda 

gruntową i z opadów atmosferycznych
- przydatności podłoża naturalnego do budowy gazociągu (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotności)
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur 
- szczelności przewodów 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia
Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejęcie części robót.
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego gazociągu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka 
przewodu. Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu.
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych części robót
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całości robót
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną
Przy przejęciu należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokóły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek gazociągu wraz z armaturą i podłączony do eksploatowanej 
sieci gazowej.
Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w przypadku braku 
nawierzchni utwardzonej – do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót.
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Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
Płatność za metr bieżący gazociągu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania jednego metra rurociągu tłocznego  obejmuje:
-  roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe,  wytyczenie trasy gazociągu
- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem
- przygotowanie podłoża
- ułożenie rur ochronnych
- ułożenie rur gazociągowych
- badania szczelności poprzez próbę ciśnieniową
- badania wstępne i czyszczenie gazociągu                                                                                                       - 
- przeprowadzenie prób ciśnienia  gazociągu 
- włączenie przewodu  gazowego do istniejącej sieci gazowej
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
- transport nadmiaru urobku 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu gazociągu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.”Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom III.    

Instalacje  sanitarne i przemysłowe”.
2. PN-92/M-34503 – Gazociągi i instalacje  gazownicze. Próby rurociągów
3. PrPN-M-34521  –  Gazociągi. Wykonanie i odbiór robót budowlano-montażowych
4. BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy odbiorze.
6. PrPN-C-89208  - Rury z tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe do  rozprowadzania  paliw
7. PN-91/M-34501 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z 
    przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 .06. 2001 r
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
10. Standard Techniczny ST-IGG-0301: 2012 – Próby ciśnieniowe gazociągów  z PE  o maksymalnym 
     ciśnieniu roboczym 0,5 Mpa włącznie

     AUTOR 
        mgr inż. Zygmunt Klepacki 
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Edukacyjnej w Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Wykaż specyfikacji związanych z niniejszą specyfikacją:

Poz. Kodyfikacja Treść specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogólne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST- 02- 01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne – wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V
5 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulicy Edukacyjnej w Białymstoku.
Niniejszą specyfikacją objęty  jest następujący zakres robót: 
- roboty montażowe sieciowe 
- budowa studni kanalizacyjnych
- budowa wpustów deszczowych
- budowa przykanalików wpustów deszczowych
- próba szczelności
Zakres rzeczowy robót obejmuje
- budowę  kanału deszczowego o średnicy Ø315m z rur PVC i długości L=246,7m
- budowę  studni o średnicy Ø1000mm –5 szt.
- budowę  wpustów deszczowych – 4 szt.
- budowę  przykanalików wpustów deszczowych o średnicy Ø0,20m z rur PVC i długości L=20m  

 1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
 - eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- kanalizacja deszczowa -  kanał stanowiący całość techniczno –użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element służący do ścieków deszczowych i opadowych
- kanał – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
-kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków
- kolektor boczny – kanał przeznaczony do odbioru wód deszczowych  (co najmniej dwóch punktów) i doprowadzenia ich 

do kolektora głównego
- kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania wód deszczowych z kanałów bocznych oraz zbiorczych i 

odprowadzenia ich do  odbiornika 
- kolektor grawitacyjny – kanał  przeznaczony do grawitacyjnego spływu wód deszczowych
- kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m
- kolektor przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m
- kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania wód z co najmniej dwóch kanałów  bocznych
- komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych
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- kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, podłączeń kanałów i przewodów 

wodociągowych
- płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą
- podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania
- skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia
- spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  do kontroli  i prawidłowej 
eksploatacji kanałów

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której  ścieki 
    padowe  lub bytowe   spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód  pionowy 
- studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 
   dopływowych w jeden  kanał odpływowy 
- studzienka  przelotowa – studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie , na załamaniach 
spadku

   kanału oraz na odcinkach prostych
- studzienka ściekowa  ( wpust deszczowy) – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z
   utwardzonych powierzchni terenu
- szyb ( komin)– element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej
- właz kanałowy – element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych ,
   umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
ST-00-00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiązany jest:
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne i świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację

2.2. Rury.
- kanały z rur PVC
Do budowy kanalizacji deszczowej z rur PVC należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z 
punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacją projektową:
- rury kanałowe – rury kielichowe  PVC klasy „S”grubościenne, lite i posiadające niezbędne atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie i przeznaczone do budowy  do sieci kanalizacyjnej z 
nieplastyfikowanego    polichlorku winylu PVC według  PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 łączone na 
uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur o następujących danych:

       - o średnicy Ø315 i grubości ścianki g= 9,2 mm.
       - o średnicy Ø200 i grubości ścianki g= 5,9 mm.
 - kształtki – kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według  PN-85/C-89205,  
  ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999.
- tuleje – tuleje z uszczelką z PVC dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek o średnicy 400mm i 

300mm.
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów  zastosowane rury powinny 
spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do 

OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU



5
KANALIZACJA  DESZCZOWA, BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ

 W  UL. EDUKACYJNEJ  W BIAŁYMSTOKU..
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-06 – BUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO -

KANALIZACJA DESZCZOWA
stosowania w budownictwie. Należy stosować rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym 
sprawdzenie podczas inspekcji  m.in. średnicy, materiału, producenta rur.
Mogą być stosowane rury kanalizacyjne innych typów zgodne z  „ Warunkami technicznymi do 
projektowania kanalizacji deszczowej” wydanymi  przez Urząd Miejski Departament Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej w Białymstoku

2.3. Studzienki  kanalizacyjne.
Studzienki z kręgów betonowych  należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. 
Do budowy studzienek z kręgów należy używać kręgów betonowych wibroprasowanych o średnicy 
1000 mm i wysokości 1000 lub 500mm 
Studzienki z kręgów betonowych składają się z następujących elementów:
- kręgu (dennego) dennnicy z kinetą monilityczną
- komina złazowego
- stopni złazowych żeliwnych
- taśmy izolacyjnej przyściennej
- podbudowy pod płytę przykrywową z odciążeniem - beton marki C12/16
- płyty przykrywowej z odciążeniem 
  Uwaga:Dopuszcza się alternatywne zastosowania płyt przykrywowych bez odciążenia  posadowionych na
  pierścieniach odciążających  
- pierścieni wyrównujących
- włazu żeliwnego kanałowego
- krąg denny z kinet ą monolityczną  stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę
  roboczą. 
  Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy 1000 mm i wysokość 700 lub 850 mm.
  Zaleca się stosowanie  kręgów dennych  z  fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach 

szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę).
  W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla projektowanych 

kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki.
- komin złazowy należy wykonać z kręgów  o średnicy 1000 mm i wysokości 1000 lub 500 mm. 
- stopnie złazowe – typowe elementy żeliwne, służące do zejścia do studzienki , montowane w zakładzie
  prefabrykacji kręgów betonowych, odstępy pomiędzy stopniami co 300 mm.
- taśma izolacyjna przyścienna – taśma izolacyjna przyścienna do odizolowania podbudowy pod pierścień
  odciążający od kręgu betonowego
- podbudowa pod pierścień odciążający – podbudowa z betonu marki C12/16 o średnicy 1200/1850 i
  wysokości 200 mm pod pierścień odciążający płyty przykrywowej wykonana wokół kręgu 
- płyta przykrywowa - komin włazowy należy przykryć płytą żelbetową pokrywową z odciążeniem. 
  Uwaga:Dopuszcza się alternatywne zastosowania płyt przykrywowych bez odciążenia  posadowionych na
  pierścieniach odciążających  
-  pierścienie dystansowe  – pierścienie dystansowe służą do wyrównania poziomu włazu kanałowego z 
terenem 
- właz kanałowy - na studzienkach należy zamontować włazy kanałowe  klasy D400 
- połączenia kręgów – kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych

2.4.  Wpusty deszczowe.
Do budowy wpustów deszczowych należy zastosować następujące materiały:
- dennicy monolitycznej (kręgu betonowego dennego) o średnicy 500 mm z częścią  osadnikową  i 
  fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach szczelnymi przejściami na wylot kanału
- kręgi betonowe o średnicy 500 mm
- pierścieni odciążających betonowych
- taśmy izolacyjnej przyściennej
- podbudowy pod pierścień  odciążający - beton marki C12/16
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- pierścieni betonowych podtrzymujących kratę 
- kraty ściekowej żeliwnej 
Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych

2.5.  Zaprawa cementowa i beton.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
Beton marki C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-206-2014

2.6. Piasek na podsypkę.  
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.

2.7. Materiały izolacyjne.
Materiały izolacyjne winny odpowiadać następującym normom:
- abizol R-  PN-B-24006R:1997 
- abizol P - PN-B-24006D:1997

2.8. Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach ścianek winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem, to rury o grubszej ściance winny być składowane na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, 
a wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno 
być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.
Składowane rury nie mogą być narażone na  działanie rozpuszczalników oraz kontakt z otwartym ogniem. 
Należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami uszczelnień i łączników.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 
metod i środków jak dla rur.
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp. winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek betonowych,  wpustów deszczowych. 
Wszystkie elementy studzienek  i wpustów deszczowych  mogą być składowane na wolnym powietrzu na 
gruncie nieutwardzonym wyrównanym pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa . Sposób 
składowania powinien umożliwić dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych elementów.
Kręgi betonowe  studzienek i wpustów mogą być składowane w pozycji wbudowania lub prostopadłej do 
niej. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Przy składowaniu wyrobów w pozycji prostopadłej do wbudowania  wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8m a pomiędzy poszczególnymi warstwami kręgów należy stosować przekładki z 
drewna. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
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Płyty pokrywowe i pierścienie odciążające mogą być składowane w stosach o wysokości maksimum 1,0 
m. teren składowania powinien być utwardzony i odwodniony. 
Włazy i wpusty deszczowe  mogą być składowane na terenie utwardzonym i odwodnionym i winny być
posegregowane według klas i typów.

2.8.3. Kruszywo i piasek 
Kruszywo i piasek  winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego 
transportu składowania i poboru.

2.8.4. Cement
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Zaleca się przygotowanie masy 
betonowej w zakładzie betoniarskim i dowóz jej odpowiednimi środkami transportu.

2.8.5. Inne materiały.  
Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z wymaganiami 
producentów  na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób uzgodniony z Inżynierem.
 
2.9. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem   jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji deszczowej.
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji  deszczowej może być wykorzystany sprzęt niżej 
podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- żurawie budowlane samochodowe
- wciągarki ręczne i mechaniczne
- samochody skrzyniowe
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania
- beczkowozy 
- wozy asenizacyjne
- urządzenia do wciskania rur do kielichów
- wiertnica do wykonywania otworów w kręgach
- ręczny i mechaniczny sprzęt ciesielski 
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem
UWAGA: 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia.
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4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  
Wszystkie materiały winny być przewożone zgodnie z zaleceniami ich producentów.
Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
uniemożliwiającą  zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp.
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 m 
Rury do pojazdów w punktach podparcia przymocować za pomocą elastycznych pasów lub lin. Nie wolno 
używać lin stalowych i łańcuchów bez odpowiedniego zabezpieczenia rur przed ścieraniem. Rury należy 
przenosić za pomocą żurawi samochodowych przy zastosowaniu zawiesi, pasów elastycznych lub lin. Nie 
wolno podnosić rur hakami zaczepionymi na ich końcach lub liną, łańcuchem lub kablem przeciągniętym 
wewnątrz rury.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport płyt pokrywowych, pierścieni odciążających winien odbywać się w pozycji zabudowy na 
warunkach jak kręgów  betonowych.
Włazy kanałowe i wpusty deszczowe  mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy 
kanałowe  i wpusty deszczowe należy zabezpieczyć przed przemieszczeniami i uszkodzeniami  podczas 
transportu. Włazy typu ciężkiego winny być przewożone luzem a włazy typu lekkiego i wpusty deszczowe 
na paletach maksimum po 10sztuk łączone taśmą stalową. 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
Pozostałe elementy należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne  zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-01.

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na 
następujących rodzajach podłoża:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 

należy posadowić na istniejącym podłożu z  wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku  dowiezionego o 
grubości  10 cm 

Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być 
zgodny ze spadkiem kanału. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku nie powinno przekraczać dla  przewodów kanalizacyjnych – 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81/B-10735.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur.

5.4. Roboty montażowe.
5.4.1. Układanie rur kanałowych. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku 
między dwoma studzienkami rewizyjnymi.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia winny 
być zgodne z dokumentacją projektową.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Rury PCV do wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie 
rur do wykopu. Rury PCV układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna  przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości 
aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur 
na dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy: 
-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwa ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia 
rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi  uszczelkami  gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Przed rozpoczęciem montażu przewody z rur PVC należy przygotować w następujący sposób:
- przycięcie rur na odpowiednich długościach
- wykonanie ukosowania bosych końców rur i ich oznaczenie
Bose końce rur należy zukosować pod katem 15°. Wymiary wykonanego  skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 
przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskowe należy 
wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową uszczelkę gumowa, 
a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby bosy 
koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
Przed rozpoczęciem łączenia rur należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm dla rur PVC, spadek dna 
rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki 
kanałów powinny zapewniać dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne 
spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą.

5.4.2. Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych.
Na trasie kanałów deszczowych z rur PVC  zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych o średnicy 
1000 mm.  Studzienki kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i 
wymiary studzienek winny być zgodne z dokumentacją projektową. Elementy prefabrykowane zależnie od 
ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.
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Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. Połączenia kręgów 
należy  wykonać za pomocą uszczelek gumowych.
Przejścia rur przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne. 
Studzienki należy montować w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak 
wykonywany jest kanał. Przed montażem kręgów należy sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów 
uszkodzonych nie należy wbudowywać. 
Studzienki na kanałach projektowanych należy wykonywać jednocześnie z budową kanału. 
Budowę studzienek należy wykonać w następującej kolejności:
- wyznaczyć w wykonanym wykopie lokalizację osi i poziom posadowienia studzienki uwzględniając 

rzędną wylotu kanału ze studzienki  i zaznaczyć w/w elementy za pomocą minimum jednego  kołka 
świadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacja studzienki winna uwzględniać oś realizowanego kanału.

- ręcznie wokół kołka świadka pogłębić wykop od poziomu kanału do poziomu posadowienia kręgu 
dennego pogłębiony o 30 cm

- w tak wykonanym wykopie pod dno studzienki wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku. Grubość 
podsypki winna wynosić 10cm. Podsypka winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za 
pomocą poziomicy o długości  minimum 1,5m. Sprawdzenia  poziomu podsypki dokonać w różnych 
płaszczyznach.

- na wyrównanej podsypce wykonać podbudowę z betonu chudego C12/15. Grubość podbudowy winna 
wynosić 20 cm. Podbudowa  winna być wykonana w poziome co należy sprawdzić za pomocą poziomicy 
o długości  minimum 1,5m. Sprawdzenia  poziomu podsypki dokonać w różnych płaszczyznach.

- na wykonanej podbudowie ustawić w poziomie krąg denny 
- dokonać podłączeń kanałów do studzienki. Kanały do studzienek winny być podłączone przy zastosowaniu 

przejść szczelnych.  Zaleca się stosowanie kręgów dennych z wykonanymi otworami z przejściami 
szczelnymi na wejścia kanałów. Jeżeli w kręgu brak jest otworów z wykonanymi przejściami szczelnymi 
nawiercić otwory na kanały, wstawić do nich przejścia szczelne. 

- jeżeli kineta nie została wykonana fabrycznie  wykonać w dnie studzienki wykonać kinetę z betonu C35/45
- ustawić na kręgu dennym pozostałe kręgi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji projektowej. 

Przed ustawieniem kolejnych kręgów należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń złącza kręgów i 
uszczelki gumowe, sprawdzić stan połączeń kręgów i uszczelek gumowych. Kręgów z uszkodzonymi 
złączami lub  uszczelkami nie należy wbudowywać.

- po ustawieniu wszystkich kręgów studzienki i zasypaniu studzienki do poziomu posadowienia podbudowy 
pod pierścień odciążający płyty przykrywowej wokół ostatniego kręgu wykonać z betonu C12/15 
podbudowę. Podbudowę należy zdylatować od kręgu za pomocą taśmy izolacyjnej przyściennej.

- na tak wykonanej podbudowie posadowić płytę z pierścieniem odciążającym  Przy układaniu płyty
  przykrywowej należy zwrócić uwagę aby otwór w płycie znalazł się nad stopniami złazowymi.
  Uwaga: Do przykrycia studzienek mogą być stosowane jako odrębne płyty przykrywowe bez odciążenia
  posadowione na pierścieniach odciążających 
- na płycie zamontować właz żeliwny. Przy montażu włazu należy zwrócić uwagę aby jego górny poziom 

był równy z poziomem terenu projektowanego. W przypadku konieczności podniesienia włazu na płycie 
przykrywowej należy ustawić pierścienie dystansowe.  

Po wykonaniu studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. 
Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli.

5.4.3. Budowa wpustów deszczowych. 
Wpusty deszczowe należy budować w następującej kolejności:
- wykonać pod wpust podbudowę betonową z betonu C12/15. Poziom posadowienia podbudowy winien
   uwzględniać wysokość kręgu osadnikowego wpustu oraz poziom wylotu kanału z kręgu z wylotem
   bocznym
- na wykonanej podbudowie ustawić krąg denny, na nim krąg z wylotem bocznym przykanalika oraz
  pozostałe kręgi wg . potrzeb
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- ustawić pierścień odciążający i pierścień betonowy pod wpust. Posadowienie pierścieni winno
  uwzględniać wysokość kraty i poziom  istniejącej jezdni, tak aby po zamontowaniu wpustu poziom jezdni
  w miejscu montażu  wpustu pozostał bez zmian
- następnie na pierścieniu podtrzymującym wpust ustawić wpust z kratą.
Połączenia kręgów wpustów dokonać za pomocą uszczelek gumowych. Wszystkie powierzchnie kręgów, 
wpustów deszczowych przed montażem winny być oczyszczone.
Po wykonaniu studzienki z zewnątrz należy zaizolować przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. 
Powlekania dokonać ręcznie za pomocą pędzli.

5.5. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym 
uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 
doszło do uszkodzenia istniejących sieci.

5.6. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym 
ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 
Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami 
mechanicznymi  (korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby 
szczelności.  Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny 
być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, 
muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z 
całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania na okres próby muszą być wyposażone w króćce z 
zaworami dla :
- doprowadzenia wody
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie 
- odpowietrzenia
- przyłączenia urządzenia pomiarowego.
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne – zasypy.
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
ST-03-01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową 
badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu studzienek, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów
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Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 
oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić  odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek
Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka na eksfiltrację zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową  studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie odchylenia osi kanału
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek
- badanie odchylenia spadku kanału
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach:
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż o,10 m
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm
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- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać:   -5 % 

projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku)

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Jednostką obmiarową są: 
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy
- dla studzienek – 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne.

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałów  
- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów 
- wykonana izolacja.
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie 
powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami.
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania 

robót
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według    
  PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 

ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 

eksfiltrację , dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację
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- izolacji przewodów i studzienek
Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejęcie części robót.
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu.
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności
- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanych przez jednostkę geodezyjną
Przy przejęciu należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- protokóły badań szczelności całego przewodu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek kanalizacji wraz z kanałami dolotowymi, zakończonych po 
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w 
przypadku braku nawierzchni utwardzonej – do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót.
Płatność za metr bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 

trasy kanalizacji deszczowej
-dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem
- przygotowanie podłoża
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektów
- badania szczelności kanałów
- wykonanie izolacji rur, studzienek
- włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej udrożnieniem
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
- transport nadmiaru urobku 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
 1. PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
 2. PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 3. PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
 4. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 5  PN-85/C-89203 -  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
 6. PN-B- 10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
 7. PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
      użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie
 8. PN-H-74051:1994 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
 9. PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
10. - PN-B-30000:1990  – Cement  portlandzki..
11- PN-88/B-32250 -  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
12.Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 
usytuowanie. (Dz. U NR 21/97 poz.111)

13.Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 
    w    gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 
   w Warszawie.

AUTOR 
        mgr inż. Zygmunt Klepacki 
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  zabezpieczenia  istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyżowań  podczas budowy 
kanalizacji deszczowej, budowy  i przebudowy wodociągu i  gazociągu w  ul. Edukacyjnej  w Białymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania:
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia  istniejących kabli telefonicznych
- przepustów na istniejących kablach energetycznych
- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejących kanałów, wodociągów 
i gazociągów 

- zabezpieczenie istniejących wodociągów w miejscu zbliżenia do projektowanej kanalizacji 

1.4.  Określenia podstawowe
Linia kablowa energetyczna - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania energii elektrycznej
Linia kablowa telefoniczna  - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych przeznaczona do 
przesyłania sygnałów telefonicznych
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
Skrzyżowanie – miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego  w którym rzut poziomy linii 
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urządzeni a uzbrojenia terenu 
(linii kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanału sanitarnego lub  deszczowego, wodociągu, 
gazociągu, , innego rurociągu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu – sposób zabezpieczenia przewodu na skrzyżowaniu z realizowanym obiektem 
liniowym na czas realizacji tego obiektu
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Zabezpieczenie  kabli energetycznych.
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 
należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych należy stosować rury osłonowe dzielone „Arot” :
- dla kabli energetycznych nn – typ PS  A110 koloru czerwonego
- dla kabli energetycznych sn i wn – typ PS  A160 koloru czerwonego
Rury PEH powinny spełniać wymogi normy PN-80/89205.
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Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych 
przed działaniem sił mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie  kabli telefonicznych
Do zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych należy stosować następujące materiały:
- dwuteowniki 100,  deski drewniane, drut stalowy Ø 6 mm

2.4. Zabezpieczenie przewodów rurowych.
Do zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy stosować następujące 
materiały:
- dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180) , kątowniki 100*100*10, pręty stalowe Ø 
10 mm, bale drewniane 25*25 cm

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu  kabli i przewodów należy stosować następujące folie:
- dla kabli energetycznych - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej
   0,8 mm. 
- dla kabli telefonicznych - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co
   najmniej 0,8 mm. 
- dla przewodów wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm  
- dla gazociągów  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” 
Folia winna być magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących  środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
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Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2.  Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie. 

5.3. Układanie przepustów kablowych. 
Układanie rur przepustów powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu kabli elektrycznych.
Głębokość ułożenia przepustów w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni 
przepustu. Dla przepustów na kablach istniejących winna zostać dostosowana do głębokości ułożenia 
istniejących kabli. 
Na poszczególnych kablach należy zakładać następujące przepusty:
- na  kablach energetycznych nn – typ PS  A110 koloru czerwonego
- na kablach energetycznych sn i wn – typ PS  A160 koloru czerwonego
Przepust należy zakładać na szerokości wykopu oraz po 0,5 m z każdej strony wykopu.
Wyloty rur ochronnych należy zaślepić poprzez wprowadzenie na głębokość co najmniej 10 cm od wlotu 
rury pianki poliuretnowej.
Przepusty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Całość robót związanych z zabezpieczeniem kabli należy prowadzić pod nadzorem właścicieli lub służb 
eksploatujących dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych należy wykonać w następujący sposób:
- nad wykopem należy ułożyć [ 100
- kabel telefoniczny na szerokości wykopu ująć w korytko wykonane z desek
- korytko z desek podwiesić za pomocą drutu stalowego do ceownika ułożonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewodów rurowych. 
Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać w następujący sposób:
- wzdłuż wykopu na poziomie terenu należy ułożyć bale drewniane o wymiarach 25*25 cm i długości 

L=2,0m .
- na tych balach prostopadle do wykopu ułożyć 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla przewodów 

powyżej 600 mm ceowniki 180) 
- pod  przewody  wodociągowe i gazowe podłożyć ceowniki 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm 

ceowniki 180)
- wzdłuż przewodów kanalizacyjnych na szerokości wykopu po obu stronach przewodu należy ułożyć 

kątowniki  100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla przewodów  powyżej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki  podłożone pod przewody  i ceowniki ułożone na teownikach należy ze sobą  połączyć ze sobą 

za pomocą  prętów stalowych Ø 10 mm.
Zabezpieczenie istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów może być dokonane w inny sposób 
uzgodniony z Inżynierem.
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Zabezpieczenia istniejących kanałów, wodociągów i gazociągów należy dokonać pod nadzorem właścicieli 
lub służb eksploatujących dane sieci.
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce.

5.6. Zasypka wykopów.
Zasypki wykopów w obrębie kolizji dokonać ręcznie z ręcznym zagęszczeniem gruntu wokół 
zabezpieczanego uzbrojenia.
Nad następującym uzbrojeniem należy ułożyć folie:

- nad kablami energetycznymi  - folię z PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i    grubości  co 
najmniej 0,8 mm. 

- nad kablami telefonicznymi - folię z PCW koloru pomarańczowego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm. 

- nad przewodami wodociągowych  - folię z PCW koloru niebieskiego o szerokości 20 cm i grubości co 
najmniej 0,8 mm  

- nad gazociągami  - folię z PCW koloru żółtego z napisem „GAZ” . przy zasypywaniu gazociągów należy 
zwrócić uwagę czy nie został uszkodzony drut identyfikacyjny

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót  
Wykonawca powinien sprawdzić jakość używanych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2.
6.3.  Wykonanie robót.
Kontrola w czasie wykonywania przepustów polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości założenia przepustu
- prawidłowości uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli
-  dla kanałów, wodociągów i gazociągów prawidłowość wykonania zabezpieczenia

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.    Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) przepustów na kable  elektryczne i telefoniczne jest 
1 m (jeden metr) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów jest 1 sztuka wykonanego 
zabezpieczenia na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.     Sposób przejęcia robót
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i 
badań z bieżącej kontroli materiałów i robót według  p. 6 n/n ST.
Przy przejęciu robót należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
  dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
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KANALIZACJA  DESZCZOWA, BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I GAZOWEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06-02- WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO 

UZBROJENIA PODZIEMNEGO

- protokoły z przejęć części robót i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek
- protokoły odbioru technicznego przez przedstawicieli Właścicieli lub Użytkowników poszczególnych
  sieci

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Nie przewiduje się odrębnej płatności za wykonanie zabezpieczeń. Płatność za wykonanie zabezpieczeń 
wykonawca winien uwzględnić w robotach ziemnych.
Cena wykonania robót obejmuje:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci o  przystąpieniu do prowadzenia robót
- koszty nadzoru przedstawicieli poszczególnych sieci nad prawidłowym zabezpieczeniem uzbrojenia
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów 
- założenie przepustów z rur dwudzielnych na istniejące kable elektryczne, telekomunikacyjne lub 

wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów
- odbiór robót w obecności przedstawiciela danej sieci
- demontaż wykonanie zabezpieczenia kanałów, wodociągów i gazociągów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.- BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
2.- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
3.- BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
4. - PN-80/H-74219 -  Rury stalowe bez szwu przewodowe . 
5. - PN-79/H-74244 -  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 6.- PN-74/C-89200 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
7.- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

                                                                                 AUTOR
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OPRACOWANO W PPiRIK  "INKOM" w BIAŁYMSTOKU


	- pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
	   i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” oraz w pozostałych
	   zamieszczonych w ramach  niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.
	3.1. Sprzęt pomiarowy.

	6. PrPN-C-89208  - Rury z tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe do  rozprowadzania  paliw
	2.2. Zabezpieczenie  kabli energetycznych.
	2.3. Zabezpieczenie  kabli telefonicznych

