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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Zawadzkiej w Bialymstoku

Zakres opracowania: kanalizacja deszczowa, budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej

w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku.

Adres inwestycji: Bialystok ulica Edukacyjna

Zamawiajacy: Miasto Bialystok reprezentowane przez Zastepce Prezydenta Miasta w Bialymstoku
ul. Stonimska 1
15-950 Bialystok
tel. 85 869 — 60-00; fax 085 869-62-09

Prowadzacy inwestycje

Zarzad Drég i Inwestycji Miejskich

ul. Skladowa 11

15-950 Bialystok

tel. 85 869 —67-00, 85 869 60-80 fax 85 869-67-75

1.2. Przedmiot izakres opracowania

1.2.1. Przedmiot robdt.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej

w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa i przebudowa istniejacych gazociagow

- budowa i przebudowa istniejacych wodociagow

1.2.3. Zakres irodzaj robot specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych.

Do prac i robdt towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych na trasie projektowanych sieci

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopdw pod jezdniami

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych 1w Dokumentacji Projektowe;.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

W zakres robdt wechodzi:

- budowa kanalizacji deszczowej o nastepujacych parametrach:

- kanat deszczowy o $rednicy ¥315 z rur PVC i dtugosci L=246,7m

- studnie rewizyjne @1000mm — szt. 5

- wpusty deszczowe n=4szt.,

- przyltacza wpustéw deszczowych - srednica przytaczy ¥200m i tacznej dlugosci L=20,0m
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- budowa i przebudowa gazociagu

- gazociagu o $rednicy d63PE i dlugosci L=74,6m

- montaz zasuwy @50

- rozbiorka istniejacego gazociagu stalowego 340 o dtugosci L= 69,3m

- budowa i przebudowa wodociagu

- przewodow wodociagowych d 110PE o dlugosci L=26,2m

- wymiana zasuw @110 n =4 szt.

- wymiana hydrantow przeciwpozarowych n =2 szt.

- wymiana zasuw Dn32 na przytaczach wodociagowych PE d40 n =4 szt.
- wymiana zasuw Dn25 na przytaczach wodociagowych PE d32 n =3 szt.
- wymiana zasuw Dn 80 na przylaczach wodociagowych PVC @90 n=1 szt.
- rozbiorka istniejacych wodociagdéw, demontaz zasuw i hydrantow

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowe;j.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej budowa i przebudowa sieci wodociagowej i gazowej w ul. Edukacyjnej w Bialymstoku. stanowiace zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogolne
2 ST-01-01  |[Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-04  |Wykonanie obiektu liniowego — wodociag
6 ST-04-05  [Wykonanie obiektu liniowego — gazociag
7 ST-04-06  Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe , instrukcje 1 przepisy wymienione w
specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac
w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa obejmuje teren ulicy Edukacyjnej Biatymstoku oraz ulice Bajeczna, Browarowa i Krzywa w
rejonie skizyzowan tych ulic z ulica Edukacyjna.

W dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy sieci wodociagowej oraz gazowej
objetych opracowaniem zamieszczono : przedmiary robot , specyfikacje techniczne i dokumentacjg projektowa.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu
bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow 1 rozwiazan konstrukcyjnych.
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Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastgpujaca

dokumentacje:

- zaktualizuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy

- zaktualizuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowych objazdow na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robot

- szczegbdtowy program i dokumentacje technologiczna dla robot obejmujaca: wybdr materialow,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejno$¢ wykonania robot, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czS¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci :
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace cze$¢ kontraktu

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej iw ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawceg
powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl
wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbg¢dne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawceg powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia warto$ci

funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatdéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjne;j

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren na ktorym na ktérym zlokalizowano budowa kanalizacji deszczowej budowa i przebudowa sieci
wodociagowej i gazowej stanowi pas drogowy ulicy ul. Edukacyjnej w Biatymstoku oraz czgs¢ pasow
drogowych ulic Bajecznej, Browarowej i Krzywej w rejonie skrzyzowan tych ulic z ulica Edukacyjna.

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne: wodociag, kanalizacj¢ sanitarna, gazociag,
kable energetyczne NN, napowietrzne linie energetyczne o§wietlleniowo-komunalne, kable telefoniczne i
swiattowodowe. Przewidziana jest rowniez budowa kabli SN

Ulica Edukacyjna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ulica Dojlidy Gérne
wystepuje nawierzchnia bitumiczna. W ulicy Krzywej wystepuje nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych.

Wzdhuz ulicy Edukacyjnej wystgpuje budownictwo jednorodzinne wolnostojace.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow, wspohzedne
punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w os6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o

swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja

by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze

lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen tub uciazliwosci dla 0osob Iub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

- $§rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU



8
KANALIZACJA DESZCZOWA, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I GAZOWEJ
W UL. EDUKACYJNEJ W BIALYMSTOKU.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowigzany
jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowang organizacja ruchu drogowego na czas budowy.
W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem
Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu
budowy iuzyskania jego akceptacii

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegonie w okresie wywozu ziemi z wykopow

-uzgodnienia z Zarzadem drdg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢

do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i

odcinkow.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany

przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzief i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
OPRACOWANO W PPiRIK "INKOM"w BIALYMSTOKU
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zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuije sie, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow. Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosei 1 innych..

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg. Wspélnego Slownika Zaméwien.
Zgodnie z obowiazujacym Wsponym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

1.0. DZIAL. ROBOT—  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa roboét - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
1.2. grupa robot - 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
iwodnej
klasa roboét - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw 1 rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow
kategoria robot - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagdw

1.13. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktdre stuzy¢

maja ujednoliceniu interpretacii tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie

od tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia

charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy) wykazujace , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty

- deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$c, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna

- dlugo$¢ kolektora — odleglo$¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajaca si¢ z :;projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru rob6t 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze-
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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- droga tymczasowa (montazowa) —droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawceg na
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia
- gazocigg - rurociag przeznaczony transportu gazu
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- Inzynier , Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci rob6t oraz bioraca udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot
- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja speiac roboty budowlane
- jezdnia - czeS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca
odrebny element stuzacy do Sciekow deszczowych 1 opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catos$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czg$¢ stanowiaca
odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekoéw sanitamych (bytowych)
- kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow
- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru sciekdw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i
doprowadzenia ich do kolektora glownego
- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich
do oczyszczalni lub odbiomika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow
- kolektor nieprzelazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m
- kolektor przelazowy — kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m
- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych
- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
- ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, podtaczen kanatow i przewodow
wodociagowych
- Ksiega Obmiar6w — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow . Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot
- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera
- nawiertka — urzadzenie stuzace do podtaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez konieczno$ci wylaczania tego przewodu z eksploatacji
- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchuna podloze
gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementow inwestycji
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- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ,.dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy

- obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
Zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza

- podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjq lub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnoscei ich wykonania

- przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
takze odbidr czgsei obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie pehiaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny shizacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z

powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewnetizna siec ci$nieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow

- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngetrznej instalacji kanalizacyjnej z

siecia zewnetrzng

- przylacze wodociggowe — zewnetrzne przewody cisnieniowe zaopatrujace w wodg pitna pojedyncze gospodarstwo

domowe

- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie

potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot
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- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

- rura oslonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktorego

umieszczony jest przewod instalacyjny

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami stuzacy do

odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni $ciekow lub innego odbiomika

- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang komory roboczej

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roznej wysokosci, w ktorej Scieki
opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie , na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu
- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obshugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

- wodocigg — przewod stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej

- Wspolny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych.

- wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisoéw o wyrobach budowlanych) wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

- zadanie budowlane - cz¢S¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukceyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem

- zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach

2. 0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
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Materialy i urzadzenia , ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczefistwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do
picia , inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow migdzynarodowych i spelniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa
zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzgtu nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie. Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwiazanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentow, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Lista materiatow, elementdw wyposazenia, sprz¢tu i urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowe;.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatow i
wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.
Wykonaweca nie zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wczeséniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwoSci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodha nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robdt sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.14. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatkdw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian
po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwodrnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wrynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

23. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore
w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z
innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztdw zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od whasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu 1 materialow byla zharmonizowana z postgpem robét i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed
wykonawca , aich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych , programie zapewnienia jakosci lub
projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekeie
organizacji robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow .

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty
lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonaweca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetuna iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim
udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych ub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
Do zatadunku i wyladunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Cechy materiatow i1 elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbidérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne oraz istniejace uzbrojenie podziemne podlegajace przebudowie.
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5.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robot 1 odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzgt i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z przebudowa sieci gazowej wykonawca winien opracowac i
zatwierdzic w w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaklad w Bialymstoku
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24 15-182 Bialystok kartg technologiczng zgrzewania wraz z
uproszczonym projektem przeprowadzenia proby ci$nieniowej i czyszczenia sieci gazowej. Zobowigzany

jest rowniez do wypehniania kart kontroli zgrzewan dziennych.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz
jego wspdtprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokdét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosSci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwoscei techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych a

takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- sposob 1 forme przekazywania informacji Inzynierowi

b)czes¢ szczegiotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje 1 lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu

zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Warunki ogoélne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j 1 Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materialéw i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r 1 jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994k, poz. 414 z poézniejszymi
zmianami)
Materialy, instalacje i, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
- zkryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- zwlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu
- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od wiasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobdw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla :
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia
1 zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa ioznaczenia tym Znakiem oraz
Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta  deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000.poz.53)
- certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna
- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(DZ.U. nr 113 2 1998r poz. 728)
Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na
spehienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spehienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U.nr 11321998 r poz. 637)
Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegbtowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.
Normy przywolane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdZniejszymi zmianami
Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektérych ustaw z 28.04. 2000r
(Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
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Bezpieczenstwa 1oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez - producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;

(DZ.U.nr 113z 1998 1 poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow

(Dz. U.Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska i
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktrymi Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg. obowiazujacych norm, aw

szczegOlnosci z PN- ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych dokladno$ci wymiardw.

PN- ISO —3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
Wwymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN-ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN-ISO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
Wwyznaczania tolerancji.

PN-ISO —-7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych

PN-ISO-7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementow budowlanych.
Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladac, ze
warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

— wilgotnos¢ - 0d0do 95 %

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakoscli, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosci co
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie(1) i ktore
spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
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kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego
lub wyzZszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powoltanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,
przejecia czgsel robot i przejeeia robot i odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie w wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosei na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiadciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dhugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony
PO Zaggszczeniu.
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Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robdt lub przejeciem robdt i odeinkow, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czgsei robot

- przejecie robot i odcinkow

- przejecie koncowe Robot.

- przejecie robot po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejgcie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.
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8..3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w polaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robot”

8.4. Przejecie czesci robét

Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Przejecie czesci robot dokonuje sig

wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czgsci

wybudowanej sieci bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czesci robét zglaszane

moga by¢ calkowicie wykonane sieci:

- 7e sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci.

- wykopy zostaly zasypane

- pokrywy wiazdéw do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikow 1 jezdni

- bez wykonanych chodnikéow i jezdni

8.5. Przejegcie Robot i Odcinkow

Przejeciu robdt i odeinkdéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegodlne odceinki robot. Przejecie robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i
warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do przejgcia robot 1 odcinkoéw bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robot i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Rozruch technologiczny nie wystepuje.

8.7. Przejecie koncowe Robot.
Przejecie koncowe Robot przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
Przejgcia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce”
W czasie przejgcia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbiordéw i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupeltniajacych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia
robot.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje ,,przejecie robot po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych

- protokotu koncowego przejgcia obiektu

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejgcia obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usunigcia tych wad

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci przejegcia

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejgcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza migdzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,

pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony

- protokoty odbiorow etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoly odbioru czg$ciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba 1 Projektanta

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.
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8.11. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odeinkow jest protokot przejecia robot i odcinkow sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot 1 odcinkdw Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe., o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych
korzystal Wykonawca

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentuanie uzupelniajace lub zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

- kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne

- protokoly odbioru kabli energetycznych elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakiadu Energetycznego i

protokodty z montazu licznikow energii elektrycznej na przepompowniach $ciekow

- opini¢ Konserwatora Zabytkoéw w migjscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowe

W przypadku, gdy wg Inzyniera , roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

przejecia , Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robot i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.11. “Przejecie Robdt i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
Ppozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
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- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegolnych robdt zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartosci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow/ i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty/dzierzawy/ terenu—w tym oplaty za zajecie pasa drogowego

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obegjmuie:

- usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe; jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,,INKOM” w Biatlymstoku.
Adres : ulica Sobieskiego 12
15-014Bialystok
Tel/ fax. - (085) 6753593
Skrytka pocztowa 247
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Zestawienie dokumentacji projektowej opracowanej do realizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy
przytacza gazowego w ulicy Edukacyjnej w Biatymstoku podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Nazwa dokumentacji

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy gazociagu

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci wodociagowej

Przedmiar roboét kanalizacji deszczowej

Przedmiar rob6t budowy i przebudowy gazociagu

Przedmiar rob6t budowy i przebudowy sieci wodociagowej

<o n AW~

Kosztorys Inwestorski kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy gazociagu, budowy i przebudowy
sieci wodociagowej

o0

Specyfikacije techniczne wykonania kanalizacji kanalizacji deszczowej i przebudowy przylacza gazowego

Projekt zagospodarowania terenu stanowi odrgbne opracowanie.

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.
W niniejszej tabeli podano zestawienie Specyfikacji Technicznych opracowanych dla realizacji kanalizacji
deszczowej 1 przebudowy przylacza gazowego w ulicy Zawadzkiej w Biatymstoku

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 Wymagania ogolne
2 ST-01-01  |[Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-04  Wykonanie obiektu liniowego — wodociag
6 ST-04-05  |Wykonanie obiektu liniowego — gazociag
7 ST-04-06  Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja deszczowa
8 ST-06-02  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
mgr inz. — Zygmunt Klepacki

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z25.08.1994r. poz. 414).

2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 1995r).

4. —Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

pozniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

AUTOR mgr inz. Zygmunt Klepacki
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