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Projekt Wykonawczy

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowg ulicy Bacieczki w Biatymstoku na
odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy dziatki nr 480 w obrebie ewidencyjnym 4 — Starosielce —
ETAP II.

SPIS TRESCI

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Inwestor.

1.2. Wykonawca i termin realizacji.
1.3. Przedmiot opracowania.

1.4. Podstawa opracowania projektu.
1.5. Zakres rzeczowy robot.

1.6. Projekty zwigzane.

2. Czes¢ techniczna.
2.1. Budowa urzadzen telekomunikacyjnych.
2.2. Pomiar elektryczny kabli.

2.3. Uwagi koncowe.

3. Woyszczegdlnienie kabli.
4. Zestawienie kabli.

5. Zestawienie materialow.
6. Przedmiar robot.

7. Rysunki.
Rys. 2. Przebieg trasowy projektowanych urzadzen.

8. Uprawnienia projektanta oraz wpis do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

9. Warunki techniczne.



1.
1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Czes$¢ ogolna.
Inwestor.

Inwestorem jest Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku.

Wykonawca i termin realizacji.

Wykonawca bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo wylonione w drodze przetargu.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa ulicy
Bacieczki w Bialymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy dziatki nr 480 w obrebie
ewidencyjnym 4 — Starosielce.

Podstawa opracowania.
e zlecenie inwestora;
e warunki techniczne;
e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
e normy PN i ZN.
Zakres rzeczowy robot.
km kab. 0,045
- budowa kabli abonenckich doziemnych -
kmp 0,090
km kab. 0,010
- budowa kabli abonenckich wprowadzeniowych -
kmp 0,028
- demontaz kabli abonenckich kan. XzTKMXpw 6x2x0,5 kmkab. - 0,008
- demontaz kabli abonenckich kan. XzTKMXpw 2x2x0,5 kmkab. - 0,008
- demontaz kabli abonenckich doz. XzZTKMXpw 2x2x0,5 kmkab. - 0,037

Czes$¢ techniczna.

. Budowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowsa ulicy
Bacieczki w Bialymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy dziatki nr 480 w obrebie
ewidencyjnym 4 — Starosielce.

Lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji teletechnicznej oraz przebieg kabli telefonicznych
pokazano na rys. 2.

Kable abonenckie nalezy utozy¢ doziemnie oraz w kanalizacji kablowe;.

Odcinki doziemne kabli ulozy¢ na glebokosci 0,8 m 1 zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
HDPE110/6,3, AROT oraz taSmg ostrzegawczg, zgodnie z rysunkiem 2. Istniejace kable pod
drogami utwardzonymi zabezpieczy¢ rurami AROT i zastosowa¢ dodatkowe rury HDPE110/6,3.
Do budowy stosowaé kable typu XzTKMXpw o $rednicy zyl 0,5 mm. Do montazu kabli
stosowac taczniki UY, ostony zlaczy typu Raychem.

Po wykonaniu nowych odcinkow sieci przelaczy¢ istniejacych abonentow na nowe kable
i zdemontowac¢ wylaczone elementy sieci.

Przy budowie kierowac si¢ normami ZN-96/TP S.A.-002/T, -013/T, -024/T, -027/T, -028/T, -
029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.



2.2.

2.3.

Pomiar elektryczny kabli.

Po zakonczeniu robdt, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one
obejmowa¢ wykonanie pomiaru pradem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz rezystancji
izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary tlumienno$ci
zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarow powinny spelnia¢ wymagania norm ZN-96/TP
S.A.-027 1 ZN-96/TP S.A.-028.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami zaktadowymi TP S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiarow kabli.



3. Wyszczegélnienie kabli.

Sieé abonencka
1. Oslona zlgcza maloparowego Szt. 8
2. Lacmik zyt UY Szt. 50
3. Rura A110PS m 33
4. Rura HDPE 110/6,3 m 58
S. Rura A83PS m 56
6. Rura AS8PS m 78
7. Rura HDPE 50/4,6 m 20
8. Zlaczka rur fil 10 Szt 15
Q. Zlaczka rur fi83 Szt. 12
10. Zlaczka rur fi58 Szt. 20
11. Zlaczka rur £i50 Szt. 2
12. Tasma ostrzegawcza m 50
Materialy 7 demontaiu
1. Kabel X2ZTKMXpw 6x2x0,5 mb 8
2. Kabel XZTKMXpw 2x2x0,5 mb 45
4. Zestawienie kabli.
Sie¢ abonencka
1. | XZTKMXpw 6 x 2 x0,5 mb 6
2. | XZTKMXpw 2 x 2 x0,5 mb 64
5. Zestawienie materialow.
Sieé abonencka
1. Oslona zlacza maloparowego Szt. 8
2. Lacmik zyt UY Szt. 50
3. Rura A110PS m 33
4. Rura HDPE 110/6,3 m 58
S. Rura A83PS m 56
6. Rura AS8PS m 78
7. Rura HDPE 50/4,6 m 20
8. Zlaczka rur fil 10 Szt. 15
0. Zlhczka rur fi83 Szt. 12
10. Zlaczka rur fi58 Szt. 20
11.  |Zlgczka rur £i50 Szt. 2
12.  |Ta$ma ostrzegawcza m 50
Materialy 7 demontaiu
1. Kabel XZTKMXpw 6x2x0,5 mb 8
2. Kabel XZTKMXpw 2x2x0,5 mb 45




Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 0)

strona nr: 1
Przedmiar roboét
Opis pozycji llos¢ | Krot. Jedn.

1 Budowa kabli abonenckich. Kod robét 45232300-5.
1.1 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel 21 m
1.2 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii I-11, kabel o srednicy do 30 mm, kazdy

nastepny kabel 2 m
1.3 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do przepustu, reczne, srednica kabla do 30 mm - analogia pozyciji 20 m
1.4 Przetozenie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm -

analogia pozycji 16 m
1.5 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm - analogia pozyciji

R=0,955 M=1,000 S=1,000 58 m
1.6 Uktadanie rur ochronnych zAROT w wykopie, rura do Fi-110-mm - analogia pozycji

R=0,955 M=1,000 S=1,000 33 m
1.7 Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-50-mm - analogia pozyciji

R=0,955 M=1,000 S=1,000 20 m
1.8 Uktadanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi-83-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 56 m
1.9 Uktadanie rur ochronnych z AROT w wykopie, rura do Fi-58-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 78 m
2 Montaz kabli abonenckich. Kod robét 45232300-5.
2.1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikow zyt

i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach 8 1| ztgcze

Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych - ul.

Bacieczki Biatystok




_— T 3| &
——————————————— ’ ~ ™
] S e
] ® L | =
| = N | | - |
: ’ N ; - = R
| i R = X —
i N y
| L = ‘ 2 |
| : \ 5 k5 ) ]
’ e he = — =
s SR — B
| |1 - ¢ ¢ @& 2 %
| 2
—\—‘ =
| = -
o . % i E
| B 2 - =
[ | ] B > =
] | R - ,
=Y [ | { =) 1l \ i
= | | ulll 1
[ | AXTKMXpw 2x2:0.5/ Y - 1
’ Istn. i3 —%
g = | = AI10PS+HDPE110/6.3 1=9m - - 8 e
[ 2 K| -
1 = " ’ = rozkop ‘Q‘\\) § |
[ =53 | XzTKMXpw 2x2x0,5/ - | |
I o\ istn. ‘ |
e _ 2xXzTKMXpw 2x2x0,5/
y | XzTKMXpw 2x2x0,5/ | 2 - 8_4>85 . 2xXzTKMXpw 2X2)i(sqc'r15/ | istn. | |
| | 3 - 242/6 = SN . Y \
K W 2 v oL S |
[ | XZTKMXpw 2x2x0,5/ | 2 AHOPS+HDPEHO/6,SK\:8m 2 1S |
1 2+2/6 = rozop ~ " | = 14 i ‘
™~ |
[ 2 XzTKMXpw 2x2x0,5/ Z i
i = | XETXew 2x2:0.5 e | % | % % 2 | 1w : ,‘ //
[ %
3xXzTKMXpw 2x2x0,5 !
[ o | SRxeTKMXpw 22405/ l l A’/ | =
/ | | Jv I ; ; oL T  p— —| gl ! T T » i
L I 1\ | - Wi [ I L = ; ™
——J (5 C j SEES NN e e R . et = e Ny . e S — “7??
‘ — T —
ook 2xXzTKMXpw 2x2x0,5/
" / / I \ | XzTKMXpw 6x230,52%| N I," ! m H / . e Bacieczki | XXz bw 2x2x0.5 |/:/
+ |
n ] i 56,0 i — - AN — =
‘ i f — ~ 1T Y T T T[T [ P e 2 : = : = N — —==
— ~T T ' | sS4 S5
= g / = 750 [F 320 e £265 | o —oio R _ N fozkop
[ =) = ——— — __\___ — 2 = B N =
7 St a — 52\ SK-2 R OE ]L F10E dodatkowa rurg HOPET10/6.3 1=9m
. ~\ / (=3 SK-2 1 3T+Abloy — T k mzkop XzTKMXpw 2x2x0,5/ |
| g ] < = 3T+Abloy AN A110PS+HDPE110/6,3 1=8m 37/40
| B / N | | || | XzTKMXpw 2x2x0,5/ Tozkop
/ / A\ ™~ ~ istn. =
/ j \ — — | XzTKMXpw 6x2x0,5/ XzTKMXpw 2x2x0,5/ [ & =
/ - ~— likw. 8m istn. = =
/ /] \ —— - , XZTKMXpw 6x2>i<sq‘,ns/
XzTKMXpw 2x2x0,5 :
/\ / / \ \ L | ‘ o Iil:(w.xsm XzTKMXpw 2X2>i(£c’r15./
i N/ L \\ I XZTKMXpw 2x2>§o.52>/6
o -~ +
e -
- istniejace kable abonenckie zabezpieczy¢ XZTKMXpw 2x2x0,5/ istniejgce kable abonenckie zabezpieczy¢
= _ istn. R
. | \\ =Y H rurg A83PS - 56m STTRow Zx260.57 rurg A58PS - 78m
/ / \ % = istn. ]
/ = [=aY
T\ ' \ - [ 5
\ \ L = R
\ - =3
\ \ 5 &8 &5 B
o = —
\ \ L =)

Grzeczng

78

J

BIALYSTOK

w
=
=

=

—
—
I

—
_—
—
—

— - ’]
[
- |
== |
L= == l
- [
/ |
\ l
N [
N~ [
0 |
|
= M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
Dro gOws "ZeF A - > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
— tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.p
Stadium : Nazwa rysunku: PROJEKT WYKONAWCZY Rysunek nr:
Projekt Wykonaczy 2
Obiekt:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnes w zwigzku —
z budowa ulicy Bacieczki w Bialymstoku. '
Skala: KABLE ABONENCKIE - ETAP /. 07.2014
1:500
BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA
Projektant:
Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.:
Stawomir Tyminski




Warszawa, dnia 02[2[999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/H90% 199

DECYZJA nNr 1792/99/U0

Pan Slawomir Eugeniusz Tyminski

urodzonv dnia 12.09.1950 r. w Bialymstoku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995c., w
sorawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wrniosku, z dnia 19.07.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
rzlekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Qd ninejszz) dezyzji sluzy scronie odwotanie do Ministra Lacznosci
71 puirednictwem Glownego Inspektor PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorez=zenia (ar. 127 §1 0 2, art.129 §i i 2 Kpa)




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7TU-U6I-S3G *

Pan Stawomir Eugeniusz Tyminski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1594/01

adres zamieszkania ul. Powstancow 2 m.3, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

|
|




tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chrori przed Detalem

Orange Polska S.A.

Hurt "DROGOWSKAZ" s.c.

Dostarczanie i Serwis Ustug Projektowanie Drég i Ulic

Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa M. Gwiazdowski , A. Sosnowski , M. Grzybowska
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa ul. Elewatorska 13/22

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38 15-620 Biatystok

www.orange.pl

Biatystok , 04 czerwca 2014 r.

Numer pisma: TODDRA-30837-90/14/AB

Temat:

warunki techniczne na przebudowe urzadzen teletechnicznych kolidujacych z projektowang budowg odcinka ulicy

Bacieczki w Biatymstoku na odcinku od ul. Armii Krajowej do dziatki o nr ewid. 480 w obrebie ewidencyjnym Nr 4 - Starosielce.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2014 r. dotyczace planowanej budowy odcinka ul. Bacieczki w Biatymstoku
na odcinku od ul. Armii Krajowej do dziatki o nr ewid. 480 informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje
z 2-otworowg telekomunikacyjng kanalizacjg teletechniczng oraz doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi.
W zwigzku z tym nalezy , na koszt naruszajgcego stan istniejgcy , opracowac projekt i wykonac zabezpieczenie
istniejgcych  urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z projektowang inwestycjg , zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizerh i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych :

1

Przebudowaé na odcinku ok. 55 m kolidujgcg z projektowanym parkingiem 2-otworowg teletechniczng
kanalizacje kablowg wraz z zawartymi w niej kablami telekomunikacyjnymi ( kablem rozdzielczym 50x4x0,5 /
F10E/70-79 , kablem przytgczeniowym 6x2x0,5 ) oraz studnig kablowg typu SK-2 i betonowy stupek kablowy
0 oznaczeniu F10E/7-9. Projektowane odcinki kanalizacji wybudowaé z rur HDPE o 110/6,3.

2 Przebudowad ( przetozy¢ ) na odcinku ok. 28 m kolidujgcy z projektowanym parkingiem telekomunikacyjny
kabel rozdzielczy 10x4x0,5/F10E/75-76 zasilajgcy budynki mieszkalne przy ul. Mitosne;j.
| 3. Pod projektowanymi nawierzchniami chodnikéw zabezpieczy¢ istniejgce doziemne kable przytgczeniowe
| 2x2x05 i 2x2x06 ( fgcznie 6 szt. ) za pomocag dwudzielnych rur ochronnych AS8PS i A83PS.
| 4, Istniejgce kable telekomunikacyjne na projektowanych wjazdach na posesje i na przejsciach poprzecznych
| przez drogi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS i utozyé rury typu HDPE o 110/6,3.
i B Przebudowad ( przetozy¢ ) poza obreb projektowanej jezdni ul. Bacieczki ( w osi ul. Przyjaznej ) kolidujgcy
| telekomunikacyjny kabel doziemny przytaczeniowy typu XzTKMDXpw 2x4x0,6. Istniejgcg rure ochronng
nalezy badz przediuzy¢ badz wykonac nowy przepust przez ul. Bacieczki.
| 6. Dokonaé regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych do projektowanych rzednych
| nawierzchni — zachowaé minimum 0,7 m przykrycia urzadzen telekomunikacyjnych na catej trasie
| rozbudowy.
T Przelozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
‘ i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci.
|
OrangePolskaSpélkaAkcij!azsiedzibaiadrasemearszawie(OZ-SZG) przy Al. i ich 160, wpi do Rejestru Pr igbiorcow pi przez Sad Reji y dla m.st. %

[
i Xl Wydziat
\
\

Y
P y Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zotych.



10.

1il;

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

Zabezpieczang lub przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wiasnoscig
Inwestora/gestora drogi. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz
Orange Polska S.A. Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdéb trzecich bedg obcigzaty
Inwestora.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania nie zinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnié
z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacije poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + ptyta CD ) i projekt budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD ) prosze sktadac do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzagdzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizaciji, kabli miedzianych oraz kabli
nalezagcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F ( sprawe prowadzi Andrzej
Baranowski, tel. 85747 28 15 ). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej

~ w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich witasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentacii.

W zwigzku z tym, ze zajetos$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

s



———

19. Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci  uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

20. Roboty budowlano-montazowe nalezy Zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sig W robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0. w upadiosci obejmujacej likwidacje majagtku ( Al. Jana Pawa Il 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20 ), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigca wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e  Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z 0.0. ( ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy.

21. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym wyprzedzeniem O formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zglosié do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw
i odbioréw korcowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod
zaktadkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiadcicielskiego przez Orange Polska S.A. -
Obstuge Techniczng Klienta.

20, Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwenciji Operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawieraC m.in. :
e informacje o wykonawcy robét,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e  harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kepig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
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Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
e
Zbigniew Chmielak
Gtéwny Specijalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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