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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnhicznej (SST) aswymagania ogdélne dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyexre wykonania i odbioru rob6t zydanych z budow parkingu ogélnodogpnego przy
skrzyzowaniu ulic: NMP Kroélowej Rodzin i W. Komarowa wdymstoku - etap II.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naky rozumie& jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne ggodne z normami riizynarodowymi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja technigztosuje si jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgmnuvymagania ogoélne, wspodline dla robét epgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH /Kod WSZ: 45111200-0/................ str. 13
D- 01.02.01 USUNICIE DRZEW | KRZAKOW /Kod WSZ: 45111200-0/ .....coeeeverirer cverireieeeieieeieieeseeeeeenens str. 16
D - 01.02.02 ZDHCIE WARSTWY HUMUSU |/ Kod WSZ: 45111200-0/.......ccouiuieiitiiiaeeieiee e e str. 19
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG /Kod WSZ: B51200-0/.........ceeeeiiiiiieeeeeeeeii e, str. 20
ROBOTY ZIEMNE
D —02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE /Kod \8Z: 45111200-0/ .......ccocvvvereriiririrereenenenen. . str. 23
D -02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKAISTYCH /Kod WSZ: 45111200-0/ ............... . &
PODBUDOWY
D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA KORYTA /Kod WSZ: 45111200-0/................com. StT. 29
D — 04.02.01 WARSTWY OD&CZAJACE /Kod WSZ: 45233000-9/.......ccciiiuiiiiiiimmmmeeeeeiatiieeee et e et e e tr.82
D — 04.02.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA /Kod WSZ: 452889/ ........ccccoiiiiiiiiieiiiiiiieee e iiieeeesiieeeee e .str. 37
D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNFKod WSZ: 45233120-6/........c.cccv. vevem str. 39
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABIIAOWANEGO MECHANICZNIE

TKOO WSZ: A5233L20-6/ ...t eeeaiteeett e e ettt e e ettt e e s s e e s et e e s £esaaabbbe e e e e s aanbbreeeaeeeeannnnes str. 44
D.04.05.01 ULEPSZONE PODLE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM ......ccooveveiereciecieeeveevee, str. 48

NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKSBEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ

PLACOW | CHODNIKOW /KO WSZ: 452331206/ .....eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeee e ee e e eeeeeee e e eeee e e eeeeeeae e str. 54
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME /KO WSZ: 4523322L........ceeeeeeeeeeeeee e eeee e e eee e str. 61
D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE /KOD WSZ: 45233280.........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseeeeeeee e seeeeeeans str. 66
ELEMENTY ULIC

D - 08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE /KOA WSZ: 45233120-6/.........c.veomeeeeeeeeeeree eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens str. 70
D — 08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCKKod WSZ: 452331206/ ......oevevveereenn. str. 75
D - 09.01.01 ZIELE DROGOWA /KOD WSZ: 452331206/ .........c.eeeeoeeieeeeeeesereeeeeeseeseeseeeeeeeseeeeeeeneesneeseseneenens str. 80

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-iytkows (droga).
1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgieg organu wydajcego, wydany zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdarze
i okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polece
i innej korespondenciji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaapowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administnaier kontraktem.
1.4.6. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
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1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksazka obmiaréw - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowantnonami, stiaacy

do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.

Whpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeembe przez Zamawigego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektove i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw sheych do przejmowania i rozkltadania open od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstwg scieralmm a podbudow, zapewniaica lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa mie sktada
si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
sie z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkciji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstw; mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinajca.

1.4.16. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat

tolerancji nie zostat okétony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot

budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaeznony do umieszczania w nim drogi i zmanych z

nia urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Podiae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie loyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonapiagz Irtyniera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego jgudenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego podczenia.

1.4.23. Przepust budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szigkindwek

zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.25. Rekultywacja- roboty magce na celu uporszlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26.Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich fici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Teren budowy teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgamnione

w kontrakcie jako tworze czs¢ terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu

robét zwizanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochraiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynnimi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@imentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorm przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odii
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone graddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgradanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwediliapcym podziat na dokumentagprojektove:
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- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowa oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej
t.:
a) Geodezyjn dokumentag powykonawcz — 5 egz.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przezytiera stanove
cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich @ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedéw lub opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inzyniera, ktory podejmie decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisnosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntéw budowli muszwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektéw (jezdnie, agi
piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkreswania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zabezpieczy roboty zgodnie z otrzymanyetwierdzonym przez organ zadzapcy drogy projektem
czasowej organizacji ruchu. W zaf@ici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencbga bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigamizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i fedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposib bezpiedmstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgkdow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dape ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeazei innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pazaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyaprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynackaizdach.

Materiaty tatwopalne dxa sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robot bda mialy aprobag technicza wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azp&aiczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.z# wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ot@ayragod; na uycie tych materialtdbw od wiéaiwych organow
administracji pastwowej.

Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdeych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewmasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeyvwezasow dla wszelkiego rodzaju robat,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam@ rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomizyniera i zainteresowane wtadze oragdhie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu ma&pr Wykonawca é&dzie odpowiadéd za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtaha powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaessjo.

Wykonawca hkdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkanpw sisiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadmp

Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawa a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier ani Zamawiaicy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskédw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powade] nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone na
Swiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.
1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoghie przestrzegaprzepisoéw dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegllngei Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedmni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odigbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoiwinno by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie kgniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovez dmne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgt, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obcizenia
i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydmoia projektu lub specyfikacji dostarczonej praez/hiera.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanéonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisGikeav warunkach kontraktu nie postanowiono inack¥®jprzypadku,
gdy powotane normy i przepisy paastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewriag¢ rowny lub wyszy poziom wykonania fi powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzgmigez Irtyniera. Rénice pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdabuwazane za wiasrié Zamawiajcego. Wykonawca zobog#any jest
powiadomé Inzyniera i posipowa: zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawsgym i Wykonawe ustali wydtizenie czasu
wykonania robét i/lub wysoké kwoty, o ktdn nalery zwiekszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnyio
rob6t, Wykonawca przedstawi Azynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacftydzice proponowanegdrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materialéwzédet
miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji gstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodzych
ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne, jakie okza sie potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olganjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mbterdo czasu gdy dula one uyte do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowafy fakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawé zaakceptowanych przezzyniera.
2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdowgndy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowé podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiez@rzeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie do
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzglgdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sakmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdagych dopuszczenie sptm do uytkowania
i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprz:t niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduojozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy, zostamzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wiiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidatkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéhoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawecaz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kxda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgkdni wyniki bad#& materialtdbw i robot, rozrzuty normalnie wgptjace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, @e@iadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia lsyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera projektu program zapewnienia j&io
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania robét, zineosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarany wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapyojektova, SST oraz
ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltylmier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dgkoee, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziajgy zapewrd wykonanie
robét zgodnie z umoyy

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgéajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluebod badawczych. 2eli niedociagniecia te
beda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robé6t badanych
materiatléw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probe#rtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez bkyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezayniera.

Na zlecenie Imyniera Wykonawca dilzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatlow, ktore hwudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawWwykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafilgak najszybciej, nie piej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) xda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez mydzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawjmikow wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to lkynier oprze s wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrioi materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez
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Wykonawe, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhatazalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badagpobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okésnymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Norma, aprobat technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawofowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy donda okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkatmwego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez yniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgk i harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,
— przebieg robo6t, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdt podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycace jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedab przedi@one Irzynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Ityniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza @i sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lidyniera i przedstawiane do wiglu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwomaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@minem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Boiach podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowazku ukonczenia wszystkich rob6t. B¢dne dane zostam poprawione wg
instrukcji In zyniera na pismie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci i odlegtaci pomedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.Jéli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8sil.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadglzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w przypadku
wystepowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticz leda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robo6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robaét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadoiientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia iiynier na podstawie dokumentéw zawiargich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robét dokonuje i

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odhiob6t dokonuje liynier.
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8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichdi jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakaczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paagowych lub rob6t uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakagé wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésh®o ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznegodtrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nggldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohoét zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarowa ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania skltadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania egsido wymagé warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) wprowadzanie ewentualnych zmian i uzgodnido projektu organizacji ruchu na czas trwania bwgdowraz
z dostarczeniem kopii projektuzynierowi/Kierownikowi projektu,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

4. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie sgélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnat
drogowych oraz ugglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

5. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawiezegotowych warunkéw zazdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem,
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