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Spis zawartości opracowania: 

 
1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości opracowania. 

3. Uzgodnienia (na rys. nr 1). 

4. Opis techniczny. 

5. Plan orientacyjny. 

6. Rys. nr 1 – Stała organizacja ruchu – skala 1:500. 
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Opis techniczny 
do projektu stałej organizacji ruchu na  parkingu ogólnodostępnym przy skrzyżowaniu ulic:  

NMP Królowej Rodzin i Komarowa w Białymstoku 
 
 
1.0. Podstawa opracowania 
• podkład geodezyjny w skali 1:500, 
• Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania, 
• Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-
gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• wizje lokalne w terenie, 
• inwentaryzacja. 
 
2.0. Zakres i cel opracowania 

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt stałej organizacji ruchu na parkingu ogólnodostępnym 
przy skrzyżowaniu ulic: NMP Królowej Rodzin i Komarowa w Białymstoku. 

 
3.0.  Stan istniejący 

• przedmiotowe ulice NMP Królowej Rodzin oraz Komarowa należą do układu obsługującego.  
• ul. NMP Królowej Rodzin to ulica lokalna, droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających 20,0m z 

jezdnią 1x2 pasy ruchu. Na istniejącym odcinku ulica posiada obustronny chodnik. 
• ul. Komarowa to ulica lokalna, droga gminna o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 – 15,0m z 

jezdnią 1x2 pasy ruchu. Na istniejącym odcinku ulica posiada obustronny chodnik. 
• w pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura: napowietrzne i kablowe linie elektroenerge-

tyczne, napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg. 
 
4.0. Krótka charakterystyka inwestycji. 

Projekt przewiduje budowę parkingu o powierzchni 2070m2. Na parkingu znajdą się 73 miejsca par-
kingowe o wymiarach 2,4m x 5m, oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m. 
Nawierzchni parkingu będzie wykonana z kostki betonowej. 

 
5.0.  Natężenie ruchu 

Ul. NMP królowej Rodzin oraz Komarowa  stanowią dojazd do usytuowanych tam domków oraz Kościoła. 
Ruch samochodowy jak i pieszy jest niewielki. Uczestnikami są głównie okoliczni mieszkańcy. 

 
6.0.  Organizacja ruchu i oznakowanie 
 Parking będzie posiadał dwa wjazdy. Pierwszy zlokalizowany od strony ul. Komarowa, drugi od strony 
ul. NMP Królowej Rodzin. Istniejąca organizacja ruchu na skrzyżowaniu nie ulega zmianie. Dodano jedynie 
znaki informujące o parkingu, oraz znaki ustąp pierwszeństwa na wyjazdach z parkingu. 
 
 

projektowane oznakowanie pionowe: 
Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na Rys. nr 1 
 

Wykaz znaków projektowanych: 
 

Symbol znaku Ilość [szt.] 
D – 18a 2 
D – 18 + T-29 1 

 
 

 Należy zastosować znaki pionowe o wymiarach odpowiadających grupie znaków średnich w II-giej 
klasie odblaskowości. 
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7.0 Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organizacji ruchu 
 Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest pierwsze półrocze 2009r. Stała organizacja ruchu 
zostanie wprowadzona po ukończeniu robót drogowych. 
 
 
 

Opracował: 
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