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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D —00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania ogolne dla poszczegoélnych
wymaga technicznych dotyeze wykonania i odbioru rob6t zg@anych z budow oswietlenia parkingu przy ulicy NMP
Krolowej Rodzin i Komarowa w Biatymstoku — ETAP II.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technigztosuje s jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizaciji

robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres rob6t podano w SST 07.07.0&n@tlenie parkingu.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kabel, przewdd - przewdd wielglowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemai

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.3. Odlegta¢ pionowa - odlegtet miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.4. Odlegig¢ pozioma - odlegk® miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Sthup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w grartmezpérednio lub za pomacfundamentu.

1.4.6. Slup cwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmmio w gruncie lub na fundamencie, zgiea do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysok&i nie wickszej n 14 m.

1.4.7. Fundament - konstrukcjzelbetowa lub z tworzywa termoutwardzalnego ebigina w ziemi, stmca do utrzymania
masztu lub szafyswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Woysiegnik - element rurowyaczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.9. Oprawa dwietleniowa - uradzenie stuace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania stremiaswietinego wysytanego
przezzrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjzine detale do przymocowania i pctenia z instalagjelektryczn.

1.4.10. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupovngetieniowych.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ezci przewodzcych dostpnych w wypadku pojawieniagsha
nich napécia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.12. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzgg organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarze
i okolicznasci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej peulizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.13. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcalpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrdevan
kontraktem.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.15. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, staacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumetacpjektowy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazoony do umieszczania w nim drogi i zeanych z
nig urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imorowniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Polecenie Irtyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonaprzgz Irtyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.
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1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaienione
w kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiear@wo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatptiajacym podziat na dokumentagprojektova;

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
-Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej tj.:
Geodezyjn dokumentae powykonawca — 2 egz.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkdéw, Specyfikacji \Wiyawca
sporzdzi je na wkasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdtozynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przezyitiera stanove
cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedéw lub opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inzyniera, ktory podejmie decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektova i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw éneéntéw budowli musz wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyastniejcych obiektow (jezdnie, ggi
piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrdswania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zabezpieczy roboty zgodnie z otrzymanyatwierdzonym przez organ zadzapcy drog: projektem
czasowej organizacji ruchu. W zaf@ici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbga biezaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigameacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i fedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgayv ten sposob bezpiesmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgkdow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktowva.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostranoci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévweampyaprzt przeciwpagarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynackazdach.

Materialy tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotlanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bda mialy aprobat techniczia wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azp&aiczeniu roboét ich szkodlivég zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgod: na wycie tych materialbw od wigiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladddzych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zagiemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zama® rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze oragdiie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca {dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeggjo.

Wykonawca hdzie realizowé roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkenw ssiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédigp

Inzynier kxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmizy Wykonawa a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewrtrznych. Jednale, ani Irtynier ani Zamawiaicy nie kzdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw | wyposzenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powadej nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone na
Swiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawoghie przestrzegaprzepisoéw dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.
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W szczegllngei Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywal wszelkie uggzenia zabezpieczgaie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowimo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie igniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ictizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@dczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spgii, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeizenia i wydatki wynikte
z lub zwihzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrge Wykonawca, z wygkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spikegji dostarczonej przez gniera.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotandéonkretne normy i przepisy, ktére spethimajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisGikeav warunkach kontraktu nie postanowiono inack®jprzypadku,
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosesie do konkretnego kraju lub regionu, naogy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewriag¢ rowny lub wyszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzgmigez Irtyniera. Rénice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdabuwazane za wlasrié Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest
powiadomé Inzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystpia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawsgym i Wykonawea ustali wydhizenie czasu
wykonania robét i/lub wysoks kwoty, o ktdn nalery zwiekszy¢ cery kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi dgnierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacfydzce proponowanegdrodia
wytwarzania i zamawiania materiatéw jak rown@dpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w
miejscu wskazanym przezAyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mbterdo czasu gdy dula one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowafy f§akos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawa zaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkamgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.
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Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tygnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spitm do uytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymienia& sprz:t niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wikiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fidionych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za j&kaastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéioz dokumenta@j projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kxda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgtdni wyniki bad#é materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia lsyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera, pod gréba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawé do akceptacji layniera projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé ¢, zamierzony spos6b wykonywania rob6t,ztheo sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaragy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapyojektova, SST oraz
ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyimer/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewrd wykonanie
robét zgodnie z umoyy
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Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@ymaganiom norm oki&jacych procedury bada

Inzynier bydzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kxdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. Jeli niedocignigcia te
beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatow i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kéych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawWwykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez mgdzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawjmikow wilasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrssi materiatébw i rob6t z dokumentacjprojektovy i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhatazalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badagpobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiada;

1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Norma, aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, ida partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dddeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@aa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiegg®va
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgehéda oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

—dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
" dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,
“dat uzgodnienia przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robot,
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—terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robét,
" przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,
—uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
" daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
“wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,
~zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentaciji projektowej,
—dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
“dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
“inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedic@one Irzynierowi do
ustosunkowania si
Decyzje Ityniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza @i sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla lkyniera i przedstawiane do wuglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irgyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieaem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Boiach podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowaizku ukonczenia wszystkich rob6t. B¢dne dane zostan poprawione wg
instrukcji In zyniera na pismie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoglbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8T.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakré w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha lzda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirostpu robét.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Ilayniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgsciowego robo6t dokonuje si

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhbiobét dokonuje laynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegaedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomienienpémie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdéczenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogiaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asgowych lub rob6t uzupetniggych w warstwieicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshgo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszom wartcsé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robdt jest protokét odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaragdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohoét zwihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéxi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowa:
—-robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
—wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisgyaewentualnych ubytkéw i transportu na terendwag
" wartci¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
“ podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) wprowadzanie ewentualnych zmian i uzgodnido projektu organizacji ruchu na czas trwania bwdowraz z
dostarczeniem kopii projektudgnierowi/Kierownikowi projektu,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
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2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

4. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie sgéowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygmat
drogowych oraz ugglzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania,

5. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawiezegotowych warunkéw zagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.07.01 GWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
oswietlenia parkingu przy ulicy NMP Krélowej RodzirKibmarowa w Biatymstoku — ETAP II.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji snapstosowanie do budowywietlenia drogowego na ww ulicach i
obejmuj:

- Montaz projektowanego stupawietleniowego.

- Montaz wysiegnika.

- Montaz przewodow éwietleniowych w wysigniku i stupie.

- Montaz opraw @wietleniowych sodowych.

- Ulozenie kabla éwietleniowego.

- Montaz zlacza bezpiecznikowego w linii kablowejwietleniowe;.

- Wykonanie instalacji ochrony od paks.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okgétenia podano w SST 00.00.00 Wymagania ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiarog.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia
0 jakasci lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irzyniera.

2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty stupéw powinny spethigymagania PN-80/B-03322.

Zaleca s stosowanie fundamentéw i elementoéw ustojowych wymth wg KRT-055 opracowanego przez BSPIE
-Energoprojekt”.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowaniefaprykowanych fundamentéw typu F 150 do stupow
stalowych.

Fundamenty betonowe powinnydgabezpieczone przed dziataniem agresywnych grunéédd poprzez dwukrotne
pomalowanie Biteksem lub zgodnie z PN-75/E-05100.

2.3. Stup dwietleniowy
Stup cGwietleniowy powinien by wykonany zgodnie z dokumentagprojektova.. Dokumentacja przewiduje zastosowanie
stupa stalowego ocynkowanego.

Stupy powinny przeni obcikzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wyghikOw oraz parcia wiatru dla | ill strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
Stupy stalowe powinny posiadlav swej gornej czci odpowiedniejsrednicy rue stalova dla zamocowania wygjnika
rurowego i ostony stdkowe;j.
W dolnej czsci stupa powinien posiadawngke zamykam drzwiczkami. Wrka powinna by przystosowana do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowoigkowej, posiadagej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsbd zaleznej
od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lukzpizaciskéw do podtzenia dwdcthiyt kabla o przekroju do 50 nfm
2.7.Zr6dka $wiatta i oprawy
Zaprojektowano oprawy sodowe o mocy 100 W w drukjeegie ochronnéci o wskeniku IP 66 dla komory optycznej, korpus
z odlewanego énieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jedneg&zowy, klosz ptaski szklany odporny mechanicznie i
temperaturowo.
Ponadto oprawa winna bywykonana z materiatow podlegaych powtérnemu przetworzeniu oraz postadertyfikat jakaci
ENEC. Nominalny okre$wiecenia lamp powinien wynasiL6000 h.
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Oprawy i zrodta swiatta powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeningzej ni -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.8. Wyskgniki

Wysiegnik powinien by wykonany zgodnie z dokumentacprojektova. Jereli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to natg wysiegniki wykonywa z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku Ri 3Eednicy
zewretrznej 50 mm. Grubi $cianki rury nie powinna przekragz& mm.

Ramiona wysignika powinno b§ nachylone pod dtem 5 stopni od poziomu (sporadycznie inny-oznagzoa
planie), a ich wysig powinien by standardowy. Wysgniki powinny by dostosowane do opraw i stupégnaetleniowych.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskindewratrz i asfaltowymi wewatrz
rur, tak jak stupy i masztyswietleniowe.

Sktadowanie wysggnika na placu budowy powinno dw miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich usz&oi@m.
2.10. Kable

Linia kablowa zasilajca stup nalzy wykona: kablami typu YKY 5x16mrh1000V zgodnych z odpowiednhormy i
atestem wytworcy.

Kabel naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdogeadami atmosferycznymi i
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.11. Zhcza bezpiecznikowe
W liniach kablowych stosowazilacza kablowe bezpiecznikowe , a na przewodzie Fasylam oprawe stosowa wkladke
bezpiecznikow 6A.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, spratp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtawykonanie robét zgodnie z zasadami ékaeymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniachzimiera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprat do wykonania budowy linii o§wietleniowych

Wykonawca przyspujacy do modernizacji swietlenia winien wykaz& sie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantuicych wiaciwa jakos¢ robot tj:

Zestaw wiertniczo-gwigowy samochodowyl 800 mm/3 m
Koparko-spycharka na podwoziugnika kotowego

Zespot pgdotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA

Koparka jednonaczyniowa kotowa

Zag:szczarka wibracyjno-spalinowa

Sprzarka powietrza przewna spalinowa 4-5 Fmin.

Podnaénik montaowy hydrauliczny z naglem spalinowym - 100 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania linii winien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:
— samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dygabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwore dla poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Budowa linii gwietleniowych

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydawanych pragitkownika tych obiektow.
Warunki te okrélaja ogolne zasady przebudowy i okres, w ktorynvimee jest odhczenie napicia w linii przebudowywane;
(pocatek projektowanej linii kablowejdwietleniowej z istniggcego stupa czynnej liniiswietleniowej).
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Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji laynierowi harmonogram robét, zawiegey
uzgodnione z zytkownikiem okresy wydczenia napicia w przebudowywanych ugdzeniach.

5.3. Wykopy pod fundamenty
Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodém rzgdnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny vwadw gruntowych.
Metoda wykonywania wykopow powinna dylobrana w zalaosci od ich wymiaréw, uksztaltowania terenu oraz
rodzaju gruntu.
Nalezy zwrdcic uwag;, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykepwvykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.5.3. Ukfadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli powinnoétsgodne z norm
PN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,cglanie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym peingjiccia powinien by mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy nk 10-krotna zewgirzna jegacsrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable natg uktad& na gkbokasci 0,6 m z dokltadnizia £ 5 cm na warstwie piasku o
grubaici 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grukoi co najmniej
15 cm. Pod wjazdami kable uktada rurach na glokasci 1,0 m.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdbatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, halgktad& folie
koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Pod ulia wykon& przecisk a kable uky¢ w rurze A 110 SRS.

Kabel utazony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca st przy stupach pozostawienie 2-metrowych zapasé&plektacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystang izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem

napkciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie saoby mniejsza ni 20 Momow/m.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiggnik naley montowa na stupie stajcym przy pomocy gwvigu i samochodu z balkonem.

Cz$¢ pionows wysiegnika naley wsurg¢ do oporu w rug znajdujca sie w gornej czsci stupa dwietleniowego i po
ustawieniu go w pionie natg unieruchomi go srubami, znajdujcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca sj ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go oprawlub cigzarem rownym izarowi oprawy.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprave przed zamontowaniem najepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @miecenia si
lampy).

Oprawy naley montowd& po uprzednim waignieciu przewodéw zasilagych do stupéw i wysgnikéw.

n?al&'y stosowad przewody podwdjne o izolacji wzmocnionepytami miedzianymi o przekrojayly nie mniejszym
niz 1 mnf.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Oprawy nale mocow& na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta oprawygpowadzeniu do nich przewoddw zasitajch i ustawieniu ich
w potazenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swegjozenia pod wptywem warunkéw
5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych pomgrby¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne
5.10. Ochrona odgromowa

Ochrore odgromowy linii elektroenergetycznych napowietrznych nglevykona zgodnie z Zaradzeniem Ministra
Gornictwa i Energetyki oraz Ministra BudownictwRiizemystu Materiatow Budowlanych (nie dotyczy).

5.11. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegainetalowe cgici urzadzen znajdujce se w linii (np. uradzenia do wydczania
odacznikoéw stupowych, pomosty morntave, korpusyzeliwne gtowic stupowych), usglzenia éwietlenia zewstrznego, przy
czym w sieci elektroenergetycznej o rggi znamionowym do 1 kV, w ktdrej zastosowano zenow, wymienione GZCi
nalezy zerowd.

Nie naley wykorzystywa strun stalowych stupow z betonu sfnego jako przewoddw uziemaaych. W stupach
zelbetowych z betonu niesgonego mana zbrojenie wykorzystywajako przewody uziemiage pod warunkiem ggtosci
elektrycznej i dostatecznej wytrzyméddtermicznej zbrojenia na gty zwarcia doziemnego.
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Uziemienia ochronne nafe wykonywa zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zatadonej jakdci wykonywanych rob6t przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét kusoentacy projektova, SST i PZJ.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodné¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mog by¢ przez Irzyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktom moze kontynuowé
dopiero po stwierdzeniu przez zymiera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniedia danego terenu Zakladu
Energetycznego - zatonej jakdci.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaiadczenia o jakéi lub atesty
stosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wyipiaraz ewentualne zabezpieczeft@nek przed osypywaniem
sie ziemi. Wykopy powinny b§ tak wykonane, aby zapewnione bytlo w nich ustawigandamentéw lub ustojow, ktérych
lokalizacja i rzdne posadowienia byty zgodne z dokumentacpjektova.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badapowinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz wytrzymasaoi.
Parametry te powinny lByzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktjwej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
i PN-73/B-06281.

Ponadto naley sprawdzt usytuowanie fundamentéw w planie ¢dne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojownmigch, naley sprawdzé stopiéi zag;szczenia gruntu, ktory
powinien wynosi co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.3.6 Ulazenie linii kablowej
W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nate przeprowadzi nastpujace pomiary:
- gfebokasci zakopania kabla,
grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtasci folii ochronnej od kabla,
rezystanciji izolaciji i igtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiaréw rezystancji i giptosci zyt
kabla, ktére natey wykonywa dla kadego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzami.

6.3.7 Latarnie

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektowva.
Latarnie, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
prawidtowaici ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-gkeoivej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci pofaczen srubowych wystgnikéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.
6.3.8 Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomowsmaowych naley wykona& pomiar gébokasci utozenia bednarki, stanu peizeh
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie ist@agszczenia gruntu, ktéry powinien ggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalewykona pomiary ich rezystancji. Wardoi pomierzonych rezystancji
powinny by mniejsze lub co najmniej réwne waitiom podanym w dokumentacji projektowej.
6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawakgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania roboét, na
wniosek Wykonawcy, liynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie badao wykonaniu robét.
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7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagiane”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu 0 dokumentagjprojektova i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przezytmiera.

Jednostik obmiarowy dla elektroenergetycznej linii jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagiaine”.
Przy przekazywaniu linii oswietleniowej do eksphgi, Wykonawca zobowrzany jest dostarcZyZamawiagcemu

nastpujace dokumenty:

projektovs dokumentagj powykonawca,

geodezyjn dokumentagj powykonawca,

protokéty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robot zanikagych,

ewentualn ocere rob6t wydan przez Rejon Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaze podstawy ptatréci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PPRPOO~NOUO~WNE

[ ]

10.2.

17.
18.

19.

20.

21.

Normy

PN-61/E-01002
PN-74/E-04500
PN-88/E-08501
PN-68/B-06050
PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-86/0-79100
BN-68/6353-03
BN-79/9068-01

Inne dokumenty

Przewody elektryczne. Podziat Bozenia.

Ospgrlinii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne kgwe zanurzeniowe chromianowane.

Uemdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiectea.

Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Ewietlenie drog publicznych

Elektroenergetyczne linie kabloRmjektowanie i budowa

Elektryczne opraw§noetleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne opraw§maetieniowe zewatrzne

Opakowania transportowe. Odpdrna naraanie mechaniczne. Wymagania i badania

Folia kalandrowana technicznalastpcznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Prefabrykaty budowlane z betondemEnty konstrukcji wsporczych swietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Przepisy budowy uatizen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob4t budowlano-montavych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vasfe warunkéw technicznych, jakim powinny odpovaad
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990.

Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MingstBudownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpma ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.Bdzl.

Nr 6, poz. 21 z 1969 .

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych. Inoktja bezpiecznej organizacji robét. PBE ,Elbud’akéw.
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