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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

BIALYMSTOKU.
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budowlanego:
plenerowa, plac

Inwestor:

Rodzaj opracowania:
ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie:

BULWARY PRZY UL. HERBERTA NA OSIEDLU TBS W

Bulwary przy ul. Herberta w Biatymstoku — sitownia
zabaw, elementy matej architektury.
Biatystok, ul. Herberta, Osiedle TBS

MIASTO BIALYSTOK
ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
BUDOWLANYCH

45212300-9

Opracowat: Mgr inz. Mirostaw Swietuchowski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ST-00. Wymagania ogolne

ST-01- Roboty wstepne i przygotowawcze

ST-02- Roboty ziemne.

ST-03 — Roboty fundamentowe.

ST-04- Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw, sitowni plenerowych z
wykorzystaniem elementéw gotowych.

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z dostarczeniem i montazem
zabawek, elementéow matej architektury oraz elementéw wyposazenia sitowni
plenerowej, w ramach inwestycji jaka jest zagospodarowanie terenu bulwaréw przy
ul. Herberta na osiedlu TBS w Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét budowlanych zwigzanych z
budowa obiektu wymienionego w p.1.1. i obejmujg roboty w zakresie:

wyposazenie placu zabaw

wyposazenie sitowni plenerowej

wyposazenie w parkowe elementy matej architektury

Pozostate elementy zagospodarowania terenu bulwardw (utwardzenia terenu,
projektowana zieleh, zjazd z ul. Herberta, wyposazenie instalacyjne) zostaty
uwzglednione w  poszczegolnych  opracowaniach  branzowych  dotyczacych
przedmiotowej inwestycji. Rozmieszczenie poszczegdlnych projektowanych elementow
zagospodarowania terenu bulwarbw — wg rysunku zagospodarowania terenu
dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw
zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa,
usuwana na zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik
Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane,
tacznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane o
Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do nigj
naprezen w sposob czynny.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.



Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu

Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym
przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej roboét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z budowa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gtébwnych elementéw robaot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore bedag zatwierdzone
przez Inspektora i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementow nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych
Rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki
do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkoéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczgce Robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz
kazda czes¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona
przez odpowiednie organy jako oddzielna czes¢ Robdt.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezehn dotyczgcych
Rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od
ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdéw,
dokumentaciji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowa¢ z Inspektorem.
Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli
Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii
na co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentac;ji i rysunkéw
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do



uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pozniej
niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatébw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie
pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla $rodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty
beda ponoszone przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgqg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne



zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacC Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldwek, na
rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznoéci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pefni
udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien
zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot
poniesie Zamawiajgcy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwié¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore jednak nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialtdw przeznaczonych do
wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatobw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane
w pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete na zakonczenie
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwodrnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatow ktére sg uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W
przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robo6t. niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga byC¢ pdzniej zmieniane bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét



powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakonczone
zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu
nie odpowiadajgce tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatébw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawic,
do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jako$ci szczegotowo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce
wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST jak roéwniez
instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtdbwng opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikbw badan i przedstawienie tych materiatéw
Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz  montowanych
urzadzen i sprzetu

Czes¢ szczegotowq opisujaca:

- Wiasciwoséci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, Deklaracje
Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgadzen oraz sposéb kontroli
sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rézne typy i ilos¢ srodkdéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja,
sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania
poszczegodlnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, Zze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z



laboratorium, jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia
testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywac na prawidtowos¢ testow, moze
on odmowic¢ uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane testom do momentu,
kiedy procedury testow bedg prawidtowe | akceptacja materiatow bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materiaty lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie



ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére
spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatdw ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych
dokumentoéw, kazda partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty
ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakoéci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do



instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpisdw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty
dotyczace naktadow robocizny, materiatdw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce
robot..

(3) Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..
(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

C). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaog
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjag projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtadciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w rn3 jako dlugo$s¢ pomnozona przez
Sredni przekro;.

llosci, ktore majg byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robodt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot i Odcinkéw,

b). Przejecie czesci Robot

c). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato
wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inspektora nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mégt po dobie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone
zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i
PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiPB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, os$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.



9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

8.2. Przejecie czesci robét.

Inspektor moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawié Swiadectwo
Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czes$ci Robot,
Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga
by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koncowych.
Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe
do wykonania, przed datg uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat
uptywu Okresow Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie z
usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Woykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana
w Przedmiarze Robdét.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena
lub kwota podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robat.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia
Robét zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i
powinna zawierac koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robo6t obejmuije:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie
najkrotszej drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz.
29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz.
1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

ST-01 — Roboty wstepne i przygotowawcze
1. Wymagania ogdéine

1.1 Obowiazki Inwestora



-Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

-Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

-Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wiasciwych organow:

Inwestor: ; Miasto Bialystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok

Projektant: PW ARKON Jan Kabac, 15-711 Biatystok, ul. Konduktorska 19/1

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drég o koniecznosci
zajecia pasa drogowego oraz przeniesienia na czas remontu postoju taksowek
znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

1.2. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizaciji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru kohcowego. W miare postepu robdét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

- Zabezpieczenie dostawy mediow.

- Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a)Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

b)Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d)Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego
robot).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i
prywatne;j.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartosc
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te
przedmioty, przerwacC roboty i niezwilocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora,



projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

2. Materialy i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg
jakosc¢ i przydatnos¢ do robat.

- Sktadanie materiatdbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robdét powinien gwarantowacé jako$¢ robdt
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobor
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

3. Transport

Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie
do ograniczenh obcigzen osi pojazdéw.

4. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i
uzgodnieniami  konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegoblnych  rodzajow robdt  wyszczegolnionych w  przedmiarze  robot.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzacych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robét budowlanych).

5. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robat,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony sciSle wg. wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora



nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych wyliczenh i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

6. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementow i materiatdw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t. W zakresie jego obowigzkoéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt
organizaciji robot powinien zawieracé:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢é zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

7. Obmiar roboét

Obmiar robdét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robaot.

Obmiar powinien by¢é wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych -



przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

8. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie
ich wartosci techniczne.

Odbidr robdét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element
catego zadania, wyszczego6lniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wehodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz korncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawcza.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

10. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (korncowg kalkulacjg kosztow)
przy odbiorze korncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosc
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z



dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wpltyw na cechy
eksploatacyjne - dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakosC¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robaét.

ST-02 — Roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow i nasypdw w ramach wykonywania obiektéw
wymienionych w punkcie 1.1. Wymagan Ogadlnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1. Wymagan Ogolnych

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie montazu wyposazenia placu zabaw, sitowni plenerowej oraz elementéw matej
architektury wymienionych w punkcie 1.1. Wymagan Ogdlnych, w ramach
zagospodarowania terenu bulwarow przy ul. Herberta w Bialymstoku.

Zakres robot obejmuje roboty ziemne zwigzane z wykonaniem elementow
fundamentowania do poszczegolnych urzadzen — wg wytycznych zawartych w
Dokumentacji Projektowej oraz wytycznych Producenta wybranego wyposazenia palcu
zabaw i sitowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo —wodna

1. W podtozu wystepujq :

Na catym terenie projektowanej inwestycji stwierdzono ztozone warunki geotechniczne,
bardzo niekorzystne pod wzgledem posadowienia fundamentow. Nosne grunty
wystepujg na gtebokosci od 0,7 do 2,7m. W miejscach lokalizacji obiektéw budowlanych
nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntdw nasypowego i torfu na grunt niespoisty
gruboziarnisty z odpowiednim zageszczeniem.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, ktore spetniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopow lub budowie nasypoéw, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypow i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okreslenia przydatnosci gruntu




do wbudowania dokona¢ na podstawie Tab.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

W 51 J |G_ruov qrur)t()w : :
] lyszczego Niewysadzinowe |Watpliwe Wysadzinowe
1 |Rodzaj - rumosz |- piasek |mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty - glina piaszczysta
- ZWir - zwietrzelina [zwiezla,
- pospotka gliniasta - glina pylasta
- piasek gruby - rumosz [zwiezia
- piasek sredni gliniasty - it, it piaszczysty, it
- piasek drobny - zwir |pylasty
- zuzel (gliniasty bardzo
nierozpadowy - pospotka |wysadzinowe
gliniasta - piasek gliniasty
- pyt, pyt
piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warstwowy
2 [Zawartos¢
czastek <15 od 15 do 30 > 30
10,075 mm % <3 od 3 do 10 > 10
(10,02 mm
3 ’b(?p"armsc m  <1,0 21,0 >1,0
ierna
4 |[Wskaznik > 35 od25do35  |<25
piaskowy
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne odnosnie sprzetu.
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Nie
przewiduje sie transportu gruntu poza teren budowy. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen.
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Obiekty kubaturowe.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robd6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw Dbyly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
spetniaC¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢
do wartoéci Is, podanych w Tablicy 1.
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z
chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.
5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1.Grunty i materiatly do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 3.
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.



Nasypy o wysokosciMinimalna wartos¢ Isruch ciezkiobiekty kubaturowedo 2
metréow0,971,00ponad 2 metry0,971,005.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogodlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny byC wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentac;ji projektowe;j.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

a). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢é wznoszone réGwnomiernie na catej szerokoSci.

b). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzynanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpiC dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c). Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo. a warstwy' gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% [1 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzagcym nasyp.

Godrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykonac¢ z gruntéw
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
5.3. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej
zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do + 10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszyC przez dodanie wody, Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 1 0% jej wartoci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac
drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/893
1-02 , nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania.



Strefa nasypuMinimalna wartos¢ Isruch ciezki i bardzo ciezkiobiekty
kubaturoweGoérna warstwa o grub. 20 cm1,001,00Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét ziemnych:2,0 m

0,98

0.9

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie
warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigeksza
od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i
wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.6. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz [110 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: [1 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartoéci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$s¢ nierdwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu
umochnienia powierzchni.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci; jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadacé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu roboét
ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na
mozliwos¢ okresowego zawieszania sie wod opadowych na powierzchni gruntow



stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznos¢ wykonywania odwodnienia wykopdw
kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznoséci skarp,

c) odwodnienie 'wykopdw w czasie 'wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Rodzaje badan i pomiarow

badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdéw wg norm przedmiotowych,

badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia. Do
biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |, powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN- 77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ",
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen
za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,



wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp na odlegtos¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 12 km + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie.

odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

ST - 03— Roboty fundamentowe.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét fundamentowych, betonowych, ktére zostang wykonane w
zwigzku z montazem wyposazenia sitowni plenerowej, placu zabaw oraz elementow
matej architektury, w ramach zagospodarowania bulwaréw przy ul. Herberta w
Bialymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robo6t betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne
betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
fundamentowych:

elementy fundamentowe do poszczegodlnych urzadzen — wg wytycznych zawartych w
Dokumentacji Projektowej oraz Producenta wybranego sprzetu

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
robot sg przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST D.00

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy.
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw
fundamentowych i konstrukcji zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i
uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2.MATERIALY



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdlne"
2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow
zgodne z WTWO, rozdziat 2.3. Plyty deskowania:
Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

taczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o Srednicy wiekszej niz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.
Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C
oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.4. Zbrojenie
Wg danych zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.
2.5. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-
88/B-30005. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.
Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkédw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.
Kruszywo
A)Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 0, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow powinna by¢
mniejsza od 1 %.
B)Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063171171 nie powinny przekraczac 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C)Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i

tamanego Zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatébw zawierajgcych nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych Ziaren (dtugosé 5
razy wieksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny
przekraczac 2%. D)

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowacC zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetniaC wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z



powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne". Rodzaje
sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow
wchodzgcych w sktad robdét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek
redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robo6t

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne".

5.2. Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych
sie w poblizu budowy. Ze wzgleddw na szczegdlne warunki wykonania robdt nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. Wymagany sktad
mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkciji wytworni.
Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Mieszanke betonowg wykonac¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora
nadzoru.

Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow
innych elementéw majacych sie znajdowacé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaC zgodnie 2z zaleceniami



przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaC¢ bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o gruboséci nie wiekszej niz 450 mm.
Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych

urzadzen wykonanych z
aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne

zanieczyszczenia.

Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy€.
Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaC wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru przed utozeniem betonu.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych i powierzchniowych
pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia
betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania
oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator
musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST,Wymagania ogdine”

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i
jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego
zawibrowania, dokfadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzgdzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanej nawierzchni z betonu.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00 ,, Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne". Odbior
robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 -
Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat
8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.



PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-
03264;2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéow
palowych. PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo. PrPN-EN-1536 Pale
wiercone. Wykonawstwo.

ST-04 — Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw, silowni plenerowych z
wykorzystaniem elementéw gotowych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu zabawek, elementéw matej architektury oraz
elementéw wyposazenia sitlowni terenowej, w ramach inwestycji jaka jest
zagospodarowanie terenu bulwaréw przy ul. Herberta na osiedlu TBS w
Biatymstoku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem montazu:

a)urzadzenh stanowigcych wyposazenie projektowanego placu zabaw:

- Konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, zaokrgglonego na
krawedziach, nie dopuszcza sie konstrukcji zestawow wykonanych w technologii

drewna litego.

- Slizg zjezdzalni spiralnej wykonany z PVC.

- Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;.

— Scianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach.

- Podesty zestawéw zabawowych wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego
w

celu zabezpieczenia przed poslizgiem.

- Walce w grze integracyjnej typu kotko i krzyzyk polipropylenowe, malowane w
technice

sitodruku.

- Elementy dekoracyjne, wypetnienia, boki zjezdzalni, schodkdéw oraz barierki wykonane
z HDPE, nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy.

- Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porecze wykonane ze stali ocynkowanej

i malowane proszkowo.

— Belki konstrukcyjne poziome wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
* Hustawka podwojna z siedziskiem koszykowym

— Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego
lakierobejca na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

- Lancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, elementy tancuchéw kalibrowane.

» Hustawka podwdjna wahadtowa z siedziskiem typu deseczka

- Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego
lakierobejca na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

- Lancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, elementy tancuchéw kalibrowane.

» Hustawka wazka

— Konstrukcja hustawek wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego




lakierobejcag na kolor bezbarwny, zaokraglonego na krawedziach.

- Siedziska w hustawkach wahadtowych wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej
guma.

* Kiwak Konik

- Sprezyna w hiustawce typu kiwak o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal
ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo.

* Kiwak Skuter

- Sprezyna w hiustawce typu kiwak o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal
ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo.

» Karuzela czteroramienna z ptytg

* Piaskownica szesciokatna ze sklejki bok min. 2,4m

- Boki piaskownicy wykonane ze sklejki wodoodporne;.

* Piramida wspinaczkowa o wysokosci min. 3,6m

- Linaria wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej

z rdzeniem stalowym, niepalne.

- Linarium osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-25, za pomocg kotew ze
stali ocynkowane;j i stupa nosnego stalowego.

b) urzadzen stanowigcych wyposazenie sitowni plenerowej:

» Wszystkie urzadzenie bezobstugowe, odporne na warunki atmosferyczne.

* Kolorystyka: RAL 7032 popiel/ RAL 6006 ciemny zielony.

* Fundamenty — betonowe, prefabrykowane.

* Instrukcja uzytkowania naniesiona w sposob trwaty na kazdym urzadzeniu.

+ Wszystkie wyroby muszg spetnia¢ wymagania bezpieczehstwa zawarte w: PN-EN
1176-

1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005 oraz certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
c) obiektéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery), bedacych
elementami zagospodarowania terenu bulwarow

UWAGA: SZCZEGOLOWY SPIS | SPECYFIKACJA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN
|  ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY nalezy PRZYJMOWAC WG
WYKONAWCZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sga zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D.00 ,Wymagania ogodine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robét podano w ST D.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D.00 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Beton i jego sktadniki.

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-
EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004*02004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

2.3. Elementy wyposazenia

Wszystkie zabawki i elementy wyposazenia sitowni powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musi spetniaC wymogi
normy PN-EN 1176. Zabawki instalowane na placu zabaw nie moge by¢ uszkodzone,




nieprawidtowo lub niekompletnie zmontowane.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT.

Elementy zabawek, matej architektury oraz wyposazenie sitowni plenerowej nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Zasady montazu urzadzen.

Wykonanie fundamentow:

wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarébw muszg byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

-betonowanie fundamentéw - w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia
urzadzen,

Montaz elementow wyposazenia placu zabaw:

Wszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposob by gwarantowaty stabilnosc i bezpieczenstwo. Zamocowanie
do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie
urzadzenia powinno sktadac sie ze stopy fundamentowej z betonu, w ktérej zatopiona
jest tuleja mocujaca. Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajgca otwor,
gdy urzadzenie nie jest zainstalowane.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D.00 ,Wymagania ogdélne" pkt.7. Jednostkg
obmiaru robdt jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu wyposazenia placu zabaw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00 ,Wymagania ogodlne". Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00 ,Wymagania
ogolne". Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen
placu zabaw,

zasypanie wykopu,

montaz i regulacja poszczegolnych elementdéw urzadzen placu zabaw,

roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji
procesu betonu PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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