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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0.  Podstawa opracowania 

• Zlecenie Urzędu Miasta w Białymstoku, 
• Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania, 

• Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 
• Inwentaryzacja oznakowania, 
• Wizja lokalna w terenie, 

 
2.0. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Pogodnej na odcinku od ul. 
Wiejskiej do skrzyŜowania ulic Bema/Kisiela, na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. 
 
3.0. Stan istniej ący 

• Ul. Pogodna jest drogą powiatową klasy Z o szerokości w liniach rozgraniczających od 12,9m do 
36,7m z jezdnią o przekroju 1x2 pasy ruchu. 

 
• w pasach drogowych przedmiotowych ulic znajduje się następująca infrastruktura:  

− napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, 
− napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,  
− kanalizacja deszczowa i sanitarna,  
− wodociąg, gazociąg, ciepłociąg. 

 
4.0. Krótka charakterystyka inwestycji. 
 

Projekt przewiduje budowę obustronnego chodnika o szer. 2,0m – 2,5m, budowę drogi 
rowerowej o szer. 2,0m – 2,2m na długości od ul. Wiejskiej do skrzyŜowania ulic Bema/Kisiela, 
budowę oświetlenia ulicznego oraz odc. kanalizacji deszczowej. 
 

5.0. Dane ruchowe 
W chwili obecnej ruch na wybudowanym odcinku przedmiotowej ulicy jest niewielki, 

uczestnikami są głównie lokalni mieszkańcy oraz osoby jadące do pracy i z pracy. 
 Ruch pieszy jest mały. ZałoŜyć naleŜy, Ŝe w momencie wybudowania projektowanych 

obustronnych chodników ruch nieznacznie wzrośnie. 
 
6.0.  Projektowana organizacja ruchu.       
 

Na proj. odc. zaprojektowano obustronny chodnik, dwukierunkową drogę rowerową 
przylegającą bezpośrednio do chodnika. ŚcieŜka rowerowa od chodnika oddzielona będzie 
obrzeŜem betonowym gr. 8cm i wymalowaną linią P-2a szer. 12cm wzdłuŜ obrzeŜa tworząc skrajnię 
dla ścieŜki rowerowej.  

Na ul. Pogodnej na skrzyŜowaniu ulic Bema/Kisiela zaproj. zakaz skrętu w lewo z ulicy Bema na 
ulicę Pogodną w godz. od 15 do 18. W obrębie skrzyŜowania zaproj. ogrodzenie łańcuchowe  
U-12b.  

W obrębie hotelu TITANIC oraz za przystankami autobusowymi wzdłuŜ ścieŜki rowerowej 
zaproj. bariery wygrodzeniowe – typ olsztyński. 

Na wysokości ul. Pogodna 33 i 35 zaproj. słupki blokujące U-12c. 
Szczegóły przedstawiono na rysunku nr 2.  
Oznakowanie poziome projektowane pokazano kolorem czerwonym oraz dodatkowo opisano 

symbolami, istniejące kolorem czarnym. 
 



 

 

Wykaz projektowanych znaków pionowych: 
ul. Pogodna 

Symbol znaku Ilo ść [szt.] 
A-7 3 
B-5 1 

B-21  1 
B-33 1 
B-36 1 
C-2 1 
C-9 7 
C-13 3 

C-13a 1 
D-1 5 
D-4a 1 
D-4b 2 
D-6 10 
D-6b 10 
D-15 2 

D-18/28/29/23a 1 
D-46 5 
D-47 5 
D-40 1 
D-41 1 
F-15 1 

T-25a 1 
T-27 6 
U-5 7 

U-12c 69 
 

Ogrodzenia segmentowe U-12a – typ olsztyński – 138 m 
Ogrodzenie łańcuchowe U-12b – 62 m 

Szczegóły na rys. nr 2 

NaleŜy zastosować znaki pionowe o wymiarach odpowiadających grupie znaków średnich 
(znak C-9 o wymiarach  odpowiadających grupie znaków mini) w II-giej klasie odblaskowości, 
natomiast oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. 
 Oznakowanie poziome i pionowe musi spełniać wymagania podane w SST. 
 
7.0.  Przewidziane prace 
1. Wytyczenie przebiegu chodników i drogi rowerowej, 
2. Wykopy, 
3. UłoŜenie projektowanej infrastruktury technicznej, 
4. Ustawienie obrzeŜy, 
5. Wykonanie podbudowy, 
6. Wykonanie nawierzchni  chodników i drogi rowerowej, 
7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
8. Prace porządkowe. 
 
8.0. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organi zacji ruchu 

Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest drugie półrocze 2012r.  
Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukończeniu robót drogowych. 

 
Opracował: 

       
      M. Ugolik 


