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Rys. nr 1 — Stata organizacja ruchu ul. Pogodna



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

e Zlecenie Urzedu Miasta w Biatymstoku,

e Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania,

e Dz. U.Nr177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

» Uzgodnienia z Inwestorem,

* Inwentaryzacja oznakowania,

* Wizja lokalna w terenie,

* Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.0. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu dla ul. Pogodnej na odcinku od ul.
Wiejskiej do skrzyzowania ulic Bema/Kisiela, na osiedlu Nowe Miasto w Biatymstoku.

3.0. Stanistniej acy

» Ul Pogodna jest drogg powiatowg klasy Z o szerokosci w liniach rozgraniczajacych od 12,9m do
36,7m z jezdnig o przekroju 1x2 pasy ruchu.

» w pasach drogowych przedmiotowych ulic znajduje sie nastepujaca infrastruktura:
— napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne,
— napowietrzne i kablowe linie telekomunikacyjne,
— kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- wodociag, gazociag, cieptociag.

4.0. Krotka charakterystyka inwestycji.
Projekt przewiduje budowe obustronnego chodnika o szer. 2,0m — 2,5m, budowe drogi
rowerowej o szer. 2,0m — 2,2m na dilugosci od ul. Wiejskiej do skrzyzowania ulic
Bema/Kisiela, budowe oswietlenia ulicznego oraz odc. kanalizacji deszczowej.

5.0. Dane ruchowe
W chwili obecnej ruch na wybudowanym odcinku przedmiotowej ulicy jest niewielki,
uczestnikami sg gtéwnie lokalni mieszkancy oraz osoby jadace do pracy i z pracy.
Ruch pieszy jest maly. Zatozy¢é nalezy, ze w momencie wybudowania projektowanych
obustronnych chodnikéw ruch nieznacznie wzrosnie.

6.0. Projektowana organizacja ruchu.

Na proj. odc. zaprojektowano obustronny chodnik, dwukierunkowg droge rowerowg
przylegajaca bezposrednio do chodnika. Sciezka rowerowa od chodnika oddzielona bedzie
obrzezem betonowym gr. 8cm i wymalowang linig P-2a szer. 12cm wzdtuz obrzeza tworzac skrajnie
dla sciezki rowerowej.

Na ul. Pogodnej na skrzyzowaniu ulic Bema/Kisiela zaproj. zakaz skretu w lewo z ulicy Bema na
ulice Pogodng w godz. od 15 do 18. W obrebie skrzyzowania zaproj. ogrodzenie tancuchowe
U-12b.

W obrebie hotelu TITANIC oraz za przystankami autobusowymi wzdluz $ciezki rowerowej
zaproj. bariery wygrodzeniowe — typ olsztynski.

W zwigzku likwidacjg zatoki autobusowej przy hotelu TITANIC, na jezdni wydzielono miejsce
zatrzymania pojazdow komunikacji zbiorowej za pomoca linii P-17.

Na wysokosci ul. Pogodna 33 i 35 zaproj. stupki blokujgce U-12c.

SzczegOly przedstawiono na rysunku nr 2.



Oznakowanie poziome projektowane pokazano kolorem czerwonym oraz dodatkowo opisano
symbolami, istniejace kolorem czarnym.

Wykaz projektowanych znakéw pionowych:
ul. Pogodna

Symbol znaku llo € [szt.]
A-7
B-5
B-21
B-33
B-36
C-2
C-9

C-13
C-13a
D-1
D-4a
D-4b
D-6
D-6b
D-15
D-18/28/29/23a
D-46
D-47
D-40
D-41
F-15
T-25a
T-27
U-5
U-12c
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Ogrodzenia segmentowe U-12a — typ olsztyhAski — 138 m
Ogrodzenie fancuchowe U-12b — 62 m
SzczegOty narys. nr 1l

Nalezy zastosowac znaki pionowe o wymiarach odpowiadajgcych grupie znakow srednich
(znak C-9 o wymiarach odpowiadajgcych grupie znakow mini) w ll-giej klasie odblaskowosci,
natomiast oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome i pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

7.0. Przewidziane prace

. Wytyczenie przebiegu chodnikdw i drogi rowerowej,

. Wykopy,

. Ulozenie projektowanej infrastruktury technicznej,

. Ustawienie obrzezy,

. Wykonanie podbudowy,

. Wykonanie nawierzchni chodnikéw i drogi rowerowej,
. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

. Prace porzadkowe.
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8.0. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia organi zacji ruchu
Przewidywanym terminem realizacji inwestycji jest drugi kwartat 2015r.
Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:
M. Ugolik



