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Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspdélnego Stownika Zaméwien

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

1. 1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ITB

- Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program

Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z tematem: ,,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej ” dla obiektu: ,,Przebudowa i
rozbudowa skrzyzowania ul. Sktadowa — Transportowa — Pogodna — Zeromskie w Biatymstoku wraz z rozbiorkg
i budowq infrastruktury”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w
zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle¢ stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt malej architektury;

1.1.1.4.2.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaloSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.1.1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

1.1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu - takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.1.1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w

rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stluzagcag do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbgednych badan i préb zwiazanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.1.1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.1.1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.1.1.4.30. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien

(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z péZn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie

(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.1.1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.1.1.4.39. Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 1.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére r6znig si¢ istotnie od
wiasciwosci okre$lonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys ,,Slepy' - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa.
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1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko§¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.47. Pobocze - Cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna czg¢s¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Goérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwéch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosci przemarzania obcigzen

1.1.1.4.52. Podloze ulepszone - Gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacj¢ czgéci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

1.1.1.4.57. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i przedmiotu robét

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczg¢ciem
robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbior przepisow i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, §rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy  kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciek6w z budynkéw do kanatu sanitarnego
1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych
1.1.1.4.69. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanal przelazowy - kanat zamniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz

1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii Sciekéw, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowej
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1.1.1.4.77. Komora Kkanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.78. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do

czynnosci eksploatacyjnych]

1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zejscia
obstugi do komory roboczej

1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza

1.1.1.4.84. Wilaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory

1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-clement wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

1.1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kofncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
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1.1.1.5.5.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialéw
1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek z16Z miejscowych, wilaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat
mozna wykorzysta¢ do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoSci przewozonych materiatéw. Liczba S$rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cz¢$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wigkszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robSt ponosi

Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
* Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
*  Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udost¢pnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT
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1.1.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

beda wpisane do ksigski obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Zasady okre$lania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.1.7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$§¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
(koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw cze¢sSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
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10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
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1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.

zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny

zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dla ponizszych robdt zostaty zawarte w pkt. 1.1.
2.2. BUDOWA PRZYLACZY KANALU DESZCZOWEGO
2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: : ,,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej ” dla obiektu: ,,Budowa przylaczy
kanalizacji deszczowej ” dla obiektu: ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyZowania ul. Sktadowa — Transportowa —
Pogodna — Zeromskie w Biatymstoku wraz 7 rozbiérkq i budowq infrastruktury”.

Opracowanie obejmuje :

— budowe przytaczy kanalizacji deszczowej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystgpujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa
kanalizacji deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- budowa przytaczy kanalu deszczowego
- wykonanie wpustéw deszczowych
- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosci - kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okredleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" oraz pkt 1.1.1.5.
niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r.
,» W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (
Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami ),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;j.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania Og6lne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do

budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracja zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okres§lonym przez Komisje Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna , badz
uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora materiat z innego zrédia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat
jakosci 1 atest.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczonych na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekrdj i mie¢ gltadkie powierzchnie.

Dopuszczalne odksztalcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynosza w od 1 do 2 %. Rury i ksztaltki uzyte
do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC
rury z PVC 1aczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztaltki PVC faczone na uszczelkg gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe

2.2.2.3.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]

2.2.2.3.2.Studzienki $ciekowe ( DN 500 mm ) z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych
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2.2.2.3.3.Zwieficzenia - nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pier§cienie
odciazajace , wpusty uliczne z Zeliwa sferoidalnego z kratg kraweznikowa.

2.2.24. Skladowanie materialéw

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.

- rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

- Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

- Rury z zywic poliestrowych GRP nalezy skltadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw

Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowaé w
spos6b zapewniajacy latwy dostgp do poszczegélnych rodzajéw elementéw oraz w pozycji ich wbudowania.
Zaleca si¢ sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem.
Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia ziaczy przed montazem elementow.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt.
3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzegt nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m’
- spycharka kotowa lub ggsienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, ptyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowdz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )
- sprzet do transportu
- samochody samowyladowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
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- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprze¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

223

2.24.

224

224

224

224

224

2.2.5.

2.2.5

3. Sprzet do rob6t montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopoéw

- samochdd skrzyniowy z dluzyca

- samochody samowytadowcze

- weciggarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzet reczny

- agregat pradotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materialéw, sprzetu
budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisOw ruchu drogowego ( kolowego,
szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

3. Transport prefabrykatéw

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w
spos6b stabilny i uniemozliwiajacy przesunigcie fadunku pod wptywem sil bezwtadno$ci wystgpujacych
podczas ruchu pojazdu. W zaleznos$ci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie
przektadek drewnianych. Ilo§¢ transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do no$nosci
srodka transportowego.

4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

transport pozostatych elementéw i materiatléw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot
drogowych.

.5. Transport pozostalych elementow

Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy
transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia
podczyszczajacego — wg wytycznych producenta

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

.1. Ogélne zasady
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Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia

wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekéw

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kolowe - wg organizacji ruchu na czas
budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)

dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :

wykonanie wykopéw

umocnienie wykopow

odwodnienie wykopdéw liniowych i obiektowych

wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociggéw w gotowym wykopie
uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zagtebien

Taczenie rur i ksztattek

montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych

wlaczenie kanatu do istniejacych studni

wykonanie obsypki kanatéw

badanie szczelno$ci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelno$ci
badania i pomiary kontrole, sondowania

zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie roboét
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

projekt organizacji rob6t - wykonany przez branz¢ drogowa,
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku
do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych rozbierana bedzie istniejgca nawierzchnia jezdni, chodniki, czesé dojazdu - wg
odrebnej SST- opracowanej przez branie drogowg. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999,
DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna wykonaé
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jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanal nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawgdzi na gruncie lopata. Spéd wykopu
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowane;j
osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glgbokosci wigkszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopéw
o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie Scian wykopow. Transport ( odwiezienie i dowiezienie)
mas ziemnych na odleglo$¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow, rozbiorka istniejacego uzbrojenia

Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopdéw. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewnic¢
bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie. Istniejace studnie , wpusty i przewody nalezy
demontowa¢ podczas wykonywania robét. Gruz wywiez¢ na skladowisko odpadéw z przeznaczeniem do
utylizacji.

2.2.5.4.5.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposéb wskazany przez wilasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.6.Podsypka pod kanat

Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uktada¢é w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaty si¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

Przewiduje si¢ wymiane gruntu pod dnem kanatu deszczowego wg projektu wykonawczego.

2.2.5.4.7.Montaz rurociaggow z PVC,

Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodoéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukltadanie
przewodéw na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur
do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzef, oraz muszg by¢ zabezpieczone
tymczasowo na koncach zadlepkami, korkami itp. Odleglo$§¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Montaz rur GRP i
PE zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem lawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze s3 ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatlu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed
przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i §rodkéw zabezpieczajacych podloze i
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przewdd przed przemarzaniem, glteboko$¢ ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m
zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie
wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu
mozna wktada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, fancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia
pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ gérnej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez
fawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé si¢ w pelnych metrach lub
poimetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej ditugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych
czgdci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie ci¢zkim przedmiotem. Zaréwno grunt
rodzimy jak i material podtoza musza wykazywaé wystarczajaca no$nos$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury
gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy faczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pier§cieniem oporowym i uszczelkami. Przed polaczeniem rur
,bose" konce nalezy smarowa¢ S$rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnig rure¢ , do
kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowga przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Na przewodzie od studni SO2 nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajaca D 250/280 z koncéwkami do
zgrzewania z rurami PE 36/80 PE 100 SDR26 PN6,3. Montaz armatury zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.5.4.8.Polaczenia rur i ksztaltek z PVC,
Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur
oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnos$ci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okre$lonej gleboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.
Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.9.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.
W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢
uktadany réwnomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia
warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywa¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i
zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do
Srednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W
zwigzku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie
obcigza¢ rurociagg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé
zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu
muszg by¢ stosowane grunty grupy Gl lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé 1=95% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
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2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne Sciekowe, oraz regulacja istniejacych studni

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwiazanych z budowa i uzytkowaniem
kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementéw
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatéw trwalych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podlozu. Wykona¢ podiaczenia kanatdéw
sanitarnych do studni betonowych.

A. Montaz studzienek $ciekowych
Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég i
placéw powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z krata kraweznikowa. Kratka Sciekowa wpustu powinna by¢
usytuowana w §cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jedni.
Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z
nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

*  wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01

* pierScienia odciazajacego;

e rur betonowych §r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02

e plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.
Luz maksymalny pomig¢dzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczaé
8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacjag wodochronna np. Bitizol 2R + 2P
lub zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.
B. Regulacja istniejgcych studni
Nalezy dokonac¢ wymiany istniejgcych pokryw, wtazow, oraz pierscieni odcigzajgcych na istniejgcych studniach
ktore znajdowaty si¢ terenie zielonym a teraz znalazly si¢ w obrebie projektowanych nawierzchni drogowych.

2.2.5.4.11.Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanatu

Badanie szczelnodci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébe
szczelnosSci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztagcza musza by¢ odkryte.
Szczelno$¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelno$ci przewodéw sa spelnione, jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej :

- 0,15 /m2 dla przewod6éw

- 0,20 1/m2 dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.12.Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelno$ci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Grunt mozna sktadowaé wzdtuz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest
specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowacé warstwami o
grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwosé
odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa
przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cig¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zagg¢szczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
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okreslonym w projekcie. Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokét
studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w catosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia,
Ze grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwieié na odl. wskazang w
dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.13.Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako§¢ obrazu nie moze budzié
watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekécie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowa¢ i udokumentowaé: polaczenia rur,
miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia kanaléw, sposéb uszczelnienia przej$¢ przez Sciany studni.

2.2.5.4.14.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatah zwiazanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

22.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW
1ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728 .
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykop6w,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
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- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatéw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej. Badan robét zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.

2.2.6.2.2.Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej. 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6ét wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykop6éw
Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢
przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$¢,

- nie zostatl podebrany,

- jest zgodny z okre$§lonym w dokumentacji.

Badanie gruboSci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury
gruntu podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie
wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewng¢trzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdd gruntowych przeprowadza si¢ przez
wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od
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poziomu podioza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z dokladnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej dlugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngetrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢gdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza zlagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedtug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidlowos$ci posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek
wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaj g na:
- sprawdzeniu przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar odlegtoéci od przewodéw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewng¢trzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanalu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu witazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla caloéci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badafh nie pézniej niz w
terminie i formie okre$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.2.6.2.11.Badania jako$ci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo§¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego s3 roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, odwodnienie wykopdw, oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu, odwéz i dowdz gruntu.
Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okres§lone w odpowiednich
kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr’ wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwéz i dowéz gruntu - metr’
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -metr > wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanaléw -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
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Jednostki i zasady obmiaru roboét podstawowych

3)

4)

Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwiqzane z wykonaniem podsypki,
montazem kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypkq i sprawdzeniem szczelnosci. W metrach
( metr) mierzy si¢ roboty : - montaz wykonanych i odebranych kanatéw
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w
kompletach mierzy si¢ roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
w metrach szeSciennych mierzy sig:
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
w godzinach mierzy si¢ czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robédt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow
prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,
sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku, dtugosci i $rednic przewodow,
prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych
prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnodci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
wykonanie izolacji,
sprawdzenie szczelno$ci przewodow,
zasypanie 1 zaggszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okres§lonymi w ,,Wymaganiach ogélnych"
pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwym protokétem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, koncowe Przyjecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnoSci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawnosci dzialania kanatu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
- kompletnos¢ protokétéow czgsciowych
Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
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- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

- protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjng

Jezeli w trakcie odbioru okaze sig¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakies

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich  usunigcia lub uzupelnienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami

pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcag nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonawca kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m’ wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach > obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiérka,
- odwodnienie wykopéw — w razie wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatéw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badafi, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,
- montaz rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczelnosci)

- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.94. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
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zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podtaczenie kanatéw, wykonanie przepadéw

montaz elementéw studni, pier§cieni odcigzajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszczowych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz elementéw prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych

podiaczenie kanatéw

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badaf, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika, podlaczenie kanatéw,

montaz elementéw, pier§cieni odcigzajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

inwentaryzacja powykonawcza

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
- KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

2.2.10.2.Normy

- PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu cigzkiego)

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1/2000r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojg¢cia ogdlne i definicje’
- PN-EN 752-2/2000r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

- PN-EN 752-3/2000r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie"

- PN-EN752-4/2001r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
Srodowisko"

- PN-EN752-5/2001r. ,Zewngtrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja”.

- PN-EN752-7/2002r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg§¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"

- PN-EN 1401-1 / 1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek systemu.

- PN-EN 1917/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-EN 1917 / 2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

- PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego z polichlorku winylu.



fizyczno — mechanicznych

budowlanych z betonu

BN-71/B-8932-01

PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050

PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002

PN-EN 124;2000

PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08

PN-B-01080

PN-B-02356

Zageszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku Winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Préby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wtasnosci

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenia $§cieralnos$ci na tarczy Boehmego

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06261 Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

- PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca
miota SCHMIDTA typ N
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu zimowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu zapraw
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia
PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82121 Sruby z them kwadratowym
PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

(pomocnicze )

Beton. Badania masy betonowe;j

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

Plyty pilSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z  betonu kruszywowego.

Wymagania i badania
- PN-88/H-74080/01
- BN-62/6738-07

- BN-83/8971-06.02
- PN-B-11104

-Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
-Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
Materiaty kamienne. Brukowiec
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- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
- PN-B-14504 Zaprawa cementowa

- PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

- BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa
- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe
- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie roboty
ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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