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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwiazanych z rozbudowa budynku Zespotu Szkot nr 3 w Biatymstoku o Sale gimnastyczna
wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1,
1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na czesci dziatek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 potozonych
przy ul. Jesiennej (obreb 16) w Biatymstoku ze zjazdami w pasie drogowym ul Sandomierskiej (dz. nr ew. gr.
1184) i ul. Gradowej (dz. nr ew. gr. 1293/6) oraz instalacjami doziemnymi: kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
zbiornikiem retencyjno — rozsaczajacym, wewnetrznag linia zasilajaca, o§wietleniem terenu, likwidacja
instalacji doziemnych: kanalizacji deszczowej, wodociagowej i oswietlenia terenu.

Dane techniczno — ekonomiczne budynku sali sportowe;j:

1. Dlugos¢ /parter/ 66,55m
2. Szerokos¢ /parter wraz z tacznikiem/ 55,52m
3. [los¢ kondygnacji Iill
4. Wysokos¢ budynku 11,45m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 2197,40m2
6. Pow. catkowita Pc kondygnacji
pow. catk. I kond. 2457,20m2
pow. calk. II kond. 853,00m2
7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 3310,20 m2
8. Kubatura 20170,0 m3
9. Pow. uzytkowa budynku /pow. netto/ 2736,10 m2

0.1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robdt budowlanych objetych kontraktem stanowia zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sa one
podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

Sala gimnastyczna z zapleczem zostala zaprojektowana jako obiekt samodzielny, powiazany funkcjonalnie z
istniejaca szkota. Sala spetnia wyltacznie funkcje zaplecza sportowego szkoty. Obiekt zapewnia mozliwos¢
realizacji programéw i zaje¢ obejmujacych nastgpujace dyscypliny sportowe: pitka reczna, koszykowka,
siatkdwka, badminton, zajecia ¢wiczen sitowych i ogélnorozwojowych.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora ujetych w Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia

ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robdt.

ST opracowane sa w oparciu o obowiazujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

0.1.2 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych kontraktem i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi robot budowlanych.

Sala gtowna

Zgodnie z wytycznymi gldwna arena sportowa ma wym. brutto 26,95 x 44,49 m i wysokosci netto 8,0 m. Na
arenie zlokalizowano nastepujace boiska :

W uktadzie podtuznym (linie pdl malowane w catosci):

boisko do pifki recznej o wymiarach 20x40m

boisko do siatkéwki o wymiarach 9x18m

boisko do koszykoéwki o wymiarach 15x28m

boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m

W uktadzie poprzecznym (linie p6t nie malowane, jedynie znaczniki naroznikow):

3 boiska treningowe do siatkdéwki o wymiarach 9x18,0m,

3 boiska treningowe do koszykowki o wymiarach 12x21,5m (korzystanie z boisk tylko przy zlozonych
trybunach)

2 boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m
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Istnieje mozliwos¢ podziatu sali gtéwnej na 3 powierzchnie ¢wiczebne o wym: 14,75x24m, 15x24m, 14,75x24m

Dla osdb nie ¢wiczacych na poziomie sali zaprojektowano:

* trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu tawka z barierkami ochronnymi na 288 miejsc w czterech
rzedach (przyjeto szerokos$¢ 42cm na osobeg)

* antresole — balkon na 112miejsc siedzacych statych.

Sitownia i dodatkowe sale sportowe
na parterze silowni¢ o pow. 80,8m2
na pierwszym pietrze dodatkowe trzy sale sportowe o powierzchni : 56,3m2, 59,1m2, 60,1m2, umozliwiajace
prowadzenie zaje¢ tanecznych oraz gier stotfowych typu tenis stotowy, bilard, ,,pitkarzyki”.
Pomieszczenia socjalne

Na parterze i pierwszym pietrze zaprojektowano 6 zespotow szatniowych z weztami sanitarnymi, co umozliwia
wykorzystanie Sali przez 3 grupy uczniow (kazda grupa ok. 30 oséb).

Na parterze zlokalizowano pokoéj nauczycielski z zapleczem sanitarnym, pokdj sedziow, pomieszczenie
pierwszej pomocy i stuzby zdrowia z zapleczami sanitarnymi oraz ogdlnodostepny zespot toalet ( w tym WC dla
0s6b niepelnosprawnych)

Na pierwszym pietrze umieszczono drugi pokoj nauczycieli WF-u z zapleczem sanitarnym, pom. sprzataczek i
konserwatora z zapleczem sanitarnym oraz kolejny ogdlnodostepny zespot toalet

Pomieszczenia techniczne
wezet cieplny i wodomierz — dostepne z zewnatrz z poziomu -0,02 m
dwie wentylatornie i pom. automatyki i kontroli umieszczone na drugiej kondygnacji

Pomieszczenie gospodarcze zostaty zlokalizowane na obydwu kondygnacjach.

Pomieszczenia magazynowe.

Na parterze zaprojektowano dwa magazyny sprzetu sportowego
magazyn o pow. 82.8 m2 dostepny z zewnatrz i z sali gtéwnej
magazyn o pow. 31.5 m2 dostepny z korytarza ogolnego

Komunikacja

Na parterze od strony ul. Sandomierskiej znajduje si¢ hall gtowny wejsciowy z przedsionkiem i szatnia (petniaca
rowniez funkcje portierni)

Hall glowny jest funkcjonalnie zwigzany z tacznikiem prowadzacym do istniejacego budynku szkoty

Z projektowanego budynku prowadza na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne powiazane funkcjonalnie z
klatkami schodowymi.

Komunikacja pionowa budynku opiera si¢ na dwodch klatkach schodowych zelbetowych, dwubiegowych,
doswietlonych $wiattem dziennym.

Pomieszczenia gromadzenia odpadkéw statych.
Budynek bedzie obstugiwany przez nowoprojektowany smietnik zewnetrzny.

Prace modernizacyjne (przebudowa) w istniejacym budynku szkoly obejmuja:

Wykonanie przejscia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzetu sportowego przy istniejacej sali
gimnastycznej : wyburzenie fragmentow $cian demontaz drzwi, wymurowanie fragmentu $ciany i montaz drzwi
taczacych istniejaca sale z nowoprojektowanym obiektem

Montaz drzwi p.poz o odpornosci EI 60 w miejscu zwezenia korytarza przy istniejacej sali gimnastycznej
Wymiana drzwi do istniejacej Sali gimnastycznej i przebieralni

Potaczenie nowoprojektowanego tacznika z istniejacym wejsciem do gimnazjum - montaz drzwi p.poz. o
odpornosci EI 60, wymiana okna w portierni, usunigcie ocieplenia $cian istniejacej Sali gimnastycznej od strony
przebieralni i wejscia do gimnazjum na calej dtugosci i wysokosci projektowanego tacznika

Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem do gimnazjum i zaprojektowanie nowego

Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu $ciany attykowej nad istniejacym tacznikiem (wejscie do
gimnazjum)

Okna w istniejacym zapleczu szatniowym zabezpieczy¢ foliami matowymi (mlecznymi)
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0.1.3. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Bruzda instalacyjna — zaglebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga
by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materialem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupehlieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewdd) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez I[nspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matlej
architektury; budowle stanowiaca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robat;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa.

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu
PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j
NN — Niskie Napigcie

SN — Srednie Napiecie
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0.1.4  Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwiazane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z
2002r Nr 108 poz. 953
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z200r Nr 71 poz. 383 z pdézniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401)

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe
Dokumentacje projektowe
Dziennik budowy
Ksigge obmiarow
Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:
1. Projekty budowlane i wykonawcze
2. przedmiary robot
3. specyfikacje techniczne
4. Pozwolenie na budowe

Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.




Rozbudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Bialymstoku o salg¢ gimnastyczna

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu
budowy, a takze bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a/ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotlanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.2 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:
Atest, Certyfikat, Aprobate technicznag, Certyfikat zgodnosci
Materialy i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Materialy pochodzace z rozbiorki, nadajace sic do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialty uzyte przez podwykonawce
musza odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowiazek sktadowa¢ i przechowywa¢ materialy w sposob zapewniajacy ich jako$¢ i
dostaw z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych prébek.
Szczegblnie zasady te obowiazuja przy sktadowaniu cementu bituméw materialdéw chemicznych, paliw i innych
materialow tatwo ulegajacym zniszczeniu lub materialéw niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda sie
materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.3 Sprzet

Dobdr sprzetu winien gwarantowac jakos¢ okreslona w dokumentacji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkow bezpieczenistwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwiazane z podtaczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia.
Przewody do podtaczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obshugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

0.4 Transport

Dobdr $rodkdw transportu i umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen
obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt e ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5 Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robdt zostana, jesli tego
wymagacé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robdt
wchodzacych w sktad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentow badan i pomiar6w inwentaryzacji biezacej oraz protokolu odbioru
robot.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umMownej.

0.6 Kontrola jakosci roboét

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt godnie z
dokumentacja projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci powinien zawierac :

Cze$¢ ogblna opisujaca:

a/ organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

h/ sposob i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wszelkie stosowane materialy i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy
wykonaniu robo6t budowlanych jesli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

- umieszczona w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje o zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreslonym terenie zwanym ,regionalnym wyrobem
budowlanym” moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu Iub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Do kontroli jakosci i zatwierdzenia robdt uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczgciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

0.7. Przedmiar i Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed¢ wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi §wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaro6w musi mie¢
akceptacje inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

0.8 Odbiér robot i Dokumenty budowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowiazany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwiazanych z usuwaniem wad powstalych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych
przy odbiorze ostatecznym robot.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostgpnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiarow

¢/ dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatow

e/ dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotow odbioru robot.

g/ pozwolenie na budowe
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h/ protokoty przekazania terenu budowy
i/ protokoty z narad i ustalen
j/ operaty geodezyjne
k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

0.9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowac bedzie: robocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$é
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie
budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki
obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami podatku VAT.

0.10 Dokumenty odniesienia

[1] - Zlecenie

[2] - Uzgodnienia z Inwestorem

[3] - Obowiazujace przepisy i normy

[4] - Wizja lokalna, pazdziernik 2012

[5] - Atesty i dane techniczne zastosowanych materialow
[6] — Projekt wykonawczy

R.1 Roboty w zakresie rozbiorek kod cpv 45111000-9
R.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych Zamowieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.
Wykonanie przejscia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzetu sportowego przy istniejacej sali
gimnastycznej : wyburzenie fragmentéw $cian demontaz drzwi, wymurowanie fragmentu $ciany i montaz drzwi
taczacych istniejaca sale z nowoprojektowanym obiektem
Wymiana drzwi do istniejacej Sali gimnastycznej i przebieralni
Potaczenie nowoprojektowanego tacznika z istniejacym wejsciem do gimnazjum - montaz drzwi p.poz. o
odpornosci EI 60, wymiana okna w portierni, usunigcie ocieplenia $cian istniejacej Sali gimnastycznej od strony
przebieralni i wejscia do gimnazjum na calej dlugosci i wysokosci projektowanego tacznika
Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem do gimnazjum i zaprojektowanie nowego
Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu $ciany attykowej nad istniejacym tacznikiem (wejscie do
gimnazjum)

R.1.2.Materialy - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.

Stosowa¢ niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BIOZ opracowanego
przez kierownika budowy.
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Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy poddac ocenie i zdatne o uzytku zastosowa¢ do remontu.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejace grzejniki, state zabudowy meblowe itp. Koszty
uja¢ w kosztach posrednich budowy.

Koszt robot zwiazanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usuniecie uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzenie robdt uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp.
nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich budowy.

R.1.3. Sprzet - zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzgt ochronny, mlotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
R.1.4. Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

R.1.5 Wykonanie

Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementow konstrukcji metoda "reczna”, przy zastosowaniu urzadzen i
maszyn nie powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sie.

Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obregbem robét.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrocenia si¢ innego
fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidorkowych, a w szczegdlnosci :
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbidrek scian czy kominow nie stawia¢ bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych utozonych prostopadle do nosnych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji
albo pod nimi, poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia si¢ konstrukcji pod wptywam parcia lub porywéw
wiatru.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Wykonanie przebi¢ instalacyjnych

W istniejacych $cianach i stropie zaplecza zaprojektowano otwory pod wentylacje mechaniczna.

Wedlug danych z projektu konstrukcyjnego istniejacej szkotly Sciany wymurowano grubosci 38 cm z cegly
silikatowej klasy ,,15” na zaprawie wapiennej marki ,,5”. Strop nad zapleczem typu DZ-3 oparty na $cianach
i wienicach-podciagach wieloprzestowych.

Otwory w $cianach i stropie wykonywa¢ metodami (narzedziami) nie wywotujacymi silnych drgan, np. nie
uzywac¢ miotow pneumatycznych. Otwor w stropie wykona¢ w miejscu pustaka, a miejsce po wykuciu
zabetonowac. Jezeli usytuowanie otworu wskazuje na miejsce belki zelbetowej stropu DZ-3 to otwor nalezy
przesunac.

W $cianie zewnetrznej facznika zaprojektowano otwor pod wentylacje mechaniczng. Ze wzgledu na brak danych
po dokonaniu odkrywki i stwierdzeniu wystepowania elementu konstrukcyjnego (nadproza, opuszczonego
wienica) nalezy zglosi¢ si¢ do projektanta w celu zmiany miejsca usytuowania otworu.

Uwaga:

W przypadku problemoéw technicznych nalezy zglosi¢ sie do projektanta.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do
trwalych uszkodzen, ktére obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pdzniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.
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Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak aby nie dopusci¢ do
trwalych uszkodzen, ktére obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pdzniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace sie¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowaé do ponownego
montazu.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu.

R.1.6.Kontrola robdt- zgodnie z punktem 0.6 ST.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas
wykonywania robot dekarskich / kontrola migedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek —
kontrola koncowa

R.1.7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

R.1.8.0dbidr robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zalozeniami projektowymi.
R.1.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 09ST.

R.1.12 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. Nr 2002 nr 191

poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z
dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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7.1 - ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

Z.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robdt przygotowawczych, ziemnych
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji robot ziemnych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych zwigzanych z posadowieniem
obiektu i jego elementéw w terenie.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

Roboty pomiarowe - pierwsze gldéwne wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez
zamawiajacego przekazujac mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujac ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzy — operacyjne wykonuje wykonawca na wilasny koszt.

Roboty rozbiorkowe istniejacych zewnetrznych nawierzchni
Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie. Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony
poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Ewentualnie uzyskana kostka brukowa zostanie
zmagazynowana na placu budowy w celu pozniejszego wykorzystania.

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego. Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie.
Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza bezposredni plac budowy
Zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentowych nalezy zasypa¢ zwirem lub nadajacym si¢ gruntem z
odktadu.

Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Wymaganiami
Ogolnymi niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga
akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacija, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach
Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

- rozpoczecie, zakonczenie robot nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy,

- zgloszenie do odbioru dna wykopow z uwzglednieniem badania no$nosci gruntu

(dopuszcza si¢ badanie wzrokowe na bazie posiadanych doswiadczen),

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje.

- szkic roboczy geodezyjny wykopow.

Z.1.2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej
Specyfikacji

Technicznej.
Piasek, thuczen powinien odpowiada¢ wytycznym podanych w PN-87/B-01100.
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Z.1.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonanie wykopdw bedzie si¢ odbywac w duzej mierze mechanicznie.

Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to by¢ sprzet w dobrym
stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepisow i zgodny z projektem BIOZ.

Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka.

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle do odspajania i
dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; fopaty — do odspajania i wydobywania gruntow mato zwigztych;
szpachle (rydle) — do odspajania i dobywania gruntéw matlo i srednio zwigztych; oskardy, kilofy — do odspajania
gruntdéw $rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwieztych i
skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowac
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), $rednie (10-12kg) i ciezkie (pow. 1kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane
miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego
wykonania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektéw lub nawierzchni mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a/ stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilos¢
drgan oddzialywujacych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb
chorych na reumatyzm,

¢/ przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczes$nie dwoch robotnikow zmieniajacych sie co pot
godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie przez
te urzadzenia nadmiernego hatlasu,

e/ narzgdzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgigtymi w
lokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane
urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mlot pneumatyczny powinien go tak ustawic, aby pyl wytwarzany
W czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obshugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej
dwa razy w roku.

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowdw, formowania
skarp lub zatadunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciagtej, jedno lub
wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i
wyposazenia placu budowy.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢; zabezpieczenie koparki
przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy
gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skoficzonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0sdb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki
grozi $miercia.

Przebywanie 0osob w odleglosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym,
jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes¢ koparki podnosi sig, tyzke nalezy natychmiast opuscic i zmniejszy¢
glebokos¢ zanurzania tyzki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu;
powstale nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem.
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Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna
znajdowac sie poza ptaszczyzna odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakdéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wylaczeniu silnika.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢
dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow
sypkich i 0,25m przy fadowaniu urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy
moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytaczy¢, zablokowa¢ podwozie i kabine
zamknac¢; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar
zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntow na niewielkie odlegltosci moga by¢ stosowane spycharki
gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi ro$linne;j,
wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz
zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z rownoczesnym
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot przy
pochyleniu nie wiekszym niz 35%.

Zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizmoéw, sprawdzania stanu
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

Z.1.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Urobek ziemny bedzie si¢ transportowac nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materialow samochodami
— wywrotkami. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
ruchu drogowego.

Transport gruntu i materiatow przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki
mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkow transportowych pomiedzy soba powinien
wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastepujacych
odleglosci przewozu: samochodem ciezarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotka od 200 do 2000m;
tadowarka od 2 do 60m; spycharka z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spycharka z lemieszem uko$nym
od 1 do 3m; zgarniarka samojezdna od 100 do 2000m; réwniarka od 1 do Sm.

Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru technicznego montazu urzadzen beda dostepne
do wgladu przez nadzor inwestorski i inne organy powotane prawem do kontroli.

Srodki transportowe korzystajace z drog publicznych beda odpowiadaly przepisom drogowym. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowe;j

jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostana przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Z.1.5 WYKONANIE ROBOT

Badanie gruntéw i warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne podaje si¢ w oparciu o opini¢ techniczng z pazdziernika 2012 r. opracowang przez
firme ,,MG Roma Geotechnika i Budownictwo” reprezentowana przez mgr Zygmunta Rostkowskiego.

W oparciu o powyzsza opinie stwierdza sie wystepowanie w poziomie posadowienia, na znacznej czesci
obiektu, piaskéw drobnych i pylastych o stopniu zaggszczenia ID=0,51. Na pozostatej czesci w poziomie
posadowienia wystepuja grunty nasypowe, ktore podlegaja wymianie.
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Do wymiany nalezy uzy¢ pospolki, rozscieta¢ ja warstwami o grubosci maksymalnej 30 cm i zaggszczad
do stopnia zaggszczenia ID=0,67. Wymiane gruntu wykonaé¢ poza obrysem fundamentow na szerokosci
minimum 2,0 m. Po zakonficzeniu wymiany gruntu sprawdzi¢ jego stopien zageszczenia, a wyniki odnotowaé w
protokole lub wpisa¢ do dziennika budowy.

Przewidywany zakres wymiany gruntu zaznaczono na rzucie taw fundamentowych.

Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono znacznie ponizej poziomu posadowienia, t.j. na
rzednych 142,84+142,94 m n.p.m. Poziom ten moze podlega¢ okresowym lub sezonowym wahaniom o okoto
0,5 m w gore.

Woda nie bedzie miata wptywu na posadowienie obiektu.

W oparciu o powyzsze stwierdza sig, ze grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia budynku.

Po wykonaniu wykopow nalezy dokonac odbioru gruntu przez uprawnionego geotechnika.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren posiada proste warunki
gruntowe.

Uwaga:
W przypadku napotkania innych gruntéw niz opisane powyzej, nalezy powiadomic¢ projektanta.

Warunki ogdlne przy robotach ziemnych

Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych, zalaczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw i
okresleniem ich wspoétrzednych.

Punkty pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjetych punktow
pomiarowych nalezy do wykonawcow robot.
Punkty wysokosciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robdt liniowych (np.
drog na placu budowy) oraz w poblizu kazdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wykresli¢ z
doktadnoscia do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwalym elemencie wkopanym w
grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego potozenia i chronione przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt
ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robét ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
¢) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,
d) Punkty zalamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru,
e) Wymiary migdzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,
f) Wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gléwnych terenowej siatki
geodezyjne;j.
g) Rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i
do uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u inzyniera.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢
W terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we wszystkich
zatlamaniach osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gléwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane o srednicy 0,15-0,20m i dlugosci 1,5-1,7m z
gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dlugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.
Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciggnietego miedzy palikami.
Glebokos¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomoca niwelatora.
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W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy
pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robdt ziemnych (zwlaszcza spycharkami i zgarniakami)
nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawedzi wykopu.

Prawidlowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowac biezaco, w miare
postepu robdt, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturow
skarp.

Humus

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci
5-10cm. Zebrana darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie
nastapito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy
dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowaé¢ w pryzmach o szerokos$ci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dluzej niz przez
4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy
wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwalych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest
mokra. Zebrana ziemie roslinna nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym
zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢é wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byt
zapewniony tatwy odpltyw powierzchniowy wodd opadowych (np. kopanie rowdéw odwadniajacych nalezy
prowadzi¢ od dotu do gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopdéw w warunkach atmosferycznych powodujacych ich
nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przyleglego do wykopéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych zostana
stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaty,
wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie
kontynuacji robét.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli w planie, sposobu ich
wykonania, glebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypoéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zaladowane na srodki transportowe i przewiezione na odkltad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania

- zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca
odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat si¢ nieprzydatny do

18



Rozbudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Bialymstoku o salg¢ gimnastyczna

posadowienia obiektu lub wykonania robot ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé na niezbedna glebokosc¢ i
zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o malej nosnosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete w
sposob i w zakresie ustalonym z inzynierem.

Zabezpieczenie wykopdéw

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a glebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25m
w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach spoistych.

W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie wigkszych niz
20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopdw i wykonywanie nasypédw

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych
a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Uktadanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego
sposobu zageszczania i wynoszacej:

e nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

e 0d 0,5 do Im — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza
niz $rednica ptyty),

e ok. 0,4m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gdérna krawedz
rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza
niz 20cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociagu; dalsze
zasypywanie wykopu, jesli §ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna
stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.

UWAGA:

Sciany obsypane z obu stron nalezy zasypywa¢ tak, aby poziom gruntu po obu stronach Sciany byl taki
sam. Nie dopuszcza si¢ zasypywania $cian wylacznie z jednej strony..

Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna byé zaggszczona przez ubijanie, walowanie lub
wibrowanie.

Wykonywanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktéra ma si¢ stykac¢ nasyp,
powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwa zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed
utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem powinny
by¢ powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m
znajdujacej sie przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0cm.
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Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubo$¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs$é sprzetu (n)

Rodzaj gruntu
Rodzaj sprzetu Zwaly Zwiry i aski rumosze Zer,ykl. Ghr'ly,kl.{y,
Zageszczajacego kamieniste fumosze pospotki praskl gliniaste Posp Otk praskl
gliniaste gliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Plyta ubijak na koparce %’57' 34 | 0,5 | 34| 0,5 3 - - 04 | 34 | 0,3 | 4-5 %3; 4-5
o . 0,2- 0,15- 0,1- 0,1- 0,1-
Ubijaki spalinowe - - - - 0.4 3-4 035 3-4 03 4-5 03 4-5 0.3 4-5
Zaggeszczarki wibracyjne ) ) ) _ _ ) 0,2- 3.5 ) ) ) ) _ _
lekkie 0,5
Zageszczarki wibracyjne ) ) ) = o061 24 0,5- 3-4 ) ) ) ) ) )
kroczace 0,8
Walce wibracyjne ) ) ) _ 0,2- 24 0,15- 3.5 ) ) ) ) _ _
samobiezne gladkie 0,5 0,3
Walce wibracyjne 0,65- 0,65- 0,5- 0,4- 0,65- 0,4-
przyczepne gladkie 0,9 3-4 0,9 3-4 0,8 23 0,2 3-5 0,9 34 0,5 ) ) )
Walce wibracyjne
0,4- 0,3- 0,3- 0,35-
przyczepne szeroko - - - - - - 0.6 3-5 0.4 4-6 0.45 4-6 0.4 4-6
kotowe
Samobiezne walce 0,2- 0,2- 0,15- 0,15- 0,15-
statyczne gladkie . . 0,3 3-5 0,3 3-5 0,25 4-5 0,2 4-3 0,25 4-3 ) .

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Z.1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnych wysiekow wodnych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa

wykonywania robét i zapewnienie statecznosci $cian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz(+,-) 10cm,
- rzedne dna wykopu nie moga sie rézni¢ od projektowanych —5 cm i+ 5 cm,

- nieréwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowa fata nie moga by¢ wieksze niz 2,5cm.

Z.1.7 Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j .
Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposéb i zakres obmiaru jest przedmiar dotaczony do
dokumentacji przedmiarowe;j.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

- usunigcie istniejacych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.
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Z.1.8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji
Technicznej .

Odbidér koncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakoniczeniu robdt ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktéorym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

Z.1.9 PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objetych kontraktem.

Z.1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2 oraz drenazy i filtrow
odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom I —budownictwo ogdlne:
- rozdziat 1 - Warunki ogdlne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,
- rozdziat 4 - Fundamenty.
Normy:
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej
BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze
PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powiazanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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B.1 Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6
Zbrojenie KOD CPV 45262310-7
Betonowanie konstrukecji KOD CPV 452623114

B.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przewidziane w projekcie
wykonawczym.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét zelbetowych.

Fundamenty

Lawy fundamentowe projektuje sie jako betonowe wylewane z betonu C20/25 (B25) z wieficem zbrojonym stala
A-IIIN. Pod tawami zastosowac podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy C12/15 (B15).

Uwaga:

Rzedne posadowienia istniejacej sali gimnastycznej i zaplecza przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej i
wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na tej rzednej zaprojektowano posadowienie tacznika. W przypadku
stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejacych obiektow niz przyjete w projekcie, nalezy powiadomic
projektanta.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci 25 cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg A-IIIN. Sciany te potaczono z tawami fundamentowymi i zwieniczono wieficem zelbetowym.
Shupy zaprojektowano zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stala A-ITIN.

Do oparcia dzwigaréw stalowych przyjeto shupy zelbetowe o przekroju 30x40 cm z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojone stala A-IIIN. Glowice slupow zaopatrzono w odpowiednie blachy stalowe umozliwiajace oparcie i
zamocowanie dzwigarow. Usztywnienie stlupéw stanowia murowane $ciany oraz wience zelbetowe laczace
shupy w kilku poziomach.

Wiernce zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A-ITIN.

Podciagi i belki zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-IIIN.

Posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewana z betonu C20/25 (B25) grubosci 10 cm zbrojona stala
A-IIIN i oddylatowana od $cian i stupow.

Podktad pod posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubosci 15 cm.
Podktad uktada¢ na zaggszczonym gruncie o 1S=0,99 (ID=0,80).

Stropy w osiach ,,A”-E” zaprojektowano jako wylewane grubosci 22 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala
A-IIIN. Zbrojenie na przebcie przewidziano za pomoca systemowych listew dyblowych HDB.

Stropy w osiach ,,N”-, P” zaprojektowano jako wylewane grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala
A-IIIN.Strop nad facznikiem zaprojektowano jako zelbetowy wylewany grubosci 12 cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojony stala A-IIIN oparty na ksztaltowniku stalowym zamocowanym za pomoca $rub wklejanych do
istniejacego wienca (po usunieciu gzymsu zelbetowego i istniejacego ocieplenia) lub oparty na istniejacej $cianie
(w miejscu istniejacego facznika, po rozbiorce istniejacej Scianki kolankowej).

Daszki nad wejsciem do budynku i od strony pomieszczen technicznych projektuje sie zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) grubosci 16 cm zbrojone stala A-IIIN, zakotwione wspornikowo w belkach nadprozowych
za posrednictwem systemowych nosnych wktadek termoizolacyjnych dla polaczenia daszka ze $ciang zelbetowa.
Wkiadki te umozliwiaja wyeliminowanie mostkow termicznych.

Schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stala A-IIIN grubosci 16 cm (spocznik grubosci
20cm). W spoczniku ukryto belke spocznikowa oparta na poprzecznych $cianach konstrukcyjnych

Wiernce zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A-ITIN.

Podciagi i belki nadprozowe wylewane zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-ITIN.
Czgs¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane w postaci belek typu ,,.19”.
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Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-IIIN.
B.1.2 Materiaty
Wymagania ogdlne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Szalowanie

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materialy do budowy
szalunkow.

Plyty deskowania:

1) Sklejka ,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowania; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wigkszej niz 25 mm.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany do demontazu deskowania: bezbarwny
olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp.
400°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500°C, w otwartych pojemnikach.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i

klasy A-III gatunku 34GS.
Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1i A-III s okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

$rednica Wytrzymalosé Wytrzymalo$¢ obliczeniowa
Gatunek stali | Klasa stali nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta d (mm) Rak (MPa) rozciaganie poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
St0S A-0 5,5-40 220 190 148
St3SX
S3SY A-l 5,5-40 240 210 168
18G2 A 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-I11 6-32 410 350 280
20G2VY A-1IIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-I 4-5,5 440 310 248
St2s Dp-I 4-8 440 360 288
8,5-12 390 310 248
Siatki z drutu D-I 4-5,5 490 310 248
10G Do 4-8 490 360 288
P 8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéow lub pretow prostych w wiazkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, $rednice minimalna, znak stali, numer wytopu,
znak obrobki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwona farba olejna
przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka
podluzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi
zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Cementy
Do betondéw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
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Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesiace przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a rézniace si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny byc¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich latwe rozroznienie. Cementy dostarczone luzem a
roznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakos$ci, powinny by¢ skladane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozroznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 -B50
55 Ponad B40

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac sie staloscia cech fizycznych i jednolitos$cia uziarnienia. Nalezy stosowac kruszywo o
marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* % odleglosci w swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu roznigce si¢ asortymentem (klasa petrograficzna, rodzajem, frakcja gatunkiem i marka)

nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2mm nie rézni si¢ wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ Sm, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton
Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te
mozna rowniez ustali¢ doswiadczalnie.
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymato$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
a/ Brak $wiadectwa stwierdzajacego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych
cechach wytrzymalosciowych
b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
¢/ Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu
nie bylo uprzednio sprawdzone
Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych,
z wyjatkiem przypadku, w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;j

Temperatura zewngtrzna Najdhuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 0.5
dodatkow przyspieszajacych wigzanie ’
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Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania
(segregacja sktadnikow); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
si¢ do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wpltywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury
przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciekltosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprozniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
-Przewozenie mieszanki w pudtach samochoddw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu
winien by¢ zorganizowany tak aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu
i segregacji kruszywa/
Stosowa¢ niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow
do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych,
srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan
przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

B.1.3 Sprzet wymagania ogo6lne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji

Potrzebny sprzet i narzgdzia: odziez i sprzet ochronny. Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i
zbrojarskich oraz szalunkéw pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacja umowy.

B.1.4 Transport wymagania ogdlne godnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow — betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytwdrcy betonu i Zarzadzajacego realizacja umowy.
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B.1.5 Wykonanie

Wytyczne montazu

Podczas wznoszenia obiektu sali gimnastycznej nalezy przestrzegac nastepujacej kolejnosci robot:

1.Wykonanie taw i stop fundamentowych,

2.Wykonanie $cian fundamentowych,

3.Wymurowanie $cian naddziemia etapu 1 do poziomu pierwszego wienca, tj. do rzednej +3,68 m — dla stropu
grubosci 16 cm, +3,64 m — dla stropu grubosci 20 cm, +3,62 m — dla stropu grubosci 22 cm z
pozostawieniem otworu montazowego w scianie szczytowej, oznaczonego na rzutach konstrukcyjnych,
4.Zabezpieczenie $cian przed wywrdceniem od dziatania sit poziomych wiatru,

5.Zabetonowanie stropdw i wiencow etapu 1 pierwszego poziomu i stupéw do rzednej +3,84 m,
6.Zabezpieczenie stupéw przed wywroceniem od dziatania sit poziomych,
7.Wykonanie $cian etapu 1 do poziomu drugiego wieica — do rzgdne;j +7,60 m,

8.Zabezpieczenie $cian przed wywrdceniem od dzialania sit poziomych wiatru,

9.Zabetonowanie stropow i wiencéw etapu 1 w poziomie +7,80 m — dla stropu grubosci 20 cm, +7,82 m — dla
stropu grubosci 22 cm i stupéw na projektowana wysokos¢,

10.Zabezpieczenie stupow przed wywroceniem od dziatania sit poziomych,

11.wymurowanie $cian podluznych i szczytowych hali gtéwnej do poziomu wiencow (+8,71 m — dla $cian
podtuznych, +8,98 m + +10,34 m — dla $cian szczytowych),

12.Zabetonowanie wiencéw w $cianach hali glownej w poziomie +9,01 m — dla $cian podluznych, +9,99 m +
+11,35 m — dla $cian szczytowych oraz shupow na projektowana wysokos¢,

13.Zabezpieczenie stupéw przed wywrdceniem od dziatania sit poziomych,

14. Montaz pierwszego dzwigara, platwi, stezen pionowych i poziomych na odcinku od dzwigara do $ciany
szczytowej w osi ,,E”,

15. Montaz kolejnych dzwigarow wraz z ptatwiami i stezeniami,

16. Po zmontowaniu wszystkich dZzwigaréw, ptatwi i stezen mozna przystapi¢ do wykonania etapu 2 ($ciany i
stropy w osiach ,2”-,9” i ,N”-"P”), zamurowania otworu montazowego oraz usuna¢ zabezpieczenia $cian i
stupow.

Uwaga:

Montaz wszystkich elementéw konstrukeji hali nalezy prowadzi¢ przy stalym nadzorze geodezyjnym.

W okresie prowadzenia montazu dzwigaréw i platwi konieczne jest wstrzymanie prowadzenia zajeé w
istniejacej sali gimnastycznej.

Cze$¢ socjalno-techniczna

Ze wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia otworu montazowego ta czes¢ budynku przeznaczono do realizacji
w dwoch etapach:

- Etap 1 (osie ,,97-,,13”) — bedzie realizowany tacznie z hala glowna,

- Etap 2 (osie ,,2”-,,9”") — na parterze w osi ,,N” i ,,9” zaprojektowano wsporniki z wieficoéw, na ktorych utozony
zostanie strop (po zmontowaniu dzwigarow hali gldwnej). Przerwe robocza zaprojektowano w licu $ciany w osi
9.

Na pietrze wspornik pod oparcie stropu zaprojektowano jedynie w osi ,,N” a w osi ,,9” strop oparto na $cianie.
Przerwe robocza zaprojektowano w osi ,,9”.

Sciane w osi ,,N” nalezy wymurowa¢ poza o$ ,,9” tak, aby mozliwe bylo zachowanie wigzania muru a prety
wienca wypusci¢ do polaczenia z pretami ukladanymi w 2 etapie.

W osi ,,2” prety wienca wypusci¢ do polaczenia z pretami uktadanymi w 2 etapie.

Strop w osiach ,,E”-, N” (trybuny) zaprojektowano jako wylewany grubosci 16 cm (wspornik grubosci 18 cm) z
betonu C20/25 (B25), zbrojony stala A-IIIN. Od czota plyty trybun zaprojektowano (w miejscach mocowania
sktadanych koszy do siatkowki) balustrade zelbetowa wylewana z betonu C20/25 (B25) grubosci 15 cm
zbrojona stala A-IIIN.

Sprawdzenie wymiaréw.

Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz
zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujac
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktdrzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wylacznie odpowiedzialni za pomylki oraz zmiany w ich zestawie robot lub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
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W miejscu kolizji istniejacej tawy pod pilaster $ciany szczytowej z projektowana stopa fundamentowa SF-1a
istniejaca tawe nalezy usuna¢ w obrebie obrysu stopy. Po wykonaniu stopy nalezy podbi¢ czes¢ muru nad géra
stopy fundamentowe;j.

Szalunki

Rzedne posadowienia istniejacej sali gimnastycznej przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej i
wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na tej rzednej zaprojektowano posadowienie zaplecza i hali glowne;j.
W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejacych obiektow niz przyjete w projekcie, nalezy
powiadomi¢ projektanta. projektanta.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu ponizej istniejacych taw.

Wykonanie deskowania
Przed przystapieniem do wykonania deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodnos¢

wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie usuna¢ luzna
ziemig.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki
sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztaltu, potozenia i wymiaréw, wymagane w
WTWO, rozdz.5.
Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. [los¢ potaczen nalezy
ograniczy¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25 mm ta$ma stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowac zgodnie z
projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczys$ci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalnos$¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowania

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6
oraz wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowania
Wszystkie powierzchnie deskowania majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowania o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowania nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem, plyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowania
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona
przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.
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Fundamenty
Przed przystapieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia

budowli, nalezy uwzglednié¢ nastepujace czynniki:

e glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

e projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom posadzek pomieszczen

podziemnych itp.

o glebokos¢ posadowienia sasiednich budowli

e glebokos¢ przemarzania gruntow
Poziom posadowienia powinien spelnia¢ nastepujace warunki:

Zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajacych posadzek piwnic nie powinno by¢

mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonac
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentow w
odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli.
Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy
panstwowej.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposob przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznos$ci od otrzymanych wynikdéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.
Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyrdwnanie podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od Y4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania
grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentow fundamentow.

Wyrdwnanie podtoza pod fundament podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane z czystego piasku
o uziarnieniu srednim lub grubym albo pospétki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uklada¢ warstwami i zagescic.
Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne
jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Lawy i stopy, zaleznie od usytuowania budynku, sa symetryczne lub niesymetryczne (np. przy $cianie sasiada).
Lawy i stopy zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym .

Gdy A:s jest mniejsza od 1, to:

a/ Nalezy szeroko$¢ posadzek (wystepow) taw zrobi¢ zgodnie z wynikami obliczen statycznych — jak wsporniki
pracujace na zginanie,

b/ Zbrojenie podtuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentéw bezposrednich powinno
by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a $rednica strzemion nie powinna by¢
mniejsza niz 6mm; otulenie pretdw zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢
co najmniej 10cm.

Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podloza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem
podloza a wykonaniem fundamentdw nie mdgl si¢ zmieni¢ stan gruntow w podtozu, np. wskutek zawilgocenia
wodami opadowymi.

Odbior podloza przeprowadza si¢ przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych
warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw
wyrownawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.
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Odbidér podioza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéow wodno-gruntowych w podlozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji techniczne;j.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udzial w komisji
projektant dokumentacji geologiczne;j.

Protokét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntow w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow, zgodne z
aktualnie obowiazujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedlug obowiazujacych norm moga by¢
przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci techniczne gruntow nie odpowiadaja warunkom projektu.
Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadza¢ do glebokosci 1 m od poziomu posadowienia. W
przypadku gdy na tej glebokosci wystepuja grunty stabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy
przeprowadzi¢ glebsze badania calej warstwy slabszej, az do glgbokosci rownej szerokosci fundamentéw, jezeli
ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywa¢ wowczas zgodnie z obowigzujacymi
normami panstwowymi.

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie
dalszych robot fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedlozeniu przez inwestora zaktualizowane;j
dokumentacji technicznej danego fundamentu.

Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robét zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz Scm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga by¢ wigksze niz 2cm.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 0.5.13.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia, zestawienia stali i uklad
zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na
poprawne ulozenie stali

zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkow roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie prety
musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej, nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:
a) konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,

b) konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm,

¢) $ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm,

d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm,

- §ciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.
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Zbrojenie otworow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w
miejscu gdzie

wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O§ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac sie¢ w odlegtosci 100 mm od
krawedzi kazdego z bokow otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarzadzajacego realizacja umowy.

G) Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem
pretow

na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z Zarzadzajacym realizacja umowy.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkow
prostych i odcinkow prostych zakonczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak uksztaltowac, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w
strefie $ciskanej danego elementu.

Podstawa dlugosci zakotwiczenia lao pretow gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow
stosowac wg tabeli.

Podstawowa dlugo$é zakotwienia lao

Klasa stali Klasa betonu
B10,B12, 5 B15,B17,5 B20 >B25
A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-II, A-II1 - 45d 104 254
A-ITIN N ; 154 od

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, badanie
zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiaréow Wartos$¢ odchylki

0Od wymiardw siatek i szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu

® przy wymiarze do Im +5 mm

® przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
h) przy srednicy d <20mm +10 mm
i) przy srednicy d >20mm +0,5d
W potozeniu odgiec pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

-0

W polozeniu polaczen (stykow) pretow +25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wienicow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach powigzanych we wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

We wszystkich wieficach zachowa¢ ciaglo$¢ zbrojenia.

Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju. Zasada
taczenia pretow w wiencach zostata pokazana na rysunku szczegétowym.

W miejscu otworu montazowego pozostawi¢ zaklad pretdéw do momentu wykonania wiencow. Prety na czas
montazu konstrukcji stalowej zagiac.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy.

Ze wzgledow na szczego6lne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez
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laboratorium, powinny zosta¢ przestane Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spehiaja wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

3) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu, powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Zarzadzajacy realizacja umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Zarzadzajacy
realizacja umowy wyda inne pisemne instrukcje.

¢) Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.

d) Zawarto$¢ catkowita powietrza 2 — 4%.

¢) Opad betonu:

- fundamenty: 70-80 mm,

- §ciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow
plastyfikujacych a nie przez dodawanie wody.

C) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi
przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

D) Badanie materialéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
stawianymi przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Ukladanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym

Zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementow
majacych sig

znajdowa¢ w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie

wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac

wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Zarzadzajacego realizacja umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow konicowych, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowaé, na miejscu, podczas betonowania, gotowa do pracy pompa, transportem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarzadzajacego realizacja
umowy pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.
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3) Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzadzajacego realizacja umowy nie
funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymienic.

4) Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych
maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

Zaggszczenie betonu

Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalna czestotliwoscia 8000
o/min. i odpowiednia do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zalozenia przedstawione w WTWO,
rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialna za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO,
rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdzniajace wiazanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i uniknigcia

nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C.
W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpieczaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktadaé¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktada¢

mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej niz 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastapiony
nowym na

koszt Wykonawcy.

Laczenie ze starym betonem

Powierzchnig starego betonu nalezy skuc i oczys$ci¢ az do odstonigcia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego powinny spetnia¢
pisemne instrukcje i zalecenia

producenta oraz odpowiada¢ szczeg6lnym warunkom okreslonym w projekcie.

Wymaga si¢ od producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystapieniem do napraw Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
Zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzadzajacemu
realizacjg umowy do

akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bez skurczowa
niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych

krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bez skurczowa zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki
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wiazace nie nadaja sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic,
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkow wiazacych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac przedstawi¢
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Prace wykonczeniowe

A) Normalne wykonczenie $cian

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupehic¢ braki i sku¢ wszystkie niero6wnosci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni §ciany musza by¢
wypehione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B) Gladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni nalezy ja przetrze¢ srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do
usunigcia

nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschnieciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrzec sciang tkaning jutowa.

Powierzchnie betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gladkiej powierzchni
nadajacej si¢ do malowania.

C) Wygladzanie powierzchni:

a) packa drewniana, kielnia drewniana, itp.

b) wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

¢) wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia ptyt i podtdg:

Plyty i podtogi maja by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypehi¢ swiezo zrobionym betonem, wyréwnacé, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.

D) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykoniczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) $ciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

¢) przejscia,

d) plyty zewnetrzne i przejscia betonowe,

e) pozostate.

E) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych. Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych
powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystapienia, naprawione. Powinny
by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, srodkow i materialéw metalowych oraz innych $rodkow
powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchyltki w doktadnosci wykonania elementow
A) Sciany:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrownane w ramach okreslonych ponizej
tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadni ca dlugosci 1 m polozona jest na najwyzszym
punkcie,
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,
- 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchylki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny by¢ naprawione w ramach drobnych napraw .
B) Plyty:
Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nierdwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozona na najwyzszym
punkcie.
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2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 5 mm tolerancji za wyjatkiem plyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow,
ktore

powinny dobrze spelnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniaé
okreslone powyzej wymagania.

Pielggnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu s tanie ciagtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnacji zalezy od opinii Zarzadzajacego realizacja umowy.

B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic
si¢ czy sa one

zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do
pielegnacji uzywac tylko wody.

C) Sciany:

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawac na miejscu, w celu
zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.
3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

D) W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach, nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw weltnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowana powierzchnie

4. Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowa¢ $rodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkow z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymywaé wymagana stata wilgotnos¢ ba calej
powierzchni ptyt, Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zarzadzajacemu realizacja
umowy.

E) Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

B.1.6 Kontrola robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 0.6
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- szlaunkéw,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt rozbidrkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych
materialy wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢
biezaca dokumentacje badan wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzaé¢ systematyczna kontrole dla biezacego ustalenia jakosci
sktadnikéw betonu i ich prawidlowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na
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plac budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidlowos¢ twardnienia betonu, termindéw rozbiorki
deskowania, oraz czesciowego i catkowitego obciazenia konstrukc;ji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione $wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci betonu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawierac:
charakterystyke betonu, jego klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasigkliwo$¢, mrozoodporno$¢ wodoodpornosé/; okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposéb odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypetniajacego wience i zlacza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednia
liczbe probek kontrolnych i przechowywaé je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukcji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona powiazane we
wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerow
pretow, rodzaju stali, dlugosci i liczby pretow we wiazce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

B.1.7 Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.7 Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B.1.8 Odbidr robot - zgodnie z punktem 0.8 Ogolnej Specyfikacji Technicznej \Polega na sprawdzeniu
prawidtowos$ci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.

B.1.9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

B.1.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogélne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

6. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).

* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasow wigzania i stalosci objgtosci (zastgpuje BN-88/B-04300).
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podzial, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-88/B-06250 - Beton zwykly

* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.2 Roboty murarskie KOD CPV 45262522-6
B.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot murarskich objetych kontraktem.

Sciany hali gléwnej

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych grubosci 25
cm klasy ,,15” na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,10”. Sciany ocieplono styropianem grubosci 15 cm.
Sciany szczytowe hali glownej zaprojektowano jako warstwowe murowane z bloczkow wapienno-piaskowych
drazonych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,,10” z oktadzing z cegly klinkierowe;j
klasy ,,15” na zaprawie przeznaczonej do murowania klinkieru marki ,,5” (w celu unikniecia biatych wykwitow
na powierzchni klinkieru) oddzielona od $ciany konstrukcyjnej szczelina grubosci 1 cm i ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 15 cm. Obmurowke oddylatowano od $cian podtuznych hali gtéwnej (osie ,,2” i,,137).
Zbrojenie obmuréwki systemowa siatka ocynkowang szerokosci 50 mm z drutow 2x4 mm. Rozstaw siatek
zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm. Siatki taczy¢ na zaktad o dlugosci 25 cm z przesunieciem zaktadu w
kolejnych spoinach (nie moga pokrywac sie w pionie).

Obmurowke kotwi¢ do czesci konstrukcyjnej $ciany za pomoca kotew ocynkowanych z drutu ¢ 6 mm w
rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie (minimum 5 szt./Im2). Przy otworach (zar6wno od strony hali jak i
od strony zaplecza socjalno-technicznego) i na krawedziach kotwy zagesci do 25 cm. Odleglos¢ kotwy od
otworu i krawedzi minimum 10 cm. Obmuroéwke wznosi¢ razem z czescia konstrukcyjna $ciany.

Przesklepienie otworéw w S$cianach warstwowych zaprojektowano z elementéw stalowych systemowego
zbrojenia nadprozy murowanych. Cegle obmurowki projektuje si¢ uktadac ,,na ptasko”.

Uwaga:

Po dobraniu przez producenta systemowego zbrojenia nadprozy murowanych nalezy przed ich wykorzystaniem
na budowie rysunki uzgodni¢ z projektantem.

W S$cianie szczytowej hali gtéwnej (w osi ,,N”) zaprojektowano otwor montazowy umozliwiajacy montaz
konstrukcji stalowej hali gtowne;j.

W $cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, ktére nalezy wykonywaé¢ wraz
ze wznoszeniem s$cian.

Instalacje c.o0., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢ prowadzone w pozostawionych do tego celu otworach w
elementach wylewanych oraz bruzdach $ciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych $cianach.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych grubosci 25
cm klasy ,,15” na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,10”. Sciany ocieplono styropianem grubosci 15 cm.
Sciang wewnetrzna na parterze w osi ,,9” zaprojektowano jako murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych
petnych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,,10”.

Scianke kolankowa zaprojektowano murowana z cegly wapienno-piaskowej petnej klasy ,,15” na zaprawie
cementowej marki ,,10”. Scianke ociepli¢ wedlug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym.
Zwienczenie $ciany stanowi wieniec zelbetowy.

Usztywnieniem $cianki kolankowej sa shupy w $cianach konstrukcyjnych wychodzace ponad dach i dodatkowe
rdzenie zelbetowe.

Dylatacje scianki kolankowej wykona¢ co okoto 20 m (zaznaczono na rzucie).

Na dachu w osiach ,,N”- P” zaprojektowano zabudowe kanalow wentylacji mechanicznej. Scianki murowane z
cegly wapienno-piaskowej petnej klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,,10” ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 15 cm i przesklepienie ptytka wylewana z betonu C20/25 (B25) zbrojona stala A-ITIIN
oparta na sciankach i $cianie szczytowej hali gloéwnej. Scianki boczne obudowy zakonczono wiencem
Zelbetowym.

Zaplecze socjalno-techniczne

Sciany wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy taczy¢ przez przewiazanie z wykorzystaniem ,strzepi” (inaczej
,,8Ztrab”) co druga lub trzecia warstwe.
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W $cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, ktére nalezy wykonywaé¢ wraz
ze wznoszeniem $cian.

Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢ prowadzone w pozostawionych do tego celu otworach w
elementach wylewanych oraz bruzdach sciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych $cianach.

Scianki dziatowe

Murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych grubosci 8 cm i 12 cm klasy ,,15” na zaprawie marki
,»107. Zbrojeniu podlegaja $cianki dzialowe grubosci 8 cm i 12 cm, ktérych ditugos¢ przekracza 5,0 m.
Do zbrojenia stosowac siatki systemowe wg projektu konstrukcyjnego. Siatki uktada¢ w spoinach co 25 cm z
przesunigciem zaktadow.

Scianka dziatowa w wezle cieplnym oraz scianka na pietrze oddzielajaca klatke schodowa od pokoju nauczycieli
murowana z cegly ceramicznej pelnej klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,,10”.

Kominy

sponad stropem ostatniej kondygnacji ceramiczne pustaki wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetna mineralna
twarda gr. 4cm i obmurowac cegla ceramiczna, pelna, mrozoodporna gr.12cm, ociepli¢ styropianem gr. 3cm i
otynkowac tynkiem akrylowym w kolorze zgodnym z dyspozycja kolorystyczna,

«Zwienczenie kominéw — czapa betonowa gr.8cm wykonczona obrébka blacharska

*Obudowa kanatow wentylacji mechanicznej — obmurowa¢ cegla ceramiczna pelna, ociepli¢ styropianem
gr.15cm i otynkowac tynkiem akrylowym w kolorze zgodnym z dyspozycja kolorystyczna,

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;j,
- murowanie,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

B.2.2 Materiaty
Wymagania ogélne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji.

Bloczki z betonu komérkowego.

Materialem zastosowanym do wykonania $cian sa bloczki z betonu komdrkowego. Po przywiezieniu ich na plac
budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych tak,
aby nie miaty kontaktu z gruntem.

Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i peknig¢. Bloczki dostarczone na
budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

Cegtla

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegla ceramiczna petna klasy 150 i klinkierowa petna klasy
350. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub paletach w
stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie¢. Cegly dostarczone na
budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (PN- 68/B-12001).

Sktadniki zapraw murarskich.
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Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno.

Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny
by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymalos¢ zapraw normowych)
zawartymi w normie BN-65/6733-02.

Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do
zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wiazanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

Nadproza prefabrykowane typu L — 19.

Do przekrywania otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza

prefabrykowane typu L — 19. Po ich przywiezieniu na budowe¢ powinny by¢ sktadowane na rdéwnych podktadach
lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podloza. Mozna ulozy¢ je warstwowo stosujac miedzy
warstwami przektadki drewniane. Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych pgknig¢, ubytkow i innych
uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe musza posiadac atesty i
certyfikaty producentow odpowiadajace normom (BN-60/B- 82251).

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy z zamdéwieniem i wymogami dokumentacji technicznej.
Sprawdzenia wymiaréw, ksztaltow liczby szczerb i peknie¢, odpornos$é na uderzenia, przetomu ze zwroceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkow potdwkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o dlugosci pow. 6mm nie
moze przekracza¢ 10% badanych bloczkow.

Odporno$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki. Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz
2szt. Na 15 sprawdzanych bloczkéw z partii.

B.2.3 Sprzet

Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

B.2.4 Transport

Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
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B.2.5 Wykonanie
Wymagania ogdlne z punktem 0.5 niniejszej specyfikacji.

Sciany hali gléwnej

Sciany szczytowe hali glownej zaprojektowano jako warstwowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
drazonych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,,10” z oktadzing z cegly klinkierowej
klasy ,,15” na zaprawie przeznaczonej do murowania klinkieru marki ,,5” (w celu uniknigcia biatych wykwitéw
na powierzchni klinkieru) oddzielona od $ciany konstrukcyjnej szczeling grubosci 1 ¢cm i ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 15 cm. Obmuréwke oddylatowano od $cian podluznych hali gtéwnej (osie ,,2” i ,,137).
Zbrojenie obmurowki siatka ocynkowana systemowa wg projektu konstrukcyjnego szerokosci 50 mm z drutéw
2x4 mm. Rozstaw siatek zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm. Siatki taczy¢ na zaktad o dugosci 25 cm z
przesunieciem zakladu w kolejnych spoinach (nie moga pokrywac si¢ w pionie).

Obmurowke kotwi¢ do czesci konstrukcyjnej ciany za pomoca kotew ocynkowanych z drutu 6 mm w
rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie (minimum 5 szt./1m2). Przy otworach (zar6wno od strony hali jak i
od strony zaplecza socjalno-technicznego) i na krawedziach kotwy zagesci¢ do 25 cm. Odlegltos¢ kotwy od
otworu i krawedzi minimum 10 cm. Obmuréwke wznosi¢ razem z czescia konstrukcyjna $ciany.

Przesklepienie otworéw w $cianach warstwowych zaprojektowano z elementéw stalowych systemowych wg
projektu konstrukcyjnego. Cegle obmurdwki projektuje sie uktadac ,,na ptasko”.

Rysunki robocze nadprozy pod obmuréwke zostang udostgpnione Wykonawcy przez producenta systemu
kotwienia. Rysunki te nalezy przed wykorzystaniem na budowie uzgodni¢ z projektantem.

W $cianie szczytowej hali gléwnej (w osi ,,N”) zaprojektowano otwdér montazowy umozliwiajacy montaz
konstrukcji stalowej hali gtowne;j.

W $cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, ktére nalezy wykonywac¢ wraz
ze wznoszeniem $cian.

Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny by¢ prowadzone w pozostawionych do tego celu otworach w
elementach wylewanych oraz bruzdach sciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych $cianach.

Scianki nalezy laczyé ze $cianami konstrukcyjnymi za posrednictwem 2 pretow @ 8 mm uktadanych w co
trzeciej spoinie (~25 cm) na calej wysokosci (§cianki powinny by¢ zakotwione w $cianach konstrukcyjnych).
Scianki nalezy ustawiaé na zbrojonym podkladzie betonowym na warstwie papy izolacyjnej a posadzke
oddylatowac.

Zaleca si¢ murowanie $cianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez uzycia plastyfikatora).
Pomiedzy $cianka a stropem pozostawic¢ szczeling okoto 1 — 2 cm, ktora nalezy wypehi¢ elastyczna pianka
poliuretanowa a w przypadku S$cianek z cegly ceramicznej pelnej materialem elastycznym spelniajacym
wymagania p.poz. dla okreslonej $ciany (REI120).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; zaprawa wapienna w ciagu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciagu 2
godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skroci¢
o polowe.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia spetniajaca PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celow budowlanych.

Do zapraw przeznaczonych do wykonania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych $rodkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wiazanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki
cementu.
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Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 X X 1:5 1:4 1:3 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Marka
pomiarowego [cm] zaprawy
1 Do murowania fundamentéw i §cian budynkow 6-8 3,5,8
2 Do wykonania filaréw no$nych, lukéw, sklepien narazonych na obcigzenia 6-8 8,10, 12
3 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
4 Do wykonania warstw wyrownawczych pod parapety , obrobki blacharskie 6-8 1,5,3
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
7 Do wykonania narzutu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych 9-11 3,5
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych wewn. i zewn. 9-11 3,5
9 Do mocowania kotew tacznikdw, zalewek 6-11 5,8, 10
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie/ kruszywo i cement/, az
do uzyskania jednolitej masy, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnosci zaprawy.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w
ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w
tym zakresie.
Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapinnych
Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10
3 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5
5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubos$ci spoin do pionu i
sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek wyskokdw i otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i kominy.
Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zalezno$ci od przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Marka zaprawy
pomiarowego [cm]
1 Do murowania fundamentéw i §cian budynkow 6-8 3,5
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podlegajacym wstrzasom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5;3;5
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 0,81,5 3
5 Do wykonania narzutu tynkdéw zewnetrznych 6-9 1,535
6 Do wykonania narzutu tynkdw wewnetrznych i zewngtrznych 6-9 0,8 1,535
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych zewn. 9-11 1,5 3
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych wewn. 9-11 0,8 1,53
9 Do wykonania zalewek 9-11 1,535

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej ich dlugosci. Roznica poziomow nie powinna przekracza¢ dla
muréw z bloczkéw. W miejscu potaczenia muréw nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowo.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha w porze suchej

nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Stosowanie bloczkéw réznych klas jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly, pustakow lub bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.
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Izolacje wodoszczelna pozioma nalezy wykonaé zawsze, co najmniej 15cm powyzej poziomu projektowanego
terenu, niezaleznie od izolacji fundamentow.

Wneki i bruzdy instalacyjne wykonac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, komin, sklepienia, gzymsy moga by¢ wykonywane w
temperaturze powyzej 0°C.

Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci powyzej 1 cegly dopuszcza si¢ w temp. Ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie folia lub papa.
Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdzie zajdzie
potrzeba usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej

zaprawy.

W zwyktych murach grubo$é spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. Smm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokos¢ 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)

Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekraczac 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowa¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania za pelne spoiny o gr. 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchylki od gr. spoin nie powinny by¢ wigksze niz 3mm.

Mury wznosi¢ na catej dlugosci, a $ciany podluzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. Powierzchnie przed utozeniem nalezy zwilzy¢ woda.

Najkrotszy okres w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na tym samym odcinku
muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h w [m] muru dolnej kondygnacji w zalezno$ci od uzytej do
murowania zaprawy wynosi:

Rodzaj zaprawy h<3,5m 3,5S5m<h<5m Sm<h<7m
wapienna 7 8 9
cementowo-wapienna 5 6 7
cementowa 3 3,5 4

Narozniki muru nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego stosujac na przemian przenikanie si¢
poszczegdlnych warstw obu $cian.

Dopuszczalne odchylki pionu i poziomu powinny spetnia¢ obowiazujace normy.

Mury spionowane z Mury niespionowane Mury z
Lp Rodzaj odchytek cegly i pustakow z cegly i pustakow drobnowymiarowych
ceramicznych ceramicznych elementoéw betonu
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
a/ na dlugosci 1m 3 6 4
b/ na calej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
a/ na wysokosci Im 3 6 3
b/ na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
¢/ na catej wysokosci §ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru pod stropem
a/ na dhugosci 1m 1 2 2
b/ na calej dlugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 X
b/ na calej dlugosci budynku 10 20 X
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie
a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na calej dlugosci Sciany X X 30
6 Odchylenie wymiarow otworéw w swietle osciezy
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dla otworéw o wymiarach
a/ do 100cm - szeroko$¢ +6 -3 +6 -3 +10
- wysokos$¢ +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szerokos¢ +10 -5 +10 -5 +10
- wysokos$¢ +15 -10 +15 -10 +10

B.2.6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materialdéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkdw,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot murarskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

B.2.7 Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

B.2.8. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.8 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

B.2.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogo6lnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

B.2.10 Normy i przepisy zwigzane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. IT

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
— wymagania i badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020
* PN-75/B-12001
* PN-75/B-12003
* BN-86/6744-12
* PN-74/B-12002
* PN-76/B-12006
* PN-88/B-30000
* PN-88/B-30001
* PN-90/B-30020
* PN-90/B-14501
* PN-87/B-03002
* PN-60/B-82251
* PN-65/B-14503
* PN-65/B-14504
* PN-55/B-14000
* PN-68/B-12001
* BN-67/6745-01
* PN-79/B-06711
* PN-81/B-30003
* PN-90/B-30010
* PN-ISO 3443-8

Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.
Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.

Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Cegla drazona wypalana z gliny — dziurawka.
Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykte.

Konstrukcje murowe

Nadproza prefabrykowane

Zaprawy cementowo- wapienne

Zaprawy cementowe

Bloczki betonowe

Wyroby ceglarskie

Gazobeton

Kruszywa mineralne

Cement murarski 15

Cement portlandzki

Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.3 Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6
B.3.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot izolacyjnych objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robét : izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe.

B.3.2 Materiaty
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja fundamentow i $cian fundamentowych

* Izolacja pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych: Kauczukowo - bitumiczna masa powlokowa
modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczania fundamentow (2 x min. 0.7 kg/m2)

Preparat gruntujacy — asfaltowy srodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu,
stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5
godziny). Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

* [zolacja pozioma $cian fundamentowych:

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o zwigkszonej
odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o
wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana w
technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkow
uszlachetniajacych. Grubos¢ 4,0 mm , gwarancja 50 lat

WARSTWY POKRYCIOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC CALOSC JAKO
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

Izolacja posadzek i Scian
* izolacja posadzek na gruncie

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o zwigkszonej
odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folia

o wydhuizonym do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest
profilowana w technologii SBS z pogrubiona do ponad 2.5 mm warstwa spodnia ochronnej mieszaniny asfaltu i
dodatkow uszlachetniajacych.

Grubos$¢ 4,0mm , gwarancja 50 lat

Srodek gruntujacy — asfaltowy srodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali
i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 h).

* izolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych

— z masy polimerowo — cementowe;j,
Proj. wykonawczy (cz. architektoniczna) - Sala sportowa z zapleczem , ul. Jesienna w Biatymstoku 14
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Izolacja parochronna

* Na dachu boiska gtownego — pod warstwa wetny mineralnej zaprojektowano paroizolacje bitumiczna
zgrzewana na zaktadach z papy paraizolacyjnej gr. 4,0mm na osnowie z folii aluminiowej z obustronng powloka
asfaltowa. Strona wierzchnia papy pokryta piaskiem drobnoziarnistym, strona spodnia pokryta folia
antyadhezyjna.

* na stropach ostatniej kondygnacji w pozostatych czgsciach budynku utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.0,3mm.
Folie nalezy skleja¢ na zakladach tasma aluminiowa zbrojona nylonem.

Zaktad folii na zlaczach min. 20cm.

Izolacja posadzek i Scian

*izolacja posadzek na gruncie — papa podkladowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronna
powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego. Papa wg technologii ,,SZYBKI PROFIL”. Ukladana na gruncie z asfaltowego roztworu
gruntujacego modyfikowanego.

*izolacja posadzek i §cian w pomieszczeniach sanitarnych — z masy polimerowo — cementowej,
dwusktadnikowej elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej (réwniez pod cisnieniem) powierzchni narazonej na
duze obciazenia i odksztatcenia ( baseny betonowe i zelbetowe), balkony , tarasy; zuzycie 3,5-5 kg/m2 1 x
1.5kg/m?2.

DANE TECHNICZNE

Wyeglad i kolor: (A) szary proszek, (B) bialy ptyn

Gestoscé: (A) 1,4 g/cm3, (B) 1,0 g/cm3

Uziarnienie: (A) 0-0,5 mm

pH: (A) 12-13, (B) 7

Gestos¢ swiezej mieszaniny 1,67 kg/l

Konsystencja 12,5 cm

Stopien mieszania A:B 2,94 (proszek) :1 (ptyn)

Przyczepnos¢: 60 minut

Klejenie plytek ceramicznych Po 48 godzinach (+20°C)

Pelna wytrzymato$é: po 28 dniach

Odporno$¢ termiczna: od -20°C do +90°C

Przyczepnos¢ do podtoza: po cyklach zamarz. I rozmarz 1,4 MPa 0,8 MPa

Przyczepnos¢ pomigdzy klejem do plytek a hydroizolacja 1,2 MPa

Przepuszczalnos¢: Sd dla CO2 p CO2 wg MIT 112

Sd dla pary wodnej p wg EN 1015-19 160 m p CO2 1000 5,7 m p -500

Odporno$¢ na powstawanie rys w podlozu —z w-wa zbrojona siatka <0,8 mm

Odpornos$¢ na parcie wody:

(-wg badan ITB) 0,5 MPa (dodatnie)

(-wg badan DIN) 3,0 bar (dodatnie) 0,5 bar (ujemne)

Wydtuzenie przy zrywaniu: (wg DIN 53455 — po 28 dniach) 17 % (na sucho) 10 % (pod woda)
Wydtuzenie % catkowite (po zerwaniu 23% C i 50% wilgotnosci wg DIN 53445) 7 dni 25% 28 dni 23 % 10%
(po zanurzeniu w wodzie 21dni)

Wytrzymato$¢ na odrywanie:(wg DIN 53455 - na sucho) 0,6 MPa (po 7 dniach) 0,7 MPa (po 28 dniach)
Wytrzymato$¢ na odrywanie: (wg DIN 53455 - pod woda) 0,5 MPa (po 28 dniach)
Wydluzenie wzgledne - z siatka 3,8 %

Max sila rozciagana: w wzdluz / w poprzek siatki - 2200 N /1600 N

Maksymalna osiagana grubos¢ 2 mm w jednej warstwie do 4mm w catosci

Izolacja parochronna

Na dachu boiska gldwnego — pod warstwa welny mineralnej zaprojektowano paroizolacje bitumiczna zgrzewana
na zaktadach z papy gr.4mm na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronna powloka z
masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypka drobnoziarnista, strona
spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

*na stropach ostatniej kondygnacji w pozostatych czesciach budynku utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.0,3mm.
Foli¢ nalezy skleja¢ na zaktadach tasma aluminiowa zbrojona nylonem. Zaklad folii na ztaczach min. 20cm.
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Izolacja termiczna

Ocieplenie $cian zewnetrznych

*Sciany zewnetrzne od poziomu gory fundamentéw do poziomu + 0,00, (na fragmencie elewacji przy
wejsciach od strony ul. Sandomierskiej do poziomu +0.15) - styropian fundamentowy gr.12 cm (A min.0,04)
socieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych — styropian frezowany gr.15cm (A min.0,04)

*W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowy montaz
okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej krawedzi $ciany nosnej . Ocieplenie powinno zachodzi¢ na
oscieznice itworzy¢ wegarek

Ocieplenie stropodachéw

ocieplenie stropodachu nad hala gléwna - ptyty ze skalnej wetlny mineralnej grubosci 24 cm

socieplenie stropodachu nad czescia socjalng - styropian samogasnacy EPS -100-038 - grubosci 18 - 32 cm
uktadany schodkowo.

Ocieplenie posadzek na gruncie — polistyren ekstrudowany gr. 8 - 10cm.
Izolacja akustyczna.

e W hallu gtéwnym wejsciowym i w Sali tanecznej — sufit podwieszany, wskaznik pochtaniania
dzwigku a > 0,6, klasa odpornosci na uderzenia 3A

e W warstwach posadzkowych stropu nad parterem — styropian akustyczny (tzw. thumiacy kroki) stosuje
si¢ do izolacji akustycznej stropow w technologii podlogi plywajacej w pomieszczeniach o obciazeniu
uzytkowym do 2 kN/m2 gr. 3cm

e W Sali gléwnej nalezy zastosowac na scianach tynki porowate (kornik lub baranek) od wys. 3.50m

B.3.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3wymagan ogdlnych niniejszej specyfikacji.
B.3.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 wymagan ogdlnych niniejszej specyfikacji.
B.3.5 Wykonanie

Podloze

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczys$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierownosci, defekty i
ubytki skué¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawe tynkarska lub wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podkltadowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgo¢, pozostawi¢ do
wyschnigcia

* wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeli¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;

* brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych
srodkdw czyszczacych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementow
betonowych, elementow betonowych z warstwa fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych
zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sphukac czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia

* W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co
najmniej Scm od krawedzi. Podloze nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy
gruntowaniu podklad powinien by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke Izolacji
bitumicznej nalezy nanies¢ w dwdch warstwach, druga warstwa moze by¢ nakladana dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze by¢
nizszy niz 0°C.
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Podktad pod izolacje bitumiczne musi spelnia¢ warunki :

e powinien by¢ trwaly, nie odksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

e Powierzchnia podkiadu powinna by¢ réwna, bez peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona. Podloze
papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podfoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnia a
tata kontrolna o dlugosci 2,0m nie moze by¢ wiekszy niz Smm.

e Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©

e Podktad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym.

e Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

e Druga warstwa powloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temp. otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a wciggu doby nie mniejsza niz Ost.
W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad
poziomem terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych material przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwinieta z rolki i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po
utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud
dylatacje z sasiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
zatozeniami projektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ materiatlem elastycznym.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto
10cm. Szerokos¢ zakltadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku podtoza. Zaktady kazdej nastepnej warstwy powinny by¢ przesuniete
wzgledem zakladow warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o % szeroko$ci arkusza. Przy izolacji
trojwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza.

W miejscach zatamania i w zlewniach izolacje nalezy wzmocni¢, ukladajac pod pierwsza warstwa izolacji
dodatkowa warstwe papy.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C.
Izolacja pionowa fundamentow i §cian piwnic powinna by¢ wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.

Izolacyjne bitumiczne

Powloke Izolacji bitumicznej nalezy wykonac z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do
20cm ponad teren. Powloke I1zolacji bitumicznej nalezy nanie$¢ na poditoze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2
niniejszej SST w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ nakladana dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze
by¢ nizszy niz 0°C.

elastyczna masa bitumiczna

Dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych; do izolowania podiozy
mineralnych (np. murow wykonanych na pelna spoing, tynkow, jastrychow, betondéw) przeciwko wilgoci
gruntowej, wodzie nie wywierajacej i wywierajacej cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i
wewnatrz budynkow, zawsze od strony naporu wody. Mase mozna naklada¢ na powierzchnie pionowe i
poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W
przypadku muréw kamiennych czy wystgpowania w podlozu szczelin i peknie¢ — izolacje nalezy wzmocnic¢
siatka z wldkna szklanego. Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem plyt izolacyjnych i
drenazowych. Material jest odporny na normalnie wystepujace w gruntach substancje agresywne. Nie stosowaé
do uszczelniania dachow.

Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestosé: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 czgsci wagowe sktadnika A na 1 cze$¢ sktadnika B,
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- Czas zuzycia: ok. 2 godz.,

- Odporno$¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwos¢ obciazania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,
- Temperatura mieknienia: +100°C,

- Wydtuzalno$é: ok. 60%,

- Wytrzymatos¢ na rozciaganie: ok. 0,26 MPa,

- Twardos$¢ wg Shore’a A: ok. 19,

Bitumiczna masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gleboka penetracje podloza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach. Przeznaczony do
gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek
dziatania mrozow i odwilzy.

Kolor: czarny

Posta¢: ciecz

temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +50C do +350C
pytosuchos$¢ po 6 h

czas schniecia 12 h

zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedna warstwe

ilo§¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcieniczalnikiem organicznym

Masa bitumiczna do izolacji powlokowych

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do
wykonywania izolacji powlokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Masa jest idealna
w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powloki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek
dzialania mrozéw i odwilzy.

Kolor: czarny

postaé: pétciekta masa

temperatura powietrza i podloza podczas stosowania: od +50C do +350C

pytosuchosé: po 6 h

czas schniecia: 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedna warstwe

ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykonac z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do
20cm ponad teren. Powloke Izolacji bitumicznej nalezy nanie$¢ na podloze przygotowane w dwoch warstwach,
druga warstwa moze by¢ nakladana dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian

Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podtdg i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.
Plyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub na powlokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z
tworzyw sztucznych np folii. Nie mozna ich uktada¢ na powlokach izolacyjnych z roztworow asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez byc¢
przykrywane papa. Podloze pod izolacje powinno by¢ rozne i poziome. W przypadku nierdwnosci
przekraczajacych Smm podloze nalezy wyréwnac. Przed utozeniem izolacji nalezy pasek materialu izolacyjnego
utozy¢ wzdhuz $cianek o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowaé punktowo do $ciany.
Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegotowymi.
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Plynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uzywac sprawdzony system uszczelniajacy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych, posiadajacych atest urzedowy oraz speliajacych warunki instrukcji ZDB maj 1997.
System musi spelnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciazen wilgocia zawartych w karcie technicznej
"Badanie materialéw i systemow uszczelniajacych" - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i wlasciwosci: gotowa
do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ walkiem, plynna folia uszczelniajaca. Po
wyschnieciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi by¢ wodoszczelny, tatwy i bezproblemowy w obrébce;
naktadanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (rozciagliwosé ok. 310%).

Dane techniczne
e Baza zawiesina - tworzyw sztucznych
Konsystencja - pétplynna
Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3
Sposdb nanoszenia - walek lub pedzel
Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach
Mozna uktadaé glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej
wilgotnos$ci

Zgodnie z instrukcja producenta i akceptacja inspektora nadzoru. Podloze musi by¢ stabilne, nosne, su-che,
wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czastek. Do gruntowania materialdéw mineralnych i zawierajacych gips
nalezy uzy¢ na-lezy uzy¢ odpowiedniego srodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki
zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnigciu warstwy
gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie uszczelniajaca. W celu umozliwienia kontroli
nalezytego wykonania kazdej z powtok, nalezy uzy¢ roznych oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnorozowej).
Aby uzyska¢ bardzo rowna powierzchni¢ w przypadku uktadania plytki nalezy preparat naklada¢ w 3
warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na
naktadanej warstwie plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie
pomiedzy 2 warstwy preparatu 1 widkniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podloza i obcigzenia woda,
przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potaczen $ciana/podloga i $ciana/$ciana) specjalna systemowa
tas$ma uszczelniajaca szer. 30cm ,a nastepnie natozenie na te taSme preparatu uszczelniajacego.

Przed wyschnieciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocia lub opadami deszczu

Folia PE paraizolacyjna

Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podiogi. Produkt peni jednoczesnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach
podtog i stropodachow.

Dane techniczne:

Opor dyfuzyjny : (dla gr. 0,2 mm) 0,035 [W/mK]

Klasyfikacja ogniowa : wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

Dlugos¢ : 3 m

Szeroko$é¢ : 2,0;2,7;4,0; 6,0 m

Maksymalne naprezenie przy rozciaganiu : wzdtuz 12 MPa ,w poprzek 10 MPa
Wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu : wzdhuz 300%,w poprzek 450%

Uktada¢ na czystym i gladkim podlozu, na zaklad o szer. nie mniejszej niz 3-5cm. Laczenie powinno by¢
wykonane wg gotowego zakladu, w ktory wyposazona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw
wilgoci miejsce taczenia nalezy sklei¢ tasma lub cykloheksanolem. Odbiér warstw izolacyjnych polega na
sprawdzeniu czy rodzaj i jakos¢ materialdow odpowiada zalozeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodnosci
grubosci z projektem, sprawdzeniu czy materiat nie ulegl zawilgoceniu, ciaglosci warstwy, prawidlowosci
utozenia i przyleganiu do podtoza.
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Welna mineralna

Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropow, posadzek i dachu nalezy
uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Plyty wetny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zalozeniami projektowymi.

Przed ulozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdhuz s$cianek o szerokosci rownej
wysokosci konstrukcji podlogi i przymocowa¢ punktowo do $ciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢
starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami szczegotowymi.

Strop nad piwnica ocielony od spodu ptytami frezowanymi welny mineralnej z warstwa ochronna odporna na
uderzenia i ttumiaca dzwigki .

Do izolacji dachu stosowaé¢ welne mineralng o gestosci 110-150kg/m3 minimum dwie warstwy w mijanke z
wywinieciem na $cianke kolankowa jednej warstwy gr.10cm. Welne mineralna do $cianki kolankowej
dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkéw dostosowanych do grubosci warstwy i podtoza. Odpornos¢ ogniowa
kl.A-1 wspoétczynnik przenikania ciepta A 0,04W/mK.

Materialy dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spetnienie
wymagan p.poz.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych material przed zawilgoceniami
zabezpieczajacych przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Do wykonania izolacji mozna uzy¢ wytacznie pape asfaltowo polimerowa na osnowie z wtokna poliestrowego.
Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do ciecia papy.

Podktad powinien by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podktad
zwiazany z podlozem. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.
Do wykonywania izolacji mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podtoza i podktadu z wymaganiami szczegétowymi dla podtozy betonowych ,
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze
powyzej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wiokna poliestrowego o
gramaturze 200 g/>. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do
podtoza metoda zgrzewania. Prace wykonuje si¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu.
Uktadanie papy nalezy rozpoczac od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-nosi¢ okoto
10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan i n6z do cigcia papy.
Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowac, po
czym nalezy ja zrolowa¢ z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu
palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Roboty powinny by¢ wykonane w sposéb i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac prac w sytuacji zawilgocenia
powierzchni dachu.

Podloze pod izolacj¢ z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podloza powinna by¢ rdwna, przeswit pomiedzy powierzchnia
a fata kontrolng o dlugosci 2,0m nie moze by¢ wigekszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podloza z pionowymi
plaszczyznami elementow nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za
pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Do wykonania izolacji mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza przez
Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, unikniecia powstania garbow po
utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud
dylatacje z sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaklady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalna nawierzchniowa nalezy uktada¢ metoda
zgrzewania na calej powierzchni, pasami réwnoleglymi do okapu, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢, co
najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢
przesuniety o %2 szerokosci arkusza w stosunku do ukfadu arkuszy warstwy spodnie;.
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Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowac, po
czym nalezy ja zrolowa¢ ponownie z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na
rozgrzaniu palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN.

B.3.6. Kontrola - zgodnie z punktem 0.6 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
B.3.7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

B.3.8 Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wtasciwej
grubosci warstwy. Sprawdzeniu ciagtosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.

B.3.9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.
B.3.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. IT

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

* PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — welna mineralna
* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czgsci budowli przed
wilgocig ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za
spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

50



Rozbudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Bialymstoku o salg¢ gimnastyczna

B.4 KOD CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

B.4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét montazu konstrukcji stalowych.
Hala gltéwna jednonawowa o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje gldwna stanowia dzwigary stalowe
kratownicowe trapezowe w rozstawie co 5,0 m przenoszace obciazenia od dachu. Platwie stalowe w rozstawie w
rzucie co 2,93 m z dwuteownika HEA200
Konstrukcja stalowa stezona na parcie i ssanie wiatru oraz sity przeciwdzialajace wyboczeniu dzwigaréw za
pomoca stezen dachowych poprzecznych i podtuznych mocowanych $rubowo do pasa gérnego dzwigara i scian
szczytowych. Dodatkowo stezenia usztywniaja zwienczenie $cian szczytowych oraz stupy pod oparcie
dzwigarow.
Reakcje od stezen poprzecznych przenosza sciany podiuzne sali sportowej (stupy, podciagi, wience oraz
wypehienie w postaci $ciany murowane;j).
Reakcje od stezen podtuznych przenosza $ciany szczytowe (stupy, podciagi, wience oraz wypetnienie w postaci
$ciany murowanej).

B.4.2 Materiaty

Wymagania ogélne

Stosowne materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetlnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci zgodne z PN-EN 45014 i PN -H-01107 lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakos¢.
Materialy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do
wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.
Materialy i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powtoki
malarskiej z farb podktadowych i nawierzchniowych okreslonych projektem.

Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej Sa/St3 wedlug PN-ISO 8501-1 a
powierzchnia winna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podktadowe;j
i otoczenia min. + 10°C a dla farby nawierzchniowej temperatura podtoza i otoczenia min. + 5°C.

ELEMENTY SKLADOWE

Dzwigary stalowe kratownicowe o rozpigtosci 29,60 m, symetrycznie dzielone, taczone srubowo na placu
budowy. Pasy dzwigara skrzynkowe z zespawanych koncami podtek ceownikéw walcowanych (pas gorny
2xC240 — dla skrajnych dzwigarow i 2xC200 dla pozostalych dzwigaréw, pas dolny 2xC180). Krzyzulce i shupki
z ksztaltownikow zamknigtych kwadratowych 100x100x6 oraz 80x80x5.

Dzwigary projektuje si¢ mocowane $rubowo do slupow zelbetowych za posrednictwem plytki centrujacej
(potaczenie przegubowe).

Katowniki osadzone w $cianach szczytowych
Projektuje si¢ katowniki walcowane L150x120x12 osadzone w $cianach szczytowych na ktérych mocuje sie

platwie oraz stezenia poprzeczne.

Platwie z dwuteownika HEA 200 mocowanego srubowo do pasa gornego dzwigara i katownikow osadzonych w
$cianach szczytowych Sali.
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Stezenia dachowe poziome poprzeczne zaprojektowano wzdhuz $cian szczytowych jako kratownice X. Pasy
kratownicy stanowia: pas gorny dZzwigara oraz katownik walcowanego L150x100x12 wbudowanego w wieniec
$ciany szczytowej. Stupki kratownicy — platwie z dwuteownika HEA200, krzyzulce - zaprojektowano z
katownikow walcowanych L90x90x8 oraz 75x75x8 mocowanych $rubowo.

Stezenia dachowe poziome podiuzne zaprojektowano wzdluz $cian podluznych jako kratownice X. Pasy
kratownicy stanowig platwie z dwuteownika HEA200. Shupki kratownicy — pasy gorne dzwigarow, krzyzulce -
zaprojektowano z ciggien pretowych [124 mm z nakretkami napinajacymi, mocowanych $rubowo do blach
weztowych pasa gornego dzwigara.

Stezenia pionowe dzwigara zaprojektowano w trzech plaszczyznach: w s$rodku rozpigtosci dzwigara oraz w
ptaszczyznach stupkéw skrajnych dzwigara. Stezenia zaprojektowano jako kratownice X z ciegien pretowych
$r.24 mm z nakretkami napinajacymi. Role pasa dolnego pekni ksztaltownik zamkniety kwadratowy 80x80x5,
pasa gornego - ptatew z dwuteownika HEA 200. Role stupkéw petnia stupki dzwigara.

Elementy do zamocowania pasa ostaniajacego rynne
Zaprojektowano z ksztattownika zamknietego 150x150x5,0mm mocowana za pomoca srub do blach
przyspawanych do pasa gérnego dzwigara.

Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ zatwierdzona nastgpujacymi dokumentami kontrolnymi wg PN-H-
01107(PN-92/H-01107):

Zaswiadczenie jakosci-gdy wymagane wlasciwosci sa w normie gwarantowane dla zamawianego

gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wlasciwosci rzeczywistych.

Atest-gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga si¢ okreslenia rzeczywistych cech stali wedlug

wytopow na podstawie proby rozciagania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby udarnosci
dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz R

Atest specjalny lub §wiadectwo odbioru -gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025
odnoszace si¢ do analizy wytopowej lub badan wyroboéw w partii dostawy.

Zaleca si¢ stosowanie stali wedtug ponizszych norm:

- niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 ( PN-88/H-84020)

- niskostopowa PN-H-84018 (P-86/H-84018

- trudno rdzewiejaca PN-H-84017 (pn-83/H-84017)

- do produkcji rur PN-H84023-07 (PN-89/H-84023/07

Liny i druty

Rodzaje i gatunki lin i drutéw powinny odpowiadaé nastepujacym normom: PN-M-80014, PN-M-8021, PN-
M80236. Podatkowe materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny spelnia¢ wymagania

nastgpujacych norm:

- elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

- druty: PN-M-69420

- topniki: PN-M-69355

Laczniki mechaniczne

Sruby klasy wyzszej niz 4.9 i 5.56 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mieé¢ trwale oznaczenie zgodne /
PN-M 82054-18. Kazda partia wyroboéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jako$ci
wg PN-M-82054-19.

Sruby ocynkowane do potaczen sprezonych, a takze doczotowych polaczen rozcigganych powinny mieé
wlasnosci wytrzymatosciowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem

Do przyjecia wymagane sa nastepujace dokumenty:
-zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowe oraz charakterystyka powlok
gruntowych wykonanych w wytworni,
-dokumenty z wytworni, gdzie wykonano powtoki gruntowe.
Dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilosci
warstw oraz grubosci powlok gruntowych.

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedhug
specjalnej dokumentacji okreslonej odstepstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
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Producent zobowiazany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz dokumentu
dopuszczenia do obrotu i stosowania ( lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub
deklaracji zgodnos$ci na partic wyrobu, a takze karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu.

Wyroby malarskie powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamknigtych szczelnie i
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawiera¢ nastepujace dane:

-producent (nazwa i znak firmowy),

-pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa,

-symbol handlowy wyrobu,

-data produkc;ji,

-okres gwarancji.

Elementy z powlokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w
magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Skladowanie powinno si¢ odbywa¢ na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali o
wys.>30cm od poziomu terenu. Czas skladowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 miesiace. W przypadku
dluzszego czasu skladowania zgruntowane elementy nalezy podda¢ dokladnej kontroli w celu ustalenia
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas sktadowania

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje si¢ spawanie elektryczne lub gazowe przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci, spetniac
wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Sktadowanie w
magazynie w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed zawilgoceniem

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie materialow walcowanych na profilach lub na przewieszkach
metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokolu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaly usunigte. Cechowanie elementéw farba na elemencie.
Whbudowanie elementow i segmentéw metalowych mozna rozpoczac tylko wtedy, kiedy wymagana nos$nos¢
konstrukcji $cian i stropéw nowo wykonanych jest osiagnieta.

B.4.3 Sprzet zgodnie z punktem 0.3 wymagan og6lnych niniejszej ST

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- Zuraw

- §rodek transportu do przewozenia elementow

- spawarki

- klucze dynamiczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta.

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku projektu organizacji robdt sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany
sprzet, po akceptacji

Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowane zurawiem o odpowiedniej nosnosci.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢é wyciagarki lub wyciagu. Elementy ciezkie, dlugie lub
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

B.4.4 Transport zgodnie z punktem 0.4 wymagan ogdlnych niniejszej ST
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ transportowane srodkami o odpowiedniej no$nosci
i dhlugosci platform.

B.4.5 Wykonanie

Odbior konstrukcji na budowie

Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy nie
wystepuja réznice pomiedzy wymiarami elementéw dostarczonych a wymiarami wynikajacymi z projektu; czy
dostarczone elementy spetniaja wymogi PN.

Przed wbudowaniem elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja wady powierzchniowe takie jak
peknigcia. pecherze , naderwania, korozja. Niedopuszczalne sa widoczne na powierzchniach czotowych
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia sa dopuszczalne jezeli mieszcza
si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek tj. nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki o gr. do 25mm i 0,7mm dla
walcowki o grubosci wigkszej niz 25mm.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢ znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu
lub partii, znak obrobki cieplnej. Cechowanie materiatéw walcowanych na profilach lub na przewieszkach
metalowych

Odbior konstrukcji na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaly usunigte. Cechowanie elementdéw farba na elemencie.

Rodzaj materialu i spawanie

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oprocz blachy trapezowej wykonac ze stali S235 [St3SY(X)].

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze grubos$¢ spoiny pachwinowej nie moze by¢ wigksza niz 0,7 *
grubosci $cianki cieniszego z taczonych elementow.

Dobor gatunkow elektrod ze wzgledu na rodzaj spoiny i grubosci taczonych elementéw wg ,,Ogolnej instrukcji
technologicznej spawania i kontroli jako$ci ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w
budownictwie przemystowym”. — wydanej przez spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

Jakos¢ wykonania wszystkich srub — ,,A” (doktadna jako$¢ wykonania).

Wszystkie sruby ocynkowane????

Dlugos¢ srub dobrac tak aby pracowaly na $cinanie w cze$ci niegwintowanej. Czg$¢ niegwintowana trzpienia
$ruby powinna przechodzi¢ przez wszystkie grubosci faczonych elementow.

Montaz konstrukceji stalowej

Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06200:2002 (wraz z
poprawka PN-B-06200:2002/AP1:2005) ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”.

Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowa wg w/w normy zalicza si¢ do ,klasy 1 —
wymagania specjalne”.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykona¢ w zakladzie prefabrykacji.

Grupa zaktadu wykonujacego konstrukcje stalowa wg PN-87/M-69009: ,.grupa I”.

Poziom wymagan dla systemu jakosci wg PN-EN 729-3: | standardowy”.

Poziom kwalifikacji nadzoru wg PN-EN 719: , petny”.

UWAGA:

W projekcie przyjeto obcigzenie $niegiem dla strefy 4 wedlug PN-80/B-02010-Az-1. Normowe obciazenie
$niegiem odpowiada warstwie 60 cm $niegu osiadtego czyli zalegajacego od kilku godzin do kilku dni na dachu
sali. W przypadku zalegania $niegu na dachu przez dluzszy okres czasu jego ciezar objetosciowy na skutek
zlodowacenia moze wzrosna¢ nawet 4-krotnie. Wymaga si¢ bezwarunkowo usuwania $niegu z dachu, aby $nieg
nie zalegal na dachu dluzej niz kilka dni.

Powyzszy wymog nalezy wpisa¢ do ksiazki obiektu.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200
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Whbudowanie elementow i segmentéw metalowych mozna rozpoczac tylko wtedy, kiedy wymagana nos$nos¢
konstrukcji $cian i stropéw nowo wykonanych jest osiagnieta.

Potaczenia i mocowanie elementéw metalowych nalezy wykonywac tak aby przy zmianie temperatury elementy
metalowe nie mogly si¢ swobodnie wydtuzaé, kurczy¢ lub przesuwac

Zestawy elementow nalezy taczy¢é w jednolita cato$¢ poprzez spawanie, zgrzewania zesrubowanie nitowanie
badz klejenie, o ile konstrukcja nie przewiduje innego taczenia.

Jako taczniki wystepuja potaczenia spawane i na sruby.

Do potaczen nalezy stosowaé sruby z tbem szesciokatnym; sruby fundamentowe zgrubna rodzaju W;Z
lub P; nakretki szes$ciokatne , podktadki okraglte zgrubne, podkiadki klinowe do dwuteownikéw i podkiadki
klinowe do ceownikéw. Wszystkie taczniki powinny by¢ cechowane; $ruby i nakretki walcowane cechy na
gléwkach i spelnia¢ wymagania PN . Sktadowane w magazynie w skrzynkach lub innych pojemnikach.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowane zurawiem o odpowiedniej
no$nosci. Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wyciagarki lub wyciagu. Elementy ciezkie , dtugi
lub wiotkie nalezy przeniosa za pomoca zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie oznakowania.

Elementy do scalania winny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
montazu. Konstrukcje rejestrowaé niezwlocznie po nadejsciu, segregowac i uklada¢ na wyznaczone do
sktadowania stanowisku., oczysci¢ i naprawi¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne. Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkladach z
drewnianych bali lub desek na wyréwnanym do poziomu podlozu w odleglosci 2,0 do 3,0 m od siebie.
Elementy, ktére wbudowane zajmuja potozenia pionowe np. dzwigary skladowa¢ w tym samym polozeniu
pionowym.

Kazda partia elementow winna uzyska¢ akceptacje inzyniera budowy przed jej wbudowaniem. Odbior
nalez przeprowadzi¢ pod wzgledem jakosci materialéw , spoin otworéw na sruby, zgodno$ci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci powtok
antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia sposobu naprawy uszkodzen powstatych w czasie transportu
potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na podstawie
projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do
montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych
sprawdza codziennie osoba uprawniona do obslugi urzadzen. Przebywanie osob na gdérnych plaszczyznach
$cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio
pod kondygnacja, na ktdrej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej
10 m/s; przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakdéw
zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie
czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu osob ze strefy niebezpieczne;.

Prace spawalnicze

Do spawania konstrukcji ze stali stosuje si¢ spawanie elektryczne lub gazowe przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci, spetniac
wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Sktadowanie w
magazynie w oryginalnym opakowaniu , zabezpieczone przed zawilgoceniem

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wylacznie butli posiadajacych wazna ceche organu dozoru
technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm’ powinno odbywaé sie zgodnie z
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z
gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.

55



Rozbudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Bialymstoku o salg¢ gimnastyczna

Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny
wyroznia¢ sie wymagana kolorystyka, a ich dlugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 5 m. Nie stosuje si¢
przewodow uzywanych uprzednio do innych gazow. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktorow,
bezpiecznikow wodnych, palnikéw i tacznikdw wykonuje si¢ wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow.
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny
by¢ wyciete. Laczenia przewoddw nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnych tacznikéw metalowych, o przekroju
wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wlasciwosciach jest zabronione. W przypadku
zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢
dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomoca plomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnos$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiazany sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen przewodow i
przylaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy
stosowa¢ wylacznie przewody oponowe - spawalnicze, o wilasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony. Stale stanowisko spawacza powinno by¢é wyposazone w miejscowa
wentylacje wyciagowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali
jest dozwolone wylacznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych

Elementy stalowe ram shupow belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej projektem klasy
odpornosci pozarowej $rodkiem ogniochronnym np. farba peczniejaca.
Powtloki malarskie : Podczas odbioru wyrobow malarskich nalezy:
-sprawdzi¢ stan opakowan, ktérych firmowe zamkniecia nie powinny by¢ naruszone,
-stwierdzi¢ zgodno$¢ oznakowan wyrobow z wymaganiami projektowymi,
-ustali¢ przydatnos¢ wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed koficem
gwarancji wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyrobow malarskich powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
dokumentéw odniesienia dla kazdego wyrobu oraz systemu malarskiego.

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

-odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
-sa wlasciwie zapakowane, zamkniete i oznakowane,
-spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub
aprobata technicznag),
-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wlasciwym dokumentem odniesienia,
-farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawa o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.nr 11 poz.84), nie moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie maja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art.5,2). KChSN musi by¢ opracowana zgodnie
z wzorem podanym w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999
r. (Dz.U.nr.26 poz.241; stan prawny na styczen 2004 r.). Opakowania musza spetnia¢ wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr140 poz.1173; stan prawny na styczen 2004r.).

Przyjecie wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wyroby malarskie powinny by¢ przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuzyte w okresie
gwarancji.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej, po oczyszczeniu do minimum 3 stopnia czystosci, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i przeciwpozarowo przez pomalowanie jednym z dostepnych w sprzedazy zestawéw farb do
stopnia zabezpieczenia R30.

Nanoszenie kolejnych rodzajow powlok w wybranym zestawie farb tzn. podkladowych (antykorozyjnych),
peczniejacych (ognioochronnych) i nawierzchniowych, oraz ich grubosci wykona¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w instrukcji producenta oraz aprobacie technicznej dla danego wyrobu. Zabezpieczenia
antykorozyjne i ognioochronne moga by¢ wykonane tylko przez przeszkolone firmy, ktore otrzymaly Iub
posiadaja wazna Licencje Wykonawcy.

Uszkodzone w trakcie montazu warstwy ochronne niezwlocznie uzupetnic.
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Wykonanie powlok malarskich

Warunki przeprowadzenia prac malarskich zawieraja karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobow
malarskich.
Temperatura malowanego podfoza nie moze by¢ wyzsza niz 40°C, nie powinno ono by¢ rowniez
nastonecznione.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensujaca para wodna.
Temperatura podloza musi byé, co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C. Wyznaczenie temperatury rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4.
Zalecane warunki nakladania powinny by¢ przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. Najlepsza jakos¢
powloki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci wzglednej otaczajacej
atmosfery ponizej 85 %. (Uwaga: stosowanie niektérych wyrobow mozliwe jest w innych warunkach
klimatycznych niz to podano wyzej, wowczas nalezy stosowac sie do kart katalogowych danego wyrobu i
instrukcji producenta).
W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé¢ zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz stosowaé¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do
malowania, ale nie bezposrednio na malowane powierzchnie.
Po zakonczeniu malowania §wiezo natozone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno by¢
sezonowane przez okres 7-14 dni ( o ile instrukcje producenta nie stanowia inaczej) w warunkach jak przy
malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiona powloka malarska nie powinny by¢ poddane
bezposredniemu dzialaniu promieni stonecznych (o ile jest to mozliwe) oraz powietrza zanieczyszczonego
zwiazkami chemicznymi.
W przypadku koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie,
plandeki) oraz w miare mozliwosci stosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do
ozigbienia malowanych konstrukcji.

Zabezpieczenie stykéw i polaczen

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji nalezy wykonaé¢ powloki gruntowe na zlaczach. Przed
przystapieniem do wlasciwego oczyszczenia powierzchni nalezy usunaé¢ zadziory, wyréwna¢ nieréwnosci i
spoiny. Sposob oczyszczenia, sklad systemu, technologia i warunki malowania powinny by¢ podane w
projekcie. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie malowania w miejscach potaczen nowej powtoki i
powloki wykonanej w wytworni, a takze w miejscach wypuktosci ztaczy, na Srubach itp. oraz na wykonanie
warstw nawierzchniowych na catej konstrukcji

B.4.6 .Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robodt z projektem, oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.8 Roboty podlegaja odbiorowi.

B.4.7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogélnych niniejszej ST.
B.4.8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Odbior koncowy konstrukceji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy
PN-B-06200. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji

- odchytki geometryczne

- jakos$¢ materiatéw i spoin

- stan elementow konstrukcji i powltok ochronnych

-stan i kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem surm procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru

- dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami

- protokoty odbioru czesciowego

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji

- stwierdzone usterki
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- decyzje komisji
B.4.9 Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.4.10 Normy i przepisy zwigzane
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
3) PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne stopy.
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
5) PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogdlnego stosowania. Gatunki.
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowej
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
8) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco.
9) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
10) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.
11) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.
17) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
18) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
19) PN-78/M-82006 Podkladki okragte gladkie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B.S5 Kladzenie dachow metalowych - Pokrycie z blachy trapezowej

B.5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych a pokryciem z blachy powlekanej wraz z obrobkami.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych zamdwieniem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét dekarskich.

Pokrycie dachu hali

Konstrukcje nos$na pokrycia stanowia blachy trapezowe konstrukcyjne TR60.235.940, grubosci 0.88, stal:
S320GD - uktadana jako ,,pozytyw”.

Kolorystyka blach wedtug ,,Projektu architektonicznego”.

Blachy w postaci pasm o szerokosci modularnej 0,94 m i dtugosci okoto 15,55 m uktadane na ptatwiach,
pracujace wieloprzestowo.

Mocowanie blachy trapezowej do platwi nalezy wykonac¢ przy uzyciu wkretow stalowych minimum
$r.4,5x25mm w liczbie:
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- dwoch tacznikow w kazdym zaglebieniu fali wzdtuz krawedzi zewnetrznych dachu oraz wzdhuz kalenicy (ze
wzgledu na obcigzenia krawedziowe od wiatru),

- jednego tacznika w kazdym zagtebieniu fali — w pozostatych miejscach

Potaczenie podtuzne arkuszy blach wykonaé¢ za pomoca nitéw stalowych jednostronnych o $rednicy minimum
$r. 4,00 mm i dlugo$ci minimum 10 mm w rozstawie maksimum 250 mm.

Na styku ptatwi stalowej z blacha trapezowa nalezy utozy¢ tasme podktadowa — (wg wytycznych producenta).
Pozostate detale mocowan blach nalezy wykona¢ wg projektu detali architektonicznych i wytycznych
Producenta.

Mocowanie skalnej welny mineralne klejona do blach trapezowych wykona¢ wg wytycznych producenta.

B.5.2 Materiaty

Blacha powlekana poliester-mat, elementy wykonczeniowe gasiory, wiatrownice okapy , nity , i wtrety
samogwintujace, folia PE paraizolacyjna; folia dachowa zbrojona wiatroizolacja.
Wszystkie Materiaty musza posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania ich w
budownictwie. Nie wolno taczy materialéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie.
Obroébki nalezy wykonac :
- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne , zewnetrzne
- z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod pape¢ termozgrzewalna/ .
- rynny dachowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.
- rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.
- nity o $r. 3mm do polaczen obrobek
- silikon do izolacji stykow

B.5.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 wymagan ogolnych niniejszej specyfikacji.
B.5.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 wymagan ogdlnych niniejszej specyfikacji.
B.5.5 Wykonanie

Rozstaw platwi dostosowa¢ do grubosci blachy i wysokosci fali. Wkrety montazowe powinny spehiaé
wymagania obowiazujacej normy. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu.
W przypadku polaci prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktéore powinny by¢ sobie rowne.
Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy wiatrownic, przypadku duzych
roznic nalezy skorygowaé pota¢ dachowa. Linia okapu jest linia kierunkowa montazu iw zwiazku ztym
wymusza kierunek uktadania arkuszy.

W pierwszej kolejnosci przybi¢ wiatroizolacje z folii dachowej zbrojonej mocowac do kontrlat , a nastepnie
nabi¢ taty. Folie rozwinaé¢ rdwnolegle do okapu nadrukiem do gory pozostawiajac miedzy krokwiami lub tatami
w lekkim zwisie i mocowaé do drewna spinkami. Przybi¢ kontrlaty i taty na rozciagnigta folie. Dla zapewnienia
szczelno$ci na krokwiach i konstrukcji $cianek nalezy naklei¢ tasme uszczelniajaca z pianki polietylenowe;.
Nastepny pas folii uktada¢ z zapasem 10cm / przy spadku potaci ponizej 20% zaktady zwigkszy¢ do 20 cm/.
Zaklady skleja¢ specjalistyczna dwustronng tasma. Na elementach wystajacych ponad pota¢ foli¢ nalezy
wywina¢ na wysoko$¢ od 10-20cm. Przy otworach w dachu foli¢ nacia¢ w ksztalcie trapezu a luzne konce
mocowa¢ spinkami do fat. Koncowy pas folii musi konczy¢ si¢ 5 cm przed kalenica w celu zapewnienia
prawidtowej wentylacji.

Pomiedzy izolacja cieplna wymagana jest pusta przestrzen min. Scm.

Ostateczne pokrycie dachu nalezy wykonaé najpdzniej w ciagu 45 dni od utozenia folii.

Laty powinny by¢ przybite na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu za pomoca ocynkowanych gwozdzi.
Pierwsza tate, 15mm wyzsza niz pozostate, umieszczamy w linii okapu, $rodek drugiej taty w odleglosci okoto
290mm od linii okapu (brzegu pierwszej taty). Nastepne taty umieszcza si¢ z osiowym rozstawem 350mm.

Blache uktada sie rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Arkusze uklada si¢
na latach i montuje za pomoca wkretow samonawiercajacych (po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych
oraz pasow nadrynnowych - o ile wystepuja). Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byt ktadziony pod
dobrym katem do okapu. Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz blacha jest profilowana podiuznie
i poprzecznie. Czesto mocuje si¢ przy okapie prosta deske wymuszajaca prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania iznalezé wlasciwe ulozenie.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlnag uwage na nie zamocowane arkusze blachy. Wkrety rozmieszczamy w, co drugiej
fali, w kazdej fali przy okapie i kalenicy oraz co 25cm na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Zuzycie wkretow
wynosi 7-8 szt. na 1 m2. pokrycia. Wkrety umieszczamy zawsze w dolnej czesci fali. Laczenie plyt wzdtuz
dluzszego boku oraz krawedzi zaktadkowej nalezy wykona¢ przy pomocy szczelnych nitéw zrywanych
umieszczonych na szczycie profilu. Potaczen dluzszych bokdéw blach nie przykrecamy wkretami do fat.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretéw krotkich lub szczelnych nitow
zrywanych. Odleglto$§¢ mocowan nie powinna by¢ wigksza niz 300mm. Wiatrownice powinny dochodzi¢ do
najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 100mm.

Podstawowa rola uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania si¢ wody, $niegu, kurzu oraz ptakéw
i owadow. Projektujac rozmieszczenie uszczelek nalezy pamigta¢ o zapewnieniu wiasciwej wentylacji potaci
dachowych. W przypadku dachow plaskich (14-30°) zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy
i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia
powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal. Blachy mozna mocowaé za
pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych, w zaleznosci od typu tat. Wkrety
nalezy wkreca¢ przy pomocy wiertarek ze sprzegtem. Podczas wkrecania nalezy zwroci¢ uwage na ustawienie
sity docisku, tak, aby nie powodowa¢ miazdzenia podktadki EPDM. Podkladka EPDM powinna nieznacznie
wychodzi¢ poza brzeg gornej podkladki stalowej. Laczenie zakladkowe oraz potaczenia dwoch blach najlepiej
wykona¢ przy pomocy szczelnych nitow zrywanych "POP nit". Podczas chodzenia po arkuszach blachy nalezy
stapa¢ wylacznie po wglebieniach. Chodzac po blachach nalezy uzywaé wylacznie miekkiego obuwia, ktore
powinno sie wyciera¢ kazdorazowo przed wejsciem na blache (szczegolnie z opitkow metalu). Montaz nalezy
zorganizowa¢ tak, aby jak najmniej chodzi¢ po blachach. Przed przystapieniem do montazu nalezy zwrécié
szczegolna uwage na prawidtowy projekt wentylacji pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przeptywa¢ od
okapu do kalenicy, aby odprowadzi¢ pare wodna. W przypadku niedostatecznej wentylacji spod blach moze ulec
uszkodzeniu. Wiasciwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu si¢ dachu, a
posrednio pomieszczen poddasza. W zwiazku z tym nalezy zawsze uzywac kontrlat o grubosci nie mniejszej niz
25mm.

Montaz blachy, wykonanie potaczen oraz spoinowanie zlaczy powinno odbywaé sie przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9m/s nalezy przerwa¢ montaz blach fatdowych.

Montazu blachy nie nalezy wykonywac w czasie opaddéw atmosferycznych lub gestej mgty.

Prawidlowy montaz moze by¢ wykonywane przy odpowiednim o$wietleniu. W przypadku stosowania
o$wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione o$wietlenie bezcieniowe o
natezeniu 50-1001x, miejsce poboru elementow 20-501x, a caly obiekt facznie z placem przyobiektowym 201x.
Wszelkie prace montazowe elementow lekkich przekry¢ nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnie obowiazujacymi
przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich.

W pierwszej kolejnosci montowac nalezy plyty pokryciowe i wykonczy¢ obrobkami z blachy powlekane;j.

Po mocowaniu ptyt pokryciowych nalezy uszczelnic¢ styki ptyt z obrobkami silikonem.
Arkusze blachy powlekanej nalezy utozy¢, tak aby szersze dno bruzdy bylo na spodzie.
Zaktady podtuzne blach faldowych moga by¢: pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatréw. Zaklad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo i obejmowaé moze pas o szer. Nie wiekszej niz 3,0m
Uszczelki na stykach podtuznych blach faldowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Nalezy
stosowac uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zaktadzie podwojnym nalezy stosowac
dwie uszczelki.

Szerokos¢ szczeliny w stykach podluznych powinny by¢ minimalna w przypadku braku mozliwosci uzyskania
minimalnej szerokos$ci szczeliny np. w wyniku falistosci krawedzi podluznych blachy nalezy zamiast uszczelek
porowatych stosowac uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne nalezy taczy¢ przy uzyciu blacho-wkretow lub $rub z nakretkami zaopatrzonymi w podktadki
stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek gumowych mozna stosowa¢ podkladki z kiru
profilowanego. Rozstaw tacznikéw powinien wynosi¢ 3szt /1m zaktadu. Rozstaw max. 2szt/1 mzaktadu.

Nalezy stosowac blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykonaé
zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad platwiami. Przy pochyleni mniejszym niz 55%
nalezy styki poprzeczne uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi koniecznos¢ zdylatowania blach faldowych na potaci, do platwi mocowa¢ mozna tylko blache
gorna.
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Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 200mm dla pochylenia mniejszego niz
55%.

Do umocowania blach faldowych do krokwi nalezy stosowaé taczniki samogwintujace z podkiadka stalowa i
gumowa o odpowiedniej jakosci.

Warunkiem prawidlowego wbudowanie elementow i segmentdw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementéw metalowych nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Polaczenia i mocowania elementow nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe
modty swobodnie si¢ wydluzaé, przesuwac lub kurczy¢.

Materialy wypehiajace wbudowany element metalowy takie jak szyby, plyty pelne nieprzezroczyste itp.
powinny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaly.

Zestawy elementéw nalezy taczy¢ w jednolita calo$¢ poprzez spawanie, zgrzewanie, zeSrubowanie, nitowanie
lub klejenie.

Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obréobki widoczne. Potaczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu
odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac,
aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie nalezy
wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach
prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55Smm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalna.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyeliminowanie
wplywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Laczenie rynien wiszacych nalezy wykonac na zaktad nie mniejszy niz 20mm nitowany na 4 nity o $r. 3mm i
lutowany. Dopuszcza si¢ laczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien
powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiada¢ ksztaltowi i przekroju rynny. Brzeg denka
nalezy zaokragli¢ do $rodka i polaczy¢ rynna obustronnym lutowaniem.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione trdjkatnym
kawalkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac¢ w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty
nalezy wpusci¢ w podloze na gleboko$¢ rowna grubosci ptaskownika, z ktérego sa wykonane. Spadki rynien nie
powinny by¢ mniejsze niz 0,5%Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza
niz 20m. Potaczenie rynny z rura spustowa wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodne polaczenie rury z
rynna.

Polaczenie wpustu rynnowego z rynna nalezy uszczelni¢ masa elastyczng mrozoopdorna obustronnie
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10m.
Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy w ztaczach pionowych, a zlacza poziome wykonaé na
zaklad szer. 40mm. Ztacza powinny by¢ uszczelnione na calej dlugosci. Dopuszcza si¢ stosowanie zlacz o szer.
80mm bez lutowania

Rury spustowe mocowa¢ do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wiekszych niz 1,00m. Uchwyt
powinien by¢ zamontowany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;j

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha a potaczenia doktadnie uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym

B.5.6. Kontrola

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow .
Polega na biezacym sprawdzeniu:
- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi
- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw obrdbek rynien i rur spustowych
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- prawidtowos$ci wykonania spadkow
- prawidlowos$ci wykonania stykdw obrdbek ze Scianami i elementami trwale polaczonymi ze §cianami

B.5.7.Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

B.5.8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe
kwalifikujaca do odbioru wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

B.5.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.5.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot.

PN-B02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

B.6 KOD CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych - Papa termozgrzewalna

B.6.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robot Ppkrycie dachowe.

Na dachu boiska gléwnego zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe :

Papa podkladowa: papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista

posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii
»SZYBKI PROFIL”. Grubos¢ 3,8 mm , gwarancja 5 lat,

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z
obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o
szerokos$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Papa wg
technologii ,,SZYBKI PROFIL”. Grubos¢ 5,2 mm , gwarancja 15 lat,
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Na pozostatych stropodachach zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe; papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia: papa na osnowie z widokniny poliestrowo — szklanej z obustronna powloka z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajacymi stopieni palnosci.
Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralna oraz wzdluz jednej krawedzi pasek folii o
szer.ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Klasyfikacja
ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: B Roof (t1)/NRO Dla kazdego rodzaju podioza,
Grubo$¢ 4,2mm papa podkladowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powloka z masy
asfaltowej : z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg
technologii ,,SZYBKI PROFIL”.
Gwarancja 3 lata , grubos¢ 3,0 mm srodek gruntujacy: asfaltowy srodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem
SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podloza oraz krétkim
czasie wysychania(ponizej 2,5 godziny).
» Odprowadzenie wod z dachu boiska gldownego — na zewnatrz poprzez rynny i rury spustowe
» Odprowadzenie wod z dachu czesci sanitarno — socjalnej poprzez wpusty dachowe
grawitacyjne z podgrzewaczem

B.6.2 Materialy
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia szybki profil SBS

e  Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia W1oknina poliestrowa, 250,
e Srednie wydtuzenie, (elastycznos$¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50/50
e Srednia sita zrywajaca wzdhiz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 800
e Srednia grubos¢ asfaltowej powltoki wodoodpornej:
nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 2,3/4,1
e Calkowita grubo$¢ papy [mm] 5,2

e Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -20/+100
Uktadana na mocowanej mechanicznie papie podktadowe;j
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Tkanina szklana: Min 180 g/m2
Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdhiz/ w poprzek [%] 2 /2
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 1000 / 1000
Srednia grubosé asfaltowej powltoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm]
Calkowita grubos¢ papy [mm] 4,0
Gigtkos$¢ na watku © 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -8/+80

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  papa jednowarstwowa. Charakteryzuje ja opatentowany,
bezptomieniowy sposob montazu. Wymaga on zgrzewania tylko bocznych zaktadow. Taka instalacja jest
szybka, bezpieczna i ekonomiczna, a uzyskana jako$¢ potaczen jest znacznie wyzsza niz podczas stosowania
metody tradycyjnej (recznego zgrzewania palnikiem gazowym). Papa zbrojona jest wysokiej jakosci wktadka.
Ponadto odznacza si¢ maksymalna odpornoscia na ewentualne uszkodzenia i przedziurawienia w czasie
uktadania pokrycia lub podczas prowadzenia innych robdt na dachu. Zapewnia tez dtugotrwala hydroizolacje w
trakcie eksploatowania oraz ochrone przeciwpozarowa.

Uktadana na papie podkladowej - papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa z asfaltu modyfikowanego, osnowe
stanowi welon z wiokien szklanych o gramaturze min. 60 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegolnosci jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji
starych pokry¢ dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metoda zgrzewania.

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Welon szklany, 60g/m2

Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdhuz/ w poprzek [%] 4 /4

Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 400 / 300

Srednia grubosé asfaltowej powltoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 0,5/2,3
Calkowita grubos¢ papy [mm] 3,0

Gigtkos$¢ na watku © 30 mm / Sptywnos¢ [°C] -5/+80

Pape podktadowa uktada¢ na gruncie z roztworu asfaltowego modyfikowanego przeznaczonego do gruntowania.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych material przed zawilgoceniem i

zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
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Obrobki nalezy wykonac :
- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrdébki widoczne , zewnetrzne
- Obrobki blacharskie:
e  rynny i rury spustowe — z ksztattek PCV w kolorze stalowoszarym.
e  obrobki blacharskie dachu - z blachy powlekanej w kolorze stalowoszarym — RAL 9006
e  parapety— z blachy powlekanej w kolorze jasnobrazowym - RAL 8024
- nity o $r. 3mm do polaczen obrobek
- silikon do izolacji stykow
Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest, aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania ich w
budownictwie. Nie wolno taczy materiatdéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie.

B.6.3 Sprzet
Zgodnie z punktem 0.3 wymaganiami og6lnymi niniejszej specyfikacji
Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do ciecia papy.

B.6.4 Transport
Zgodnie z punktem 0.4 wymaganiami ogélnymi niniejszej specyfikacji

B.6.5 Wykonanie

Podloze

Podtoze powinno by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podkiad
zwiazany z podlozem. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podloza i podktadu z wymaganiami szczegélowymi dla podlozy z desek,

b/ po zakonczeniu robot wykonywanych na powierzchni polaci tj. tynkowaniu komindéw wprowadzeniu
wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsow, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrdébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych , rynhakéw itp. Roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w sposob zgodny z
wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania naprawy pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wylacznie pape asfaltowo polimerowa podktadowa
termozgrzewalna w miejscach zlego stanu istniejacego pokrycia.

Cala pota¢ dachu nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen , ktére moglyby spowodowaé
nieprawidtowe powiazanie warstw .

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z wtdkna
poliestrowego o gramaturze 200 g/>. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnista i drobnoziarnista posypka a
spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podtoza metoda
zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje si¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Uktadanie
papy nalezy rozpocza¢ od najnizszych miejsc polaci dachowej. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-nosic¢
okoto 10cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan i ndz do ciecia
papy.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podtoza, doktadnie ja dopasowac, po
czym nalezy ja zrolowa¢ z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu
palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t na powierzchni dachu / tynki,
Nakrywy kominéw, osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomuru itp./

Roboty powinny by¢ wykonane w sposéb i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac prac w sytuacji zawilgocenia
powierzchni dachu.

Podtoze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, przeswit pomiedzy powierzchnia
a fata kontrolng o dtugosci 2,0m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.Krawedzie oraz styki podloza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub
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ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi
elementami wystajacymi ponad dach nalezy od strony kalenicy wykonac odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Do przykrycia potaci dachowej mozna przystapic¢ dopiero po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza
przez Inspektora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwinieta z rolki i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbéw po
utozeniu

Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud
dylatacje z sasiednim budynkiem.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalna nawierzchniowa nalezy uktada¢ metoda
zgrzewania na calej powierzchni, pasami rownoleglymi do okapu, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢, co
najmniej 10cm, kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢
przesunigty o % szerokos$ci arkusza w stosunku do uktadu arkuszy warstwy spodnie;j.

Rolke papy nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podloza, doktadnie ja dopasowac, po
czym nalezy ja zrolowac¢ ponownie z obu konicow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na
rozgrzaniu palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN.

Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obréobki widoczne. Potaczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu
odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w
sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac,
aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy
wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach
prac nalezyta ochron¢ powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55Smm nalezy wykona¢ pod pape termozgrzewalna.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyeliminowanie
wplywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonac¢ z pcv taczone na klej.
Laczenie rynien wiszacych nalezy wykona¢ na zaktad nie mniejszy niz 20mm Brzegi rynien powinny byc¢
wyokraglone.

Denka rynnowe powinny odpowiada¢ ksztattowi i przekroju rynny. Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte
na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé¢ w odstepach co 50cm a ich
wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty nalezy wpusci¢ w podloze na glebokos¢ réwna grubosci
ptaskownika z ktérego sa wykonane.

Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%.

Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20m

Potaczenie rynny z rura spustowa wykona¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne potaczenie rury z rynna.
Potaczenie wpustu rynnowego z rynna nalezy wykona¢ w sposob szczelny.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10 m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy laczy¢ na klej. Zlacza powinny by¢ uszczelnione na catej dlugosci. Rury spustowe
mocowac¢ do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wiekszych niz 1,00m

Uchwyt powinien by¢ zamontowany w sposob trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowej
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B.6.6 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementéw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze $§cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami

B.6.7 Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej ST.
B.6.8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykdw obrdbek ze Scianami i elementami trwale polaczonymi ze §cianami

Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej
grubosci warstwy. Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podloza.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe
kwalifikujaca do odbioru wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.
B.6.9 . Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogolnych niniejszej ST.
B.6.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

* PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

*PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

*PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

*PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

*PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.7 Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 45421130-4

B.7.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych Zamowieniem

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robot objetych zamowieniem

B.7.2Materialy

Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

* Okna Sali gléwnej— aluminiowe i z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi

* Okna zaplecza szatniowo-socjalnego — z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi.

* Okna w dodatkowych salkach gimnastycznych - z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi.

* Okna w hallu gléwnym i taczniku - aluminiowe, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi.

* Nalezy stosowac¢ stolarke okienna zewnetrzna spetniajaca wymagania: U = 1.4, wspotczynnik infiltracji — max.
0.3.

* W oknach boiska glownego i salek gimnastycznych nalezy zastosowac szkto bezpieczne odporne na uderzenie
pitki.

» we wszystkich pomieszczeniach postforming —szerokosci — 30cm

* Drzwi zewnetrzne — aluminiowe i stalowe (z profili z przegroda termiczna),
* Drzwi na drogach ewakuacyjnych o okreslonych wymaganiach p.poz — aluminiowe.
* Drzwi wewnetrzne — aluminiowe i plytowe,

Przed wbudowaniem nalezy zwrdci¢ uwagg na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspotczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi), kazdego okna i drzwi obliczony wg
wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktory powinien by¢ mniejszy lub rowny
wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentacji technicznej.

¢/ kolor biaty stolarki powinien - zgodny z zalozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe z kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

B.7.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
B.7.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
B.7.5 Wykonanie

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwroci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rowno$¢
przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu o$cieznic odlegtos¢ miedzy punktami
mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie
wigksze niz 30cm. O$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakow
osadzonych w murze albo za pomoca dybli. O$cieznice nalezy mocowaé przy uzyciu kotew. OSscieznice
powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny
znajdowac sie w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obciazenia mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc
zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej
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Sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w
dokumentacji technicznej. Szczeliny powstale pomiedzy oscieznica a $ciana wypehi¢ pianka poliuretanowa i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki odchylenia w pionie i w poziomie Smm.
Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe;j.

Dopuszcza sie¢ mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomoca kotkow rozporowych. Potaczenie
segmentow i mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogly swobodnie
wydhuzaé sig, kurczy¢ lub przesuwaé. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero, kiedy mozna obcigzac
czesci no$ne budynku. Szczeliny powstate pomiedzy o$cieznica a $ciang wypelni¢ pianka poliuretanowa i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchylki odchylenia w pionie i w poziomie Smm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roéznice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do Im Smm Smm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Roéznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci do Im Imm Imm
Roéznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci pow. 1m 2mm 2mm
Roéznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do Im 3mm 3mm
Roéznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. Im 3mm 3mm
Roéznica w przekrojach szer. do 50mm Imm Imm
Roéznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Roéznica w grubos$ci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Roéznica w grubos$ci pow. 40mm grubosci skrzydia 2mm 2mm

B.7.6 Kontrola

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
technicznych i zgodnie z PN i instrukcja producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza
si¢ podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia
obrdbek — kontrola koncowa

B.7.7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

B.7.8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materialéw z zatozeniami projektowymi

- prawidlowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

B.7.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.7.10 Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. 11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-B-94109  Okucia budowlane — listwy ostaniajace szyby (zastgpuje BN-80/5055-07).

PN-B-94420  Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

PN-B-94430  Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastgpuje BN-72/5057-02).

PN-EN-478 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
wyglad po wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.

PN-B-94091  Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

PN-479 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
oznaczanie skurczu termicznego

Instrukcje stosowania materiatdéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materialtow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, I, czes¢ I~1V,
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Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpltyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dzialajace prostopadle do
plaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obciazenia statyczne prostopadte i rownolegle
do ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Zlacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i §ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi nauderzenie
ciatem migkkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydla drzwiowe-Okreslenia zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Plasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubosé i prostokatnosc¢ - Klasy tolerancji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta —

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej -

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych materialowo
w dokumentacji technicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.8 Instalowanie wyroboéw metalowych kod CPV 45421160-03

B.8.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wyrobdw gotowych i $lusarki.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robdt : montaz balustrad pochylni i schodowych oraz zadaszenia i wycieraczek

B.8.2 Materiaty

Balustrady stalowe malowane proszkowo

Zadaszenie pokryte poliweglanem dymionym — szczegoly wg rys. detali w projekcie wykonawczym.
Drabiny wewnetrzne i zewnetrzne z kabtakami

Kanat zetowy dt. okoto 2,40m ocieplony wetna min gr Scm wraz z dwoma kratkami zamykajacymi
Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerkdéw) umocowane w $cianach 11.00 szt
Narozniki dlugosci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm

Wycieraczki do obuwia 200x120cm szczotkowe 2.00 szt

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci Iub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem pod
wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

B.8.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
B.8.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

B.8.5 Wykonanie
Wykonawca ma obowiazek skltadowac i przechowywaé wyroby gotowe w sposdb zapewniajacy ich jakos$¢ i
przydatnos¢ do robot. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow, jakosci i zrodet
dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub
poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwac.
Kazdy gotowy wyrob winien posiada¢ /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjna i w dniu odbioru
ostatecznego dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce
musza odpowiada¢ tym samym wymaganiom.

Elementy $lusarskie

Poszczegolne elementy taczy¢ ze soba poprzez spawanie, do istniejacych konstrukcji i podtoza poprzez kotwy,
kotki rozporowe, aczniki rozporowe. Polaczeni musza by¢ wykonane w sposob trwaty i zgodny z zatozeniami
projektowymi.

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wylacznie butli
posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej
10 dm® powinno odbywaé sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz
Im. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdznia¢ si¢ wymagana kolorystyka, a ich dlugos¢ powinna
wynosi¢, co najmniej Sm. Nie stosuje sie¢ przewoddéw uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie
przewodow na nasadkach reduktorow, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i facznikéw wykonuje si¢ wylacznie
za pomoca plaskich zaciskow. Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca
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uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. Laczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych
tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu.
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych
wlasciwosciach jest zabronione. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub
bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej.
Odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczgciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidlowos$¢ polaczen przewodow i
przytaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy
stosowa¢ wylacznie przewody oponowe - spawalnicze, o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony. Stale stanowisko spawacza powinno by¢é wyposazone w miejscowa
wentylacje wyciagowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dzialaniem $wiatla na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub cigcie metali
jest dozwolone wylacznie po ostonigciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z
instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia
pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i
urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obshlugi urzadzen. Przebywanie oséb na
goérnych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram Iub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy zlej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami
odrebnymi o$wietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob: naprowadzenia
elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakow zawiesia; podnoszenia
elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zakladania konstrukcji, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej.

Elementy nowe i z rozbidrki przeznaczone do montazu po wykonaniu robot

Elementy takie jak: uchwyty flagowe, kraty okienne , kraty studzienek piwnicznych, tablice informacyjne
kratki wentylacyjne drzwiczki stalowe itp. przed wykonaniem ocieplenia nalezy ostroznie demontowac oczyscic,
przemalowac¢ i dostosowa¢ ich mocowanie do nowych gabarytéw sciany.

Nowe elementy elewacji wycieraczki obramowania daszki z pokryciem nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami
projektowymi i rysunkami detali

B.8.6. Kontrola
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

B.8.7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

B.8.8 Odbior robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

B.8.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.8.10 Normy i przepisy zwiazane

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ I - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. 1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.9 Okladziny GK'i Stropy podwieszone kod CPV 45421146-9
B.9.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot stropéw podwieszonych, $cianek i obudow z plyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
i odbioru rob6t objetych Zamoéwieniem.

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5mm zwykle na rusztach metalowych
pojedynczych stupow, jednowarstwowa C-50

Obudowa elementow konstrukcji ptytami Ogniochronnymi gr.5,2mm EI-120 na rusztach metalowych
pojedynczych slupow, jednowarstwowa

Strop podwieszony w holu i Sali sportowe;j

B.9.2 Materiaty

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub, jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Nalezy stosowa¢ systemy sufitow, ktorych ptyty nie wchianiaja wilgoci, ktére sa niehigroskopijne, odporne na
zmiany temperatury i wilgotnosci. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm;

B.9.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
B.9.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na réwnej
powierzchni, nie kfas¢ na mokrym podiozu. Pltyty w paczkach ulozone sa zawsze stronami widocznymi do
siebie. Z kartonu nalezy wyjmowac¢ po dwie plyty odwrécone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze
chwyta¢ obiema rekoma.

Plyty gipsowe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

B.9.5 Montaz — kolejno$¢ robdt

Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢
wlasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o§wietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitdw i o§wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu plyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.
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Scianki dzialowe i obudowy z g-k

1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na $cianie, zaznaczaja docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia.
Doktadnie wypoziomowanie jest bardzo wazne, by ptaszczyzna $ciany byta réwna. Profile przyscienne,
katowniki lub ceowniki moga by¢ mocowane maksymalnie, co 450mm wkretami i kotkami.

2. Przymocowanie profili przy$ciennych wg wyznaczonych linii na $cianach. Poziom profili przysciennych
bedzie stanowit odniesienie do montazu pozostatych elementow konstrukcji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktérych bedzie podwieszona konstrukcja. W tym celu uzywac nalezy
odpowiedniej dlugosci druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane sa kotki
rozporowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszakow. Ich budowa pozwoli na regulacj¢ poziomu zawieszenia
konstrukcji. Kat wieszakow musi by¢ wiekszy niz 45°.

4. Montaz profili no$nych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomoca przygotowanych wczesniej zawiesi
stropowych. Jednoczesnie nalezy wypoziomowac profile nosne i tacza je, jesli pomieszczenie jest dtuzsze niz
pojedynczy profil nosny (trzy mocowania na kazdy profil). Osie profili powinny by¢ rozstawione maksymalnie,
co 1200mm. Profile gtéwne tworza tzw. siatke. Wyposazone sa one w szczeliny, w ktore wklada sie profile
poprzeczne 1200mm. System potaczen tworzy trwate i stabilne potaczenia

5. Montaz profili poprzecznych 600mm. (najpierw dhugie do profili nosnych, a potem krotkie do juz
zamontowanych dlugich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego
wypoziomowania. (trzy mocowania na kazdy profil).

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynnos$ci konstrukcja jest gotowa do ukladania ptyt. Na
kazdym etapie reguluje sie na zawiesiach prawidtowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadios¢ elementéw
siatki

7.Docinanie ptyt przy uzyciu noza uzywanego w montazu suchej zabudowy. Profilowanie brzegéw ptyt.
Oryginalne ptyty posiadaja profilowany brzeg, $ciety pod katem 60° do wierzchniej powierzchni ptyty. Jesli po
przycieciu ptyt jest konieczne odtworzenie $ciecia, mozna to wykona¢ w opisany ponizej sposob.

Nalezy umiesci¢ na ptycie twarda listwe o krawedzi $cietej pod katem 60° (rys. 4) i uzywajac ostrego noza
przycia¢ krawedz plyty. Przyciete krawedzie nalezy pomalowaé farba do malowania brzegdw ptyt.

8. Montaz ptyt na przygotowanym ruszcie plyty. Pelne ptyty nalezy uktada¢ prosto z paczek, przy mniejszych
kawatkach w narozach i przy $cianach sa uzywane ptyty docigte wczesniej do odpowiedniego wymiaru. Nalezy
przymocowa¢ dluzsze brzegi plyt przy pomocy profili ID. Profile ID (dlugos¢ 2400mm) musza byc¢
przytwierdzone, co 1000mm. Maksymalna odleglos¢ mocowania od kazdego z koncow profilu ID wynosi
200mm (trzy mocowania na kazdy profil). Plyty - Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé
200mm. Nalezy upewni¢ si¢, ze strop jest plaski i pozbawiony nierownosci. W celu kompensacji nierdwnosci
konstrukcji stropu mozna najpierw zamontowac listwy drewniane (minimalna zalecana szerokos¢ 100 mm), w
rozstawie osiowym 600mm, a nastepnie przymocowac ptyty welny mineralnej do listew. Plyty gipsowe powinny
spetnia¢ okreslone wymogi — sprawdzenia certyfikatu lub atestu przed wbudowaniem ptyt Stosowaé ptyty
zgodnie z projektem tj. grubosci i odpowiedniej izolacyjnosci..

Strona licowa plyty gipsowej nie powinna mie¢ szwow, strona tylna powinna by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt
powinny by¢ proste.

Wkrety ocynkowane, samogwintujace do pltyt mocowanych do elementéw metalowych powinny spehiaé
wymagania obowiazujacej normy. Powinny mie¢ $rednice 2-3mm i dtugo$¢ 12-18mm.

Rozstaw wkretow nie wiekszy niz 30cm, odleglos¢ od krawedzi plyty 10-15mm. Lby wkretéw moga wgniataé
si¢ w plyte, lecz nie moga jej przerywac. Lby nalezy zagruntowac¢ farba olejna i zaszpachlowa¢ na gladko z
licem $ciany.

Cigcie plyt na wymiar wykona¢ przy uzyciu ostrego noza lub pily stolarskie;j.

Wykonanie nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia siatki stykow plyt ze zweryfikowaniem wymiarow
projektowanych do rzeczywistych.

Wykonczenie narozy i obrzezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna w miejscach szczegolnie
narazonych stosowac listwy ochronne.

Przy osciezach, podokiennikach itp. Wykonac spoiny wkleste lub bruzdy o szer. 2-4mm wypehione zaczynem
gipsowym i ostoni¢ listewka z tworzywa sztucznego lub drewniana.

Prace wykonywac temp. pow. +5°C.

Badanie jakos$ci okladziny polega na sprawdzeniu odchylen krawedzi od linii prostej dokladnego zlicowania ze
$cianami. Odchylenia nie powinno by¢ wigksze niz Imm/1 m

9. Pofaczenia pomigdzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykonczeniowa
powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne
Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300mm.
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Specjalnie wykonane drewniane listwy przyscienne sa najlepszym rozwigzaniem dla tego systemu
Narozniki - listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych.

Montaz stropu podwieszonego:

Stosowac nalezy wylacznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Z plyt gipsowych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu tacznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow:
a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dlugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60)
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podloza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w
formie dwuwarstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie roéwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie¢ miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.
Potaczenia plyt wypetni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiokna szklanego lub
papierowe;j.
Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

Montaz sufitéw rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy
sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy u9yc mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugosé listwy wynosi 300mm.

Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie
naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji nos$nej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane.
Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200mm. Konce profili 600mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 1200mm. Maksymalna odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi
450mm.
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Podczas montazu plyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Plyty sa tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza.
Widoczne plaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych plyty i
zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wej$ciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia
powietrza pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenia instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsow
jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie wody pod ci$nieniem. Najczesciej
stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600mm.

Elementy stuzace mocowaniu wieszakdéw do stropu ($ruby, wkrety, kolki) sa dostepne u specjalistycznych
dostawcow.

Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on
wystarczajaca wytrzymato$¢ na wyrywanie.

B.9.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow oraz z
Ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzetu i srodkdéw transportu
podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sig do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot.

Wilasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- Imm na dlugosci Sm)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw, np. instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasiakliwosci plyt.

B.9.7. Przedmiar i Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.
B.9.8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano —
Montazowych
¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
¢) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych
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g) W trakcie odbioru robot nale9y sprawdzic:
- stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchyltki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wieksza
niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5mm na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie
wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wigksze niz 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich czes$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

B.9.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
B.9.10 Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. 11
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik

pochfaniania  dzwieku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokos$ci

7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskos$ci

10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow

budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych

w zakresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe

13. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.10 Tynki kod cpv 45410000-4

B.10.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét tynkarskich.

Tynki:
e  w pomieszczeniach technicznych - tynki cementowo — wapienne kat. II,
e w pozostalych pomieszczeniach — tynki gipsowe
e  Sciany Sali gimnastycznej (boiska gtéwnego) oraz salach sportowych — do wys. 2,25m gladkie z
wyokraglonymi narozami.
e Sciany szczytowe sali gimnastycznej z cegly licowki

B.10.2 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadow
pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociagowa woda pitna.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt tynkowych.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do wykonania
betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z
cementami innych marek i rodzajow. Okres pomigdzy data wyslania cementu z wytwdrni a data uzycia cementu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

¢) 3 miesiace przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a rézniace si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny byc¢
magazynowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a
rozniace sie rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednolitoscig uziarnienia.
Do zapraw nalezy stosowa¢ piaski o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu sktadu zapraw zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy.
Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie byto
uprzednio sprawdzone.

B.10.3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

- sito do piasku,

- pojemnika mieszanke tynkarska.

B.10.4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnos$nik na materiaty.
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
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Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

B.10.5 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odtlusci¢ np. roztworem
szarego mydta. Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda, odchylki powyzej lem sprawdzi¢ zgodnie z
testem rownosci i gladkosci, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego, stosowac
ci$nienie max. 200 barow
Proba odpornosci na $cieranie otwarta dlonig Iub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gladkosci Postugujac si¢ tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchyltki $ciany od
plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyl oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczyscié
nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréownac zaprawe tynkarska lub wyrownawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podkladowymi i z zachowaniem okresow
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

» wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

» luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

» brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych
srodkdw czyszczacych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia.

» W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasiakliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owina¢ siatka stalowa i powlec zaprawa cementowa.
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wiasciwa frakcje 0,25-
0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po
zwiazaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociskac¢ paca stale
przesuwajac w jednym kierunku. Podklad nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkdw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych
Sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm dla IT i III kat. oraz Smm dla IV i IVf
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,Ia nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
II nie wieksze niz Nie wigksze niz3mm na | Nie wigksze niz4mm na Nie wigksze niz
4mm na dtugosci Im Im i ogdtem nie wiecej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)
I nie wigksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wigksze niz 3mm na
3mm i w liczbie Im i ogdtem nie wiecej Im i ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz 3 niz 4 mm w niz 6mm na catej
na dhugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi 3mm na Im
niz 6mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wieksze niz Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw 2mm i w liczbie na Im i ogétem nie wigcej Im i ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz2 | niz 3mm w pomieszcz. do niz 3mm na catej
na dlugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wigcej niz 4mm w przegrodami pionowymi mmna Ilm
pomieszczeniach powyzej ($ciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-Iv kat. nie powinny by¢
wieksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych §ladéw
zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Gladzie gipsowe

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy od zakonczenia stanu surowego.
— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach

zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze przekracza¢

80%.
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— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3
tygodnie, o ile wskazdwki

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inaczej.

Podtoze pod gladzie gipsowe musi by¢ roéwne, nosne, mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, rOwnomiernie
chlonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o
temperaturze powyzej +5°C musi spelnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podtoza
poprzez probe:

a/ $cierna — przetarcie dtonia po powierzchni tynku — na dtoni nie wystepuja zabrudzenia

b/ prébe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sie nie sypie.

W miejscach potaczen i stykéw z innymi materiatami tworzacymi $ciane nalezy przed wygladzeniem wykonaé
nacigcie kielnia tynku az do podloza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania
powierzchni otynkowanych stropow wykonaé warstwe zbrojaca z siatki z wldkna szklanego o oczkach min. 3x3
mm i o wytrzymato$ci na zrywania wzdtuz osnowy i watku 1500N/5cm posiadajaca dokument dopuszczajacy do
stosowania. Grubos¢ warstwy zbrojeniowej min.3mm

Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci do podtoza. Tynki odspojone dajacy ghichy
dzwiek przy opukaniu nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrze¢ na grubo$¢ ziarna tj
ok. 2mm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podtoza nalezy naprawic¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy
nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z
plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podklady z tynkéw zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zalozonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie $rodkow zwigkszajacych
przyczepno$é tynku do podtoza. Jako $rodki zwiekszajace przyczepno$é tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta

mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia sie nastepujace typy tynkdéw
gipsowych:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej
pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobieraé tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegdlowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z
zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
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— obowiazkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pgkniecia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych nacigcia tynku sa niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

Przyczepnos¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna
zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtfozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku
do podtoza.

Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go .

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5cm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna
wynosi¢ 0,8+1,1cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5mm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z
techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ si¢ jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitow
podloza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
a takze zacieki majace posta¢ trwalych sladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkdéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé
na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny
by¢ zgodne z katami

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. 111
wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza
sie widoczne skosy wyrownujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkoéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;j i
szczegolowej specyfikacji techniczne;j.

B.10.6 Kontrola jakos$ci

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podiozy.
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Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
normami.
Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocenge wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i proba zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczaace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podloza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,

De przygotowane podloza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadfa ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego
odglosu swiadczy o

dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkoéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po
ich zwilzeniu woda.

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
milotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramow — po

28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
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Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’go
metoda kwadracikowania .

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy ¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 c¢cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby podloze

zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.

Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1mm. Za przecigtna grubos¢
tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciac
jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwos$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkosé
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych .

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

B.10.7 Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan og6lnych niniejszej ST
B.10.8. Odbior

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podlozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidlowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania

Wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego

zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koficowy)

Odbior konicowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji

technicznej robot tynkarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonany tynk pocieniony, wykonaé¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdéwieniem.

Protokdét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach tynkowych.
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B.10.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.
B.10.10 Normy i przepisy zwiazane
Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 $ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 1.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czegs¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB
Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.11 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8

B.11.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot malarskich objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robdt malarskich.
Malowanie - wykonczenie $cian wewnetrznych:
spomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2,10m, powyzej malowanie farba emulsyjna.
skomunikacja, pom. magazynowe i techniczne — malowane do wys.2.70 m farbami lateksowymi, powyzej
malowane farba emulsyjna
*pozostate pomieszczenia — malowane farba emulsyjna,
Malowanie — wykonczenie sufitow:
*hall glowny wejsciowy oraz sala taneczna — sufity podwieszane
*pozostate pomieszczenia — malowanie farba emulsyjna

B.11.2 Materiaty

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

B.11.3 Sprzgt Potrzebny sprzgt i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
B.11.4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materiaty.
B.11.5 Wykonanie

Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

*beton,

*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

*drewno,

*materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),

*elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz ttustych plam i
kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba
antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
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Tynki zwykle:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladoéw starej
farby ani pylu po starej powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

2. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate techniczna.

3. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobate techniczna.

4. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu , wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszczu.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych

do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

*muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania

zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypehienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni,

wilgotno$¢ muru,

*podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i

uzupehnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

*tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami

normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow

metalowych, wilgotnos¢,

*podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i

uzupetnienia,

*plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i

uzupehnienia, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

*elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania murow nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-

10020:1968.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,

czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy

pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy

odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

—

Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)
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-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty7 malarskie mozna rozpoczac , jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wloknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢
podioza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Gruntowanie

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednia norma lub aprobata techniczng,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:
a) w przypadku farb ciektych:
*skoalugowane spoiwo
*nierostarte pigmenty
*grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
*kozuch,
*$lady plesni,
*trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
*nadmierna, utrzymujace si¢ spienienie,
*obce wtracenia,
*zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
*zbrylenie,
*obce wtracenie,
*zapach gnilny,
*$lady plesni.

Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania stawiane podtozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
*calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

*wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,
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*calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
*wykonaniu tzw. bialego montazu,
*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostonic.

Wymagania w stosunku do powltok farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

¢) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych laczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bezuszkodzen , smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia si¢
powloki i odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok farb na spoiwach zywicznych rozcieniczanych woda

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

d) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

e) bezuszkodzen , smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie
powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podloza.
Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow — nie powinny za$ $cierac sie ani
obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ §ladow pedzla,
¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20cm2,
b) chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
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d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
B.11.6 Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robdt malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepnosci powloki,
*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $§wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powloki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w
normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona

szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla;

powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powltoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powloki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.B.12.10. Obmiar
robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.11.7 Odbior

Odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdrego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci
wykonania robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

B.11.8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
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B.11.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST
B.11.10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

wca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B.12. Wyréwnywanie podlég- podloza kod CPV 45262321-7
Kladzenie podiég kod CPV 4543200-5

B.12.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek betonowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot posadzkowych.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét posadzkowych

Hala gtowna

Posadzke w hali glownej zaprojektowano jako wylewana z betonu C20/25 (B25) grubosci 10 cm zbrojona stala
A-IIIN i oddylatowana od $cian i stupow.

Podktad pod posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubosci 15 cm.
Podktad uktada¢ na zaggszczonym gruncie o 1S=0,99 (ID=0,80).

Cze$¢ socjalno-techniczna

Posadzke w pomieszczeniach socjalno-technicznych zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubosci 6 cm ze
zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3. Posadzke nacia¢ na glebokos$¢ 2 cm w polach o
dtugosci boku maksymalnie 6,0 m.

Podktad pod posadzke czesci socjalno-technicznej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20)
grubosci 18 cm, zbrojony stala A-ITIN. Podktad uktada¢ na warstwie zwiru grubosci 15 cm zageszczonego do
1S=0,99 (ID=0,80). Grunt rodzimy na glebokosci 30 cm oraz grunt nasypowy na calej glebokosci zagesci¢

do IS=0,99 (ID=0,80).

Pod nowoprojektowana $cianke dzialowa w istniejacej czgsci zaplecza zaprojektowano posadzke z betonu
C16/20 (B20) zbrojona stala A-ITIN, ktora nalezy wykonaé po rozebraniu na szerokosci ~ 1,0 m istniejacych
warstw posadzkowych.

Lacznik

Posadzke w taczniku zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubosci 6 cm  ze zbrojeniem rozproszonym
stalowym w ilosci 20 kg/m3. Posadzke nacia¢ na glebokos¢ 2 cm w polach o dtugosci boku maksymalnie 6,0 m.
Podktad pod posadzke tacznika zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubosci 10 cm. Podktad
uktada¢ na warstwie zwiru grubosci 15 cm zageszczonego do 1S=0,99 (ID=0,80). Grunt rodzimy na glebokosci
30 cm oraz grunt nasypowy na catej glebokosci zagesci¢ do 1S=0,99 (1D=0,80).

B.12.2 Materiaty
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Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz wykona¢ z materialéw n co najmniej trudno-zapalnych, ktdre
podczas rozpadu termicznego nie wydzielaja intensywnego dymu lub substancji toksycznych.

Podktad pod posadzke

Posadzke w hali glownej zaprojektowano jako wylewana z betonu C20/25 (B25) grubosci 10 cm zbrojona stala
A-IIIN i oddylatowana od $cian i stupow.

Podktad pod posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubosci 15 cm.
Podktad uktada¢ na zaggszczonym gruncie o 1S=0,99 (ID=0,80)

Podloge w sali gimnastycznej gtéwnej (boisko gtowne) zaprojektowano jako powierzchniowo-elastyczna w
systemowa skladajaca si¢ z nastepujacych warstw:

- nawierzchnia - wykladzina PCV Sportowa gr.8mm

- ptyty V100 (dolna i gorna) gr. 2 x 10 mm

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm

- §lepa podtoga gr. 19 mm

- legar gorny i dolny gr. 2x19 mm

- podktadki elastyczne gr. 10 mm

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm

Catos¢ 95,5 mm

Podloga w silowni — wyktadzina PCV Sportowa e gr.8mm na posadzce betonowej

Dwie sale sportowe (pomieszczenia nr 2/8, 2/9) - wykladzina PCV Sportowa gr .8mm na jastrychu cementowym
gr. 4cm.

Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa Zabezpieczenie poliuretanem CLP w catej grubo$ci warstwy.
Wzmocniona warstwa widkna szklanego, a spdd wykonany ze spienionego PCV poprawia komfort uzytkowania
nawierzchni. Dodatkowo wykladzina zabezpieczona preparatem bakterio i grzybobdjczym.

Sala sportowa (pomieszczenie nr 2/10)—drewniana podtoga sportowa na piance elastycznej systemowa gr. 3,2 cm
Plywajaca podtoga sportowa uktadana na piance absorbujacej energig, za pomoca klipsoéw.

W przebieralniach, pokojach nauczycielskich, pokoju sedziowskim, pokoju pierwszej pomocy — wykladzina
PCV. Specyfikacja wyktadziny.

Grubos$é¢ catkowita PN-EN ISO 24346 2,0 mm

Trwatos$¢ kolorow PN-EN ISO 105 B-02 > 6

Gietko$¢ i ugiecie PN-EN ISO 24344 @10 mm Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — min.R10

Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987 Bardzo dobra

Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 Bfl- sl

Odpornos¢ na $cieranie (grupa) PN-EN 660-2 (EN ISO 24338) T

W sanitariatach, pom. komunikacji, magazynach, pom. gospodarczych i technicznych - gres

B.12.3 Sprzgt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.

B.12.4 Transport
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.12.5 Wykonanie

Przed przystapieniem do uktadania podtog wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z pytdw brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wptyna¢ na
zmniejszenie przyczepnosci mas klejacych. Podloze powinno by¢ wyschnigta, jego wilgotno$¢ nie moze by¢
wigksza niz 3%. Temperatura pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podloza musza spelnia¢ wymagania
norm:
PN 88/B-06250 - beton zwykty,
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Podloza betonowe, wykonane zgodnie ze sztuka, nierdwno$ci podloza zgodnie z polska norma, tolerancja
nieréwnosci nie wieksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podloza betonowego nie wieksza niz 4,5%, zakonczone
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do mediéw, temperatura pomieszczenn w trakcie montazu powyzej 15°C,
wilgotno$¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ si¢ w granicach 35-
65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotnos¢ betonu
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powinna zawiera si¢ w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona mleczka
cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy tego si¢ nie osiagnie, nalezy wykonac uzupekniajaca cienka
wylewke wyréwnujaca z samopoziomujacej masy cementowej kompatybilnej z betonem podktadowym.

Samopoziomujacy podktad

Do wykonania warstwy od Smm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nieréwnosci podtozy, nalezy
stosowac samopoziomujaca masa cementowa, przeznaczona do maszynowego lub recznego wykonywania
podktadéw podtogowych pod terakote i réznego rodzaju wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, panele
podlogowe, a takze, gdy nierownos$ci podloza uniemozliwiaja uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejacej
pod terakote, parkiety i posadzki sportowe. Podlozem dla masy samopoziomujacej moze by¢ beton, jastrych
cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podtoza” wiacznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem
naturalnym, czy lastriko. Grubo$¢ jednej warstwy wylewki, w zaleznosci od przyjetego rozwiazania powinna
wynosi¢ 5+30 mm.

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad wykonujemy jako zespolony z podiozem,
dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty
podloza o stabej wytrzymatosci nalezy usuna¢ mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chlonnos$ci podtoza nalezy stosowa¢ emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystapieniem do
wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych w podtozu dylatacji,
aby przenies$¢ je pozniej na warstwe podkladu. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyptynigcia masy, podloze powinno
mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np.
odpowiednio profilujac tasme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego
materialu. Podklad na warstwie oddzielajacej wykonuje si¢ na bardzo stabych, chlonnych lub zaoliwionych
podlozach mineralnych lub innych, nie zapewniajacych podktadowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe
oddzielajaca moze stanowi¢ np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolacje nalezy utozy¢ bez fald, szczelnie oraz wywina¢
na $ciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokosci podktadu. W przypadku podlozy narazonych na
zawilgocenie, warstwe oddzielajaca moze stanowi¢ utozona na podlozu izolacja paroszczelna Iub
przeciwwilgociowa. Podktad musi by¢ zbrojony przytwierdzona do podioza siatka z wiokna szklanego
zabezpieczong w kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sa konieczne. gdy
powierzchnia wylewania podkladu nie przekracza 20m? Wymagane jest natomiast oddzielenie podktadu od
$cian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomujacej polega na odpowiednim
ustawieniu stalego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajaco-pompujacym, pozwalajacego osiagnac
wlasciwa konsystencje masy wyplywajacej z weza. Mozna ja sprawdzi¢ rozlewajac mase¢ z naczynia o
pojemnosci llitra na réwne, nie chlonne podloze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok.
40cm. Gdy masa wylewana bedzie recznie, przygotowuje si¢ ja przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong iloscia wody (w proporcji 4,0-4,5 1 wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki z mieszadtem.
Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 20 minut. Stosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych
podktadu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przyszltego podktadu i zaznaczenia go na $cianach i w
calym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomoca dlugiej poziomicy i przenosnych reperéw
wysokosciowych. Masa samopoziomujaca moze by¢ wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-
pompujacego z ciaglym, przeptywowym dozowaniem wody lub recznie — tylko na polach technologicznych,
ktére mozemy wyla¢ w ciagu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalone;j
od wyjscia. Mase wylewamy rownoleglymi do niej pasami o szerokosci ok. 50cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na
wylana juz powierzchnig. Potaczenie kolejnych partii wylewki powinno si¢ wykonywac w czasie nie dluzszym
niz 10 minut. Wylana mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomoca gtadkiej metalowej pacy. Nadmiar
masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujac w ten sposob grubos$¢ warstwy. Mase zaleca si¢
odpowietrza¢ walcem siatkowym lub szczotka z dtugim, twardym wlosiem, prowadzac ja ruchem wstrzasowym
wzdtuz i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalnos¢ i ujednolica powierzchnie
wylewki. Wiazacego juz materiatu nie wolno rozciencza¢. Wylana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotno$cia powietrza lub przeciagami. Nie
wolno dopuszcza¢ do gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy rowniez ograniczy¢ jego
ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejace dylatacje podtozy
nalezy przenie$¢ na warstwe podktadu poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubo$ci warstwy
oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie)
mozna rozpocza¢ po okoto 6 godzinach. Wykladziny ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto
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3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach (w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza i
podtoza).

Agregat mieszajaco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy lub szczotka z
dlugim twardym wlosiem, repery wysokosciowe. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po
uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych.

Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement.
Reaguje z woda alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skdre. Przy bezposrednim kontakcie z oczami
skonsultowac sie z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki ok. 0,16+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,00+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas zuzycia ok. 20 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na temperatury od +5°C do +60°C
Uzytkowanie podktadu po ok. 6 godzinach
Czas wysychania $rednio 1 tydzien na 1 cm gr. podktadu
Max. srednica kruszywa 1,5 mm
Gestos¢ nasypowa 1,4 kg/dm?
Min. grubo$¢ warstwy podkladu 5 mm
Max. grubos¢ warstwy podkladu 30 mm

Parametry wedtug PN-EN 13813

Reakcja na ogien klasa Alg
Wytrzymato$¢ na sciskanie C35 (min. 35 MPa)
Wytrzymato$¢ na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)
Wydzielanie substancji korozyjnych NPD

Przepuszczalno$¢ wody i pary wodnej NPD

Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwigkochtonnos¢ NPD

Opdr cieplny NPD

Odpornos¢ chemiczna NPD

Posadzka sportowa hali gléwnej

Podtoge w sali gimnastycznej gtéwnej (boisko glowne) zaprojektowano jako powierzchniowo-elastyczna
podtoga sportowa o nawierzchni z wykladziny posiadajaca certyfikat zgodnosci z norma EN 1490

Warstwy:

- nawierzchnia - wykladzina PCV Grabo Sport Extreme gr.8mm, Parametry: masa 4200 g/m2, gesto$¢ masy
uzytkowej 125 kg/m3, odporno$¢ barwy na sztuczne swiatlo 6 stopien,

- plyty V100 (gorna i dolna) gr. 2 x 10 mm, gorna plyta przesunigeta wzgledem dolnej ("na cegietke"); plyty
mocowane wkretami, wymiary: 2500x95 mm (dt. x szer.)

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm, luzno utozona z zakladka 10 cm

- $lepa podioga gr. 19 mm, rozstaw (0$-0$) 155 mm, mocowana do legaréw zszywkami Zywicowanymi,
wymiary: 2500x95 mm (dl. x szer.)

- legar gorny i dolny gr. 2x19 mm utozone krzyzowo, rozstaw (0$-0§) 500mm , potaczone ze soba zszywkami
Zywicowanymi, wymiary: 2500x95 mm (dt. x szer.)

- podktadki elastyczne 10x10 mm (dt. x szer.) gr. 1 0 mm, przymocowane do dolnego

legaru

- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm luzno ulozona betonie; klejona na zaktadke 10cm , cato$¢ 95,5 mm
WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC CALOSC JAKO
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

* Podloga w sitowni — wykladzina PCV gr.8mm posiadajaca certyfikat zgodnosci z norma EN 14904 na
posadzce betonowej, parametry wykladziny jak na boisku gtownym
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» Dwie sale sportowe (pomieszczenia nr 2/8, 2/9) - wyktadzina PCV gr.8mm posiadajaca certyfikat zgodnosci z
norma EN 14904 na jastrychu cementowym gr. 4cm
+ Sala sportowa (pomieszczenie nr 2/10) — drewniana podtoga sportowa na piance gr. 3,2 cm

Warstwy:

- panele drewniane bukowe lakierowane gr. 22mm, taczone ze soba za pomoca

wpustu i pidra ( w razie potrzeby w czesci przysciennej klejone)

- mata elastyczna gr. 10mm

- folia polietylenowa gr. 0,12mm

Szczelina pomigdzy podtoga a $ciang 1-2mm

WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY STANOWIC CALOSC JAKO
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.

Montaz podlogi sportowej wykona¢ zgodnie z wytcznymi w instrukeji producenta systemowej posadzki
sportowe;j.

Instrukeja montazu wykladzin podlogowych
Wymagania dotyczace podloza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podlogowych bardzo wazna czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza i
ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametrow:

*wytrzymalosci, szczegdlnie przy intensywnym obciazeniu posadzki, rownosci, aby mozna bylo wyliczy¢ ilo$¢
potrzebnych mas wyréwnawczych,

*wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza.
Gdy podloze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwe betonu nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowe.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie
eksploatacji podtdg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed
wykonaniem warstwy wygladzajacej, gladkie - na powierzchni nie moga wystgpowac¢ zadne zgrubienia, a catos$¢
powinna by¢ wygladzona za pomoca masy wyréwnawczej, réwne oraz poziome - maksymalna odchytka od
prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylace -
powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wlacznie, oraz prac instalacyjnych,

wyschnigciu tynkow i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j,

sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi
z jednej partii produkcyjne;j.

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub
podtoza.

Wykladzing nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastgpujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 —25 C

- temperatura podtoza 15 - 22 C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym
panuja opisane powyzej warunki. Wyktadzing nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Instalacja wykladzin

Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna,
ktéra chcemy wykonaé¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwroci¢ uwage na to, czy
poszczegdlne kolory sa zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym.
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Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany
potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny cata powierzchnia do podtoza za pomoca kleju
przeznaczonego do klejenie danego typu wyktadziny zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny . W tym celu
nalezy zwinac¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.

Najczgsciej stosuje sie pace typu A3.[Gdy klej uzyska odpowiednia site klejaca nalezy doktadnie docisnac¢
wyktadzine do podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowaé¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -
70kg.

Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa, w celu uniknigcia ewentualnych roznic
w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uklada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi
fabryczne sasiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

W przypadku zastosowania wyktadzin do zabezpieczania podtog sportowych moga by¢ one uzywane jako
pokrycie uktadane bez klejenia.

Montaz wykladzin podlogowych

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca si¢, aby wszystkie potaczenia miedzy arkuszami lub ptytkami
zostaly pospawane na goraco sznurem spawalniczym w nastepujacy sposéb:

spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt wczesne
przystapienie do faczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach wskutek dziatania
wysokiej temperatury na niecatkowicie zwiazany kle;j.

Styki wykladziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar
sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cia¢ tak, aby tworzyt z wyktadzina jedna powierzchnig.
Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwach etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozona prowadnica lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $ciety ok. 1mm nad powierzchnia
wykladziny. Scinanie to mozna wykonywac¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply.

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sia prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu
drobnych elementow (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczna
pomieszczenia, w nastepujacy sposob:
w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowaé wyktadzing i oczys$cic spoing, przyklei¢
tasme (klejaca malarska) szerokos$ci 2-3cm na styku docietych wyktadzin, a nastgpnie nacia¢ tasme wzdtuz
szczeliny, w naciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podloza, ciagnaé¢ powoli tube
trzymajac ja pod katem ok. 30 st i ostroznie wyciskac klej, po calkowitym wyschnieciu kleju, tj. po ok. 30
minutach, nalezy zerwac tasme zabezpieczajaca.

Montaz wykladziny sportowej

Istnieje szereg rozwiazan konstrukcyjnych pozwalajacych wykona¢ podtoge sportowa. Tylko prawidlowy
montaz catej konstrukcji gwarantuje, ze cato$¢ bedzie spelnia¢ wszystkie parametry stawiane podtogom
sportowym.

Dlatego dbajac o jakos¢ oraz zachowanie parametrow wykonanych podtog sportowych, Zaleca sie, aby prace
montazowe byly przeprowadzone wyltacznie przez firme posiadajaca certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy
Podlog Sportowych.

Prace wykonczeniowe

Aby cala posadzka nabrala ostatecznego wygladu i spelniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykoniczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy pomocy:

-wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotow na
$cianie. Cokot $cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w
pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokolu powinna
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wynosi¢ min. 10cm, a krawedz podloga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy narozne;j.

Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do $ciany przy pomocy kleju kontaktowego,
nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70mm przy prostej $cianie
nie jest konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy maja tendencje do rozprostowania si¢ i czes¢
pionowa samoczynnie dociska do $ciany.

Uwagi i zalecenia koncowe:

e w przypadku montazu wykladziny na zlaczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy
kompensacyjne,

o ody podloze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wykladzin, jezeli nie
wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

e nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

e nie nalezy stosowac¢ podkladek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zolte plamy na
wyktadzinie,
nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —
powierzchnie wykladziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materialem,
nie zaleca si¢ uktada¢ w jednym pomieszczeniu wykladziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,
nalezy chroni¢ wykladzing przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
w przypadku stosowania materialow innych producentow (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecen producenta tych materiatow,

e w celu unikniecia problemow, zaleca si¢, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy
Podtog z wyktadzin. Daje to gwarancje prawidlowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Ukladanie parkietu i posadzek z drewna

Przed potozeniem parkietu nalezy przygotowaé podtoze.

Podtoze na ktorym bedzie uktadana podtoga nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wilgotnosci. Optymalne warunki
to wilgotnos¢ szlichty cementowej max. 2%, temperatura szlichty min. 15°C oraz wilgotno$¢ powietrza 65%.
Ponadto podtoze powinno by¢ mocne, rowne, bez spekan i ttustych plam.

Przygotowanie podtoza

e cementowego, gdy podloze jest nierowne nalezy wyla¢ mase samopoziomujaca, na podtoze stabe,
wilgotne, zanieczyszczone bitumem, nalezy zastosowac¢ grunt epoksydowy zasypany piaskiem
kwarcowym, na podtoze rowne, suche, czyli gdy sa warunki optymalne, zastosowa¢ grunt wodny.

e podioze z ogrzewaniem podtogowym. Szlichta musi by¢ podgrzewana przed potozeniem parkietu.
Podgrzewanie powinno zacza¢ si¢ najwczesniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperature
ogrzewania nalezy podnies¢ codziennie o 5°C do momentu uzyskania pozadanej. Temperature te nalezy
utrzymac przez 3 dni bez nocnych spadkow. Parkiet mozna uktadac po 28 dniach od wylania szlichty.
Podczas uktadania parkietu temperatura podtoza powinna wynosi¢ 18-20°C i nalezy ja utrzymac przez 3
dni od utozenia. Nalezy pamigta¢ o koniecznosci czestego wietrzenia pomieszczenia.

Parkiet nalezy zamocowa¢ do podtoza za pomoca kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych,
atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy nanosi¢ za pomoca szpachli zgbatej w ilosci
1,4-1,6 kg/m2, zuzycie kleju zalezy od stopnia réwnosci posadzki, nalezy pamietac, iz na chropowata posadzke
pojdzie wigcej kleju. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy $cianach, drzwiach.

Przy laczeniu parkietu z terakota na ,,styk” najlepiej zastosowac elastyczny korek, lub pozostawic¢ szczeling

ok. 1,5cm przykryta listwa maskujaca progowa.

Zaleca si¢ uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podtogowej czy nie istnieja przeciwwskazania do
zastosowania tych produktéw z wybranym przez nas gatunkiem drewna, co jest szczegodlnie wazne przy drewnie
egzotycznym.

Trzeba pamietaé, ze sposob wykonczenia powierzchni moze podkresli¢ strukture i charakter wybranego
drewna, badz tez te cechy stonowac. Przy czym tak specyficzny material, jakim jest drewno sprawia, ze
praktycznie niemozliwe jest uzyskanie takiego samego efektu jak na ogladanych prébkach. Kazda podloga
drewniana ma niepowtarzalny styl i charakter. Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna
przystapi¢ do cyklinowania. Pelna wytrzymalos¢ uzyskiwana jest po 72 godzinach. Zalecane jest po ulozeniu
przyklejony parkiet przetrzymac do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po wycyklinowaniu, zréwnaniu,
lakierowaniu unikna¢ ewentualnej pracy drzewa.
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Cyklinowanie, w trakcie cyklinowania w celu wypetnienia szczelin i ubytkow, parkiet nalezy wyszpachlowac.
W tym celu miesza sie czysty pylek z cyklinowania papierem o drobnej granulacji z bezbarwna ptynna
szpachléwka dostepna w naszym sklepie. Szeroka paca naciaga si¢ cata powierzchnig podtogi w ilosci 0,1-
015L/m2 Po zastygnigciu parkiet nalezy wycyklinowa¢ drobnym papierem o granulacji 100-150. W razie
potrzeby operacje szpachlowania powtdrzy¢. Potem parkiet nalezy wypolerowac przy pomocy maszyny polerki,
koétkami polerskimi. Przed lakierowaniem parkiet nalezy doktadnie zamies¢, 1-2 razy odkurzy¢. Parkiet nalezy
lakierowa¢ w trzech cyklach roboczych. Pierwsza warstwe stanowi grunt, czyli lakier podkladowy, nanoszony za
pomoca watka w ilosci 0,1 L/m2. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier nawierzchniowy w ilosci 0,2L/m2, takze
nanoszony za pomoca watka.

Rodzaje lakierow nawierzchniowych:

-uretanowo-alkidowy 1-skladnikowy jest to twardy lakier przeznaczony do lokali mieszkaniowych i sal
sportowych o fagodnym zapachu.

-poliuretanowy 2-sktadnikowy jest to bardzo twardy lakier na intensywnie uzytkowane podtogi.

-wodny 1-sktadnikowy oraz 2-sktadnikowy, (na bazie wody, woda jest rozpuszczalnikiem) jest to lakier
bezzapachowy, jest to takze twardy lakier np. Bona Traffic dostepny w naszym sklepie, ekologiczny, zalecany
do renowacji starych podtdg, poniewaz podtogi lakierowane tym lakierem wychodza jasne. Zalecany dla
alergikow, matych dzieci.

Podlogi lakierowane. Na §wiezo polakierowang podtoge, mozna wej$¢ dopiero nastepnego dnia. Ciezkie
rzeczy np. regaly wstawia¢ dopiero po 7 dniach, gdy lakier uzyska petna twardos¢. W pierwszych 2-3
tygodniach po zakonczeniu prac lakierniczych, podtogi nie nalezy przykrywac, nie nalezy ktas¢ dywanow, a
podlogi czysci¢ wylacznie na sucho. Nogi meblowe nalezy zabezpieczy¢ filcowymi podkladkami.

Na co dzien parkiet zmywa¢ miekka wilgotna szmatka preparatem do konserwacji drewna rozcienczonego w
wodzie w stosunku 0,5 do 10dm3 wody. Podlogi nie mozna zbytnio moczy¢. Trudne do usunigcia zabrudzenia,
usuwa si¢ stosujac preparat do konserwacji drewna . Nie nalezy jednak zbyt czesto przeprowadzaé gruntowego
czyszczenia ww. $rodkiem, poniewaz powoduje to $cieranie warstwy lakieru.

Podlogi olejowane. Zaimpregnowana olejem podtoga zachowuje naturalny wyglad drewna, ale wymaga czestego
czyszczenia i konserwacji. Meble i inne elementy wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone podktadkami z filcu.
Niewielkie zabrudzenia usuwac nalezy wilgotna szmatka stosujac koncentrat czyszczaco konserwujacy do
drewna. Nalezy unikac katuz i zaciekow.

Okresowe gruntowne czyszczenie za pomoca preparatu do konserwacji i czyszczenia drewna, srodek nalezy
rozprowadzi¢ po powierzchni i pozostawi¢ do wchlonigcia, a nastepnie wytrze¢ suchg szmatka. Po catkowitym
wyschnieciu polerowa¢ maszynowo bialym padem. Konserwacje zaolejowanej podlogi nalezy przeprowadzac
kilka razy w roku, gdy podloga na skutek uzytkowania traci swoj potysk i wyciera sie. Takze ta operacje
wykonujemy polerka z biatym padem.

B.12.6. Kontrola

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow Badanie materialow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzic¢ posrednio na podstawie
certyfikatow i bezposrednio przez odbior kolorystyczny, brak rys, odpryskow, uszkodzen itp. Badanie gotowe;j
oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podtoza, szczelnosci stykow
prawidtowosci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylen, prawidtowosci uksztattowania
powierzchni oktadziny przez przytozenia w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dt. 2m w
dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie moze by¢ wigksze niz 1mm. Prawidlowosci wykonania spadkow
do kratek sciekowych podtogowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odleglos¢ wododziatu nie wicksza niz
4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na calej dtugosci taty pomiarowe;j
2,0m.Dylatacje posadzki powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym, a ich szeroko$¢ powinna wynosi¢ 5-
10mm.

B.12.7 Przedmiar i Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.7 ST.

B.12.8 Odbiodr robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

B.12.9 Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

B.12.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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B.13 Kladzenie plytek kod CPV 45431000-7
B.13.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych sciennych i podlogowych .

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru robot oktadzinowych.

B.13.2 Materialy
Plytki terakoty 4st, $cieralnosci 30x30cm jednobarwne antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodporne
Glazura jasna dwubarwna.

Zaprawy klejace
DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ
Proporcje mieszanki 0,20 + 0,231 wody na 1kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00 + 1,151 wody na Skg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00 = 2,301 wody na 10kg zaprawy
Proporcje mieszanki 5,00 = 5,751 wody na 25kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania plytki 10 minut
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podloza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie <0,0002 %.
wyrobu
CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym

splywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepno$é przy rozciaganiu poczatkowa > 1,0 N/mm’

po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm’

po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm’

po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm”

Czas otwarty — przyczepnosc¢ > 0,5 N/mm®
po czasie otwartym nie
krétszym niz 30 minut

Sptyw <0,5 mm
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ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypehiania spoin o szerokosci 2+6 mm, w
$ciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z
kamienia naturalnego i aglomeratow kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowa¢ do
fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,
na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe do
fugowania stosowac do wypetniania spoin w nowych okladzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w
oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizéwkami musza
stanowi¢ komplet wyrobdw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin; przeznaczone do
uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI — sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw,
wypehiaczy, barwnikow oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac sie¢ wysoka
elastycznoscia, wytrzymaloscia i przyczepnoscia, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi -
w szczegolnosci odpornos$cia na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek. Stosoaw¢ wyroby tatwe do
przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie wypetnienie spoin i nie
powodujace przy tym zarysowania powierzchni ptytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie uktadania
plytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac
po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio
przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢
same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w
przypadku remontow - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulegac
przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby
fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w
proporcji 0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta mozna wykonac recznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uplywie ok. 5 minut i
po powtdérnym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym
Zwiazaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac wilgotnych,
twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze
powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych
zaleca si¢ stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢
plytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w
wilgotna fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki wiazania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duza wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i
powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowac¢ powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru. W
spoinach znajdujacych sie miejscach szczegolnych okladziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje)
nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypelnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na
zabrudzenia zaleca si¢ (po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka
ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i glebokosci spoin, rodzaju i wymiaréw zastosowanych ptytek.
Przyktadowo 1 kg suchej zaprawy wystarcza do wypehienia spoin na powierzchni okoto 2 m* oktadziny
wykonanej z ptytek ceramicznych o wielkosci 15x15 cm, przy szerokosci fugi 3 mm i glebokosci 4 mm.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdycha¢
pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza. W razie
potkniecia niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy

0,30+0,33 1 wody na 1 kg zaprawy
0,60+0,66 1 wody na 2 kg zaprawy
1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy
ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm’
Min. szeroko$¢ spoiny 2 mm

Max. szeroko$¢ spoiny 6 mm

FLIZOWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykonczenia réznego
rodzaju krawedzi, powstajacych w trakcie wykonywania okladziny z uzyciem ptytek ceramicznych. Stosuje si¢
je w miejscu potaczenia dwoch plaszczyzn oktadziny (narozniki wewnetrzne i zewnetrzne), jako element
konczacy oktadzine na danej ptaszczyznie oraz jako wykonczenie oktadziny w miejscu, w ktorym taczy sie ona z
innym elementem budowlanym. flizdwki znajduja zastosowanie szczegolnie przy wykanczaniu naroznikéw
pomieszczen, krawedzi wszelkiego rodzaju otworow (np. drzwiowych i okiennych), potek, stupow, stopni
schodowych, obwodéw wanien, prysznicow, a takze w miejscach polaczen oktadziny z o$cieznicami oraz
innymi materiatami wykonczeniowymi itp. Flizowki przyspieszaja i utatwiaja uktadanie plytek ceramicznych,
chronig brzegi plytek przed wyszczerbieniem oraz maskuja krawedzie ptytek przycinanych na wymiar. Stosowaé
flizowki do wewnatrz i na zewnatrz budynku.

FLIZOWKI Z PCV

Produkowane sa w trzech typach profili, tworzac komplet elementéw pozwalajacy na wykonczenie dowolnego
rodzaju krawedzi oktadziny z plytek ceramicznych. Wszystkie flizowki z PCV maja dtugos¢ 2500 mm.

Flizéwki zewnetrzne znajduja zastosowanie w przypadku wykonczenia zewngtrznych narozy oktadzin, ktorych
powierzchnie zbiegaja si¢ pod katem prostym. Listwy tego typu moga rowniez zosta¢ wykorzystane jako
element konczacy oktadzine ceramiczna przyklejona na powierzchni, na ktérej zastosowano takze inny materiat
wykonczeniowy (np. na gornej krawedzi oktadziny z ptytek wykonanej na $cianie, ktora powyzej bedzie
malowana). Flizowki zewnetrzne wytwarzane sa w pieciu wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mmi 10
mm. Dostepne sa w 15 kolorach.

Flizéwki wewnetrzne pozwalaja na potaczenie ptytek w narozach wewnetrznych oktadzin, ktérych powierzchnie
zbiegaja sie pod katem prostym lub w miejscach styku oktadziny z innym elementem (np. oscieznica drzwiowa).
Wytwarzane sa w pieciu wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dostepne sa w 15 kolorach.
Flizéwki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalaja przede wszystkim na wykonczenie zewnetrznych narozy okladzin
wykonanych z ptytek o roznych grubosciach (max. 6 i 9 mm), ktérych powierzchnie zbiegaja sie pod katem
prostym lub rozwartym (mozliwos$¢ taka zapewnia rami¢ montazowe listwy, ktore mozna zgina¢ pod dowolnym
katem). Flizoéwki uniwersalne mozna zastosowac takze do zakonczenia oktadziny w miejscu polaczenia jej z
innym materiatem wykonczeniowym. Dostepne sa w 12 kolorach.

FLIZOWKI ALUMINIOWE — anodowane

Produkowane sa tylko jako flizowki zewnetrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizowek
zewnetrznych z PCV. Ich uzycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczegolnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, np. na progach lub naroznikach $cian w gtéwnych ciagach komunikacyjnych.
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Dostepne sa w dwdch dlugosciach (2050 mm i 2500 mm) oraz w dwdch wysokosciach profilu (8 i 10 mm).
Kolor flizéwek odpowiada naturalnemu aluminium.

LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone sa do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia krawedzi oktadziny
z plytek ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktérych
oktadzina posadzki taczy sie z innym materiatem podtogowym, np. parkietem lub wyktadzing dywanowa oraz
przy zakonczeniu ptytek w miejscu przewidzianym na dylatacje okladziny. Listwy glazurnicze moga by¢
rowniez stosowane jako ochrona krawedzi podestow lub stopni schodéw. Dostepne sa w dwdch rodzajach
wykonczenia (anodowane i nieanodowane), w dwdch dlugosciach (2000 mm i 3000 mm) oraz w dwoch
wysokos$ciach profilu (8§ mm i 10 mm). Listwy glazurnicze mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku.

WLASCIWOSCI

Flizéwki i listwy glazurnicze stanowig profesjonalny element wykonczenia oktadziny z ptytek, nadaja jej
estetyczny wyglad oraz podnosza elegancje i trwato$¢. Wykonczone nimi oktadziny sa fatwiejsze w konserwacji
i utrzymaniu w czystosci, a ich krawedzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizowki z PCV produkowane sa z
materialu odpornego na dziatanie ujemnych temperatur i promieni UV. Dzi¢ki swej wyjatkowej elastycznosci,
listwy z PCV daja si¢ tatwo dostosowa¢ do krawedzi nie bedacych linia prosta. Bogata oferta barw umozliwia
dobranie odpowiedniej listwy wykonczeniowej do zastosowanego rodzaju i kolorystyki ptytek oraz zaprawy
fugowej. Wazna zaleta flizowek aluminiowych i listew glazurniczych jest ich zwigkszona wytrzymatos¢
mechaniczna, faczaca ze sobg elegancje wykonczenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanodowanych, ich
powierzchnia po zetknieciu z zaprawami cementowymi badz wapiennymi moze w naturalny sposéb pokrywac
si¢ nalotem.

SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy wybra¢ wiasciwy do danego zastosowania typ flizowki lub
listwy glazurniczej. Wysokos¢ jej profilu trzeba dobrac tak, by gorna ptaszczyzna plytki (po jej wklejeniu) nie
wystawata ponad wysokos¢ zastosowanego profilu. Filzowki i listwy glazurnicze nalezy montowac na etapie
wykonywania oktadziny. Na podtoze nanosimy zaprawe klejaca i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy
jej ramie montazowe. Wcisniete ramie montazowe nalezy zaszpachlowa¢ dodatkowa iloscia zaprawy, po czym
starannie przyklei¢ plytke tak, aby stykata si¢ doktadnie z profilem (unika¢ powstawania szczelin) i nie
wystawala ponad jego wysokos¢. Szczeliny o szerokosci 1+2 mm (powstale ewentualnie miedzy plytka a listwa)
mozna wypetni¢ zaprawa do fugowania.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OPAKOWANIA

Flizéwki PCV pakowane sa w formie pakietu (100 szt. listew) sktadajacego si¢ z 10 opakowan — tzw. rekawow
foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. flizowek.

Flizéwki aluminiowe pakowane sa w formie pakietu (50 szt. listew) sktadajacego sie z 5 opakowan — tzw.
rekawow foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. flizéwek.

Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanodowane) pakowane sa w formie pakietu (50 szt. listew)
sktadajacego si¢ z 5 opakowan — tzw. rekawdw foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. listew.

UWAGA

Do konserwacji i czyszczenia flizowek i listew poleca si¢ uzycie ogdlnie dostepnych srodkéw przeznaczonych
do pielegnacji oktadzin ceramicznych. W przypadku listewek z PCV nie nalezy stosowac srodkow
zawierajacych stezone zwiazki chloru lub amoniaku oraz preparatéw opartych na bazie rozpuszczalnikow
organicznych.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkow, pustakow i innych tego typu materiatow ceramicznych badz
wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed wykonaniem okladzin ceramicznych czy kamiennych,
tynku, posadzki, podktadu podlogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, do gruntowania plyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okladzin ceramicznych,do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i ulatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieficzalnymi . Uzywaé
na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
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WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki
duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrow calej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odciaganiu
nadmiernej ilo$ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek,
wylewek itp. Stosowac o poprawy warunkow wigzania zapraw i przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie
stosowania nie powinna si¢ zmydla¢. Po wyschnigciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszczaé par¢ wodna.
Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na podtozu (po
catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwiazane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani
zageszczaé, dopuszczone jest rozcieficzanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rdwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podlozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowac emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po
24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/em’

B.12.3. Sprzet

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czyscic¢
czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa sie Srodkiem
do usuwania pozostatosci po zaprawach cementowych i wapiennych .
Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

B.12.4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

B.12.5 Wykonanie

Prace wstepne
Do wykonania okladzin z plytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych, robot

instalacyjnych i tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/.
Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz Sst. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.
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Przed przystapieniem do uktadania okfadzin materialy podtogowe i $cienne w tym rowniez kleje nalezy
przechowywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed ukladaniem. Materiat nalezy przed
wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzor
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat nalezy zwréci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje
klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996;
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy
do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda partia
materialu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodnosci. Material bez tych
dokumentéw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wiosiu Iub druciane ,
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-
12mm
e/ taty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni
f/ wkladki dystansowe do zachowania rownosci spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz
pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy
klejacej (2 do Smm), nalezy korygowac uzywajac materiatow zalecanych do tego typu prac, na przykladzaprawy
wyrownujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierna chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac
emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia plytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do
okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci, polegajaca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilo$cia wody (w
proporcji 0,20+0,23 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje sie do uzycia
po uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4
godzin.

Zaprawe klejaca stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania plytek. Nalezy nanies¢ ja na przygotowane
podioze gladka paca stalowa, a nastepnie rOwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym
kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig,
poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wiasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zalezno$ci od
parametrow podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca sig
przeprowadzi¢ test polegajacy na przyci$nieciu palcéw reki do natozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usuna¢ stara warstwe kleju
i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ plytke i doktadnie docisnac¢ ja do podtoza. Ilos¢
zaprawy nanoszonej na podioze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnigciu ptytki powierzchnia jej styku z
klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni plytki). W przypadku ptytek
uktadanych na podlogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byla
catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwa¢ nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okladziny
mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m? na kazdy Imm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie
zalezne jest od stopnia rownosci podtoza i rodzaju zastosowanych plytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajow ptytek

Rodzaj ptytki Wielkos¢ Grubos¢ zuzycie
zebow pacy warstwy sklejenia (w kg/m?)

Mozaika drobna (15x15mm) i $rednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75
o ghadkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki matego formatu (do 10x10cm) o gladkiej lub 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4,5
lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki $redniego formatu (do 25x25cm) o lekko 6,0+8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0
profilowanej powierzchni spodu
Plytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o $rednio 8,0+10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+17.5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadlem, gladka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio
po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chronié
przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegnaé
porady lekarza. W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnaé porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Okladziny $cienne

Powierzchnia podkladu powinna by¢ czysta, nie pylaca bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtlok malarskich, bez rakow, peknig¢, pozbawione resztek srodkéw adhezyjnych Polaczenia i spoiny migdzy
elementami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé. Wigksze ubytki i
uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej, mierzone tata o dtugosci 2m, nie moze
przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty. Odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku
poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ masa wygtadzajaca o gr warstwy nie wigkszej niz 1-
2mm. W przypadku odchylek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchylek wiekszych
niz Smm . Wykona¢ nowy podkiad.

Podktad pod okladziny scienne wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé¢ masg wygladzajaca o gr.
warstwy nie wiekszej niz 1-2mm. . W przypadku odchytek do Smm nalezy wyréwnac powierzchnig tynkow przy
uzyciu kleju w przypadku odchytek wigkszych niz Smm . Wykona¢ nowy podktad.

Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach :
a/ pokrytych starymi powtokami malarskimi,
b/ powlokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4
¢/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gladziach z nich wykonanych.
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Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki /moze to by¢ linia wyznaczona przez cokol/.
Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ packa
zabkowana ustawiona pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajac cata powierzchnie $ciany. Powierzchnia z
nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15 minut. Phytki
uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii na $cianie. Nakladajac ptytke trzeba ja lekko
przesuna¢ po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac tak aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubos¢ 4-6mm. Przesunigecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin .

Zaleca si¢ aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:
a/ do 100mm - okoto 2mm
b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm
¢/ 0od 200mm do 600mm - okoto 4mm
d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehli¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Kontrola ptytek okladziny obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary
b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych
¢/ jako$ci materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci przedtozonych przez
dostawce.
d/ przyczepnosci okladziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawaé ghuchego odgtosu
e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty 2,0m — nie powinno
przekracza¢ 2mmm na dt. 2,0m
f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na dt. 2,0m
g/ prawidlowosci przebiegu i wypelienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm
h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej. W okladzinie nalezy wykonac
dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypeli¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne
wktadki. Masa i wkladki dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Okladziny podlogowe

Podtoze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem w ptk.B.12.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowacé wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na linig¢, od ktorej uktadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiona pod katem 50 °
rownomiernie pokrywajac cala powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 10 minut. Ptytki uktada¢ poczawszy od wyznaczone;j linii.

Naktadajac ptytke trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.

Zaleca sig¢ aby szerokos¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:
a/ do 100mm - okoto 2mm
b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm
¢/ 0d 200mm do 600mm - okoto 4mm
d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeli¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. W okladzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetni¢ masg
dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wkiadki dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobate
techniczna.
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B.13.6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedlozonych przez
dostawce.

d/ przyczepnosci okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac ghuchego odglosu

e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkladu, prawidtowosci ukladu i wypetnienie
szczelin. Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cia do 1mm

h/ grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

i/ Prawidtowosci wykonania spadkow do kratek sciekowych podtogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a
odlegto$¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie plaszczyzny nie wigcej niz 2mm na calej
dtugosci taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wykladzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy okltadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode
oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robdt zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci oktadziny Wykonawca zobowiazany jest nieodptatnie usunaé
i wykona¢ ponownie.

B.13.7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.8 ST.
B.13.8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materialéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
B.13.9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
B.13.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).

* PN-EN-121  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E<=3% - grupa A 1)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).

* PN-EN-177 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwos$ci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastgpuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.14 KOD CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej - Docieplenie $cian
KOD CPV 45262100-2Rusztowania

B.14.1. Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawa tynkarska - tynkiem akrylowym.
System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach plaskich(sufitowych) i nachylonych.

Roboty ociepleniowe moga wykonywaé¢ wytacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia
uzyskane od wlascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia, dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowe musi posiadac certyfikat zgodno$ci obejmujacy caly system ociepleniowy $cian
zewnetrznych w sktad, ktorego wchodza poszczegdlne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia wymagania
rozporzadzenia MSW i A z22.04.1998 w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, dla
ktérego wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe i okreslono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze
moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemdéw ociepleniowych.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podloza pod posadzki balkonéw lub tarasow zostang
zakonczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio zabezpieczone i
ostoniete,

» widoczne zawilgocone miejsca w podiozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny byc¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego
wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych $cianach zewnetrznych),

» na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie
obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

» zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych. Wszelkie

odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku

rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy

wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

» nalezy stosowac¢ wylacznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentow
pochodzacych z réznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji
producenta;

» wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

» w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie powinna by¢ nizsza
niz +5 C, a w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

»  podczas wykonywania robdt i w fazie wiazania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢;

» rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Zakazuje sie wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz

dopuszczalne. Prace nie moga by¢ rdwniez prowadzone jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek

temperatury ponizej 0 st. C.

Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzi¢ podloze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja. Pod

pojeciem podloze rozumiana jest warstwa, na ktéra nakladany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobow

do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. glebokos¢ majace wplyw na skuteczno$é¢
zamocowania.

I tak np.:

»dla operacji klejenia izolacji cieplnej podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
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» dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwiacych z podlozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikow, od lica izolacji cieplnej do glebokosci
zakotwienia (osadzenia) tacznikdw, zapewniajacej ich wymagana no$nos¢,

» dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podlozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w
stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gleboko$ci ewentualnego zniszczenia
podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé

materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢

wykonane lub zawiera¢ materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu

wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zestawu (np. w

wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W

przypadku nie spetniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z pkt

B.3. niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostana nierownosci podioza do 10mm nalezy w celu wyréwnania

zastosowac szpachlowke systemowa. W przypadku nierownosci w granicach 10-20 mm podloze nalezy

wyrownac¢ naktadajac kilka warstw.

Dla wlasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych zamdéwieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét ociepleniowych

.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

.Cokot budynku - Tynk dekoracyjny akrylowy w kolorze ciemnobrazowym (faktura baranek)

Sciany zewnetrzne do poz. +2.70- Tynk akrylowy w kolorze kremowym (faktura baranek)

Bonie oznaczone na rys. elewacji — wglebienie gladkie o szer. 3cm w kolorze elewacji.

Do wykonania boni zastosowa¢ specjalne do tego celu profile rowkowe z tworzywa PCV — eliminuja one
pracochtonne wywijanie siatki wewnatrz rowkow, zabezpieczaja przed ingerencja wody opadowa

oraz umozliwiaja wykonanie prostego, precyzyjnego i estetycznego wykonczenia krawedzi rowka.

Sciany tacznika - tynk akrylowy w kolorze bialym (faktura baranek)

Sciany zewnetrzne powyzej poz. +2.70 Fragmenty $cian - tynk akrylowy w kolorze biatym (faktura baranek).
Fragmenty $cian - tynk akrylowy w kolorze brazowoszarym (faktura drapana kornik, a naroznik pn — wsch
pomiedzy oknami i pas pionowy pomiedzy oknami elewacji poétnocnej - faktura gladka).

Fragmenty $cian tynk akrylowy w kolorze kremowym (faktura baranek).

Sciany zewnetrzne — pola nad oknami /sala glowna/

Tynk mineralny w kolorze brazowoszarym (faktura drapana- kornik) .

Stupy w $cianach podtuznych Sali gtownej i daszki nad wejsciami - Tynk akrylowy w kolorze biatym (faktura
gtadka).

B.14.2 Materialy

Masy klejace stuzace do klejenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza
spetni¢ nst. wymagania:

a/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze si¢ rézni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta

b/ straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta

¢/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie— min. 200 ; po 5 cyklach —
cieplno-wilgotnosciowych — min. 300

d/ Przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie— min. 100 ; po 5
cyklach —cieplno-wilgotnosciowych — min. 100

e/ Odpornos¢ na rysy mm — min. 5

f/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;j.
Zalecane rodzaje mas klejacych:

a/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda
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b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowego
przygotowania,

¢/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych mieszanych z
woda

d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z wtokna szklanego:
a/ Splot uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. — 10-25% masy

f/ sita zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowane;j nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N
g/ Wydhuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% /przy slile 1500 N/
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy slile 1200 N/
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

Wymaganla stawiane tacznikom:
ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikow mechanlcznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

\/ Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢
od poziomu wlasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;j.

v' rodzaj lacznikow zalezny jest od rodzaju podloza, w ktorym laczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
facznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowe;j
nalezy stosowac taczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajacymi naprezenia.

v w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
powietrznych nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy doborze tacznikow i stosowaé laczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania).

v' w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow.

v" laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Dlugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ rdwna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej gltebokos$ci osadzenia

uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubos¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubos¢

plyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie to beton kI.B-15, cegla
ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegla kratoéwka kl.150. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru

wymaganych rodzajow kolkéw w zaleznosci od rodzaju przegrody, ich glebokosci osadzenia zawartych w

tabelach doboru kotkow opracowanych przez producentow systemu dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian ponizej terenu i 20cm nad terenem
nalezy uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Plyty styropianu ekstradowanego odm. 300 nalezy uklada¢ zgodnie z zalozeniami projektowymi na powlokach
bitumicznych przeznaczonych do klejenia styropianu. Nie mozna ich uktada¢ na powlokach izolacyjnych z
roztworow asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych
polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa. Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ rézne i poziome. W
przypadku nierdwnosci przekraczajacych Smm podloze nalezy wyréwnaé. Mostki termiczne, naroza powinny
by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami szczegétowymi.

Do izolacji $cian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje ptyty styropianowe frezowane:

v’ 0 gestosci objetosciowej 16-20 kg/m3 odmiana ,,20” FS-15.
v' Wspdtczynnik przewodzenia ciepta I nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK
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Przewidziane grubosci styropianu to: 12cm, 15¢m, 3cm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkow, pustek.
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa
Stabilno$¢ wymiarow w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/- 1,5%
Chlonnos¢ wody po 24h nie wigcej niz 1,8 %

Wytrzymato$¢ na rozciaganie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100 kPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie nie mniej niz 130 kPa

Samogasnace

Plyty frezowane o wymiarach 100x500mm

AN N N N N NN

Wymagania dla srodka gruntujacego
Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

ewentualnie wz dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na
podtoza mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku akrylowego

Tynk na bazie zywic akrylowych cienkowarstwowy gruboziarnisty gotowy do uzycia ; gramatura kornik grubo$é¢
ziarna 2mm. Srodek wiazacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy,
wysokowarto$ciowe pigmenty; ciezar objetosciowy 1,6-1,8kg/dm3; przyczepnos¢ >0,2N/mm2; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego p=110.

Wymagania dla tynku mineralnego

Tynk na bazie kruszyw mineralnych cienkowarstwowy gruboziarnisty przeznaczony do rozrobienia z woda i
wykonania tynku zacieranego zgodnie z PN-B-10109 ; kruszywo marmurowe, cement wapnohydratyzowane,
dodatki modyfikujace wysokowarto$ciowe pigmenty; ciezar objetosciowy 1,6-1,8kg/dm3; wytrzymatos¢ na
$ciskanie >1,5N/mm2; wytrzymatos¢ na zginanie >0,5 N/mm2; przyczepnos¢ >0,12N/mm2; wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pu=16. Zalecana ilo$§¢ wody 6-6,5dm3/25kg suchej masy; czas uzycia max25min. petne
zwiazanie tynku ok.3 dni.

Wymagania dla tynku mozaikowego

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, z kolorowych gryséow marmurowych mrozo- i
wodoodporny spetniajacy wymogi PN-B-10106. Grubos¢ ziarna 1,6- drobnoziarnisty cigzar objetosciowy
1,65kg/dm3; przyczepnos¢ >0,1N/mm2; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p=60.

Stosowac systemowe profile i listwy wykonczeniowe, zgodnie ze schematami
montazu opracowanymi w warunkach technicznych producenta systemu,
a w szczegolnosci:
- profil cokolowej listwy startowej z metalu (ponad potaczeniem z cokotem i ponad pokryciem daszka)
- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych);
- narozniki ochronne aluminiowe z siatka zbrojaca (na zewnetrznych narozach $cian),
do wysokosci co najmniej 2,20 m w poziomie parteru;
- katowniki wraz z siatka z wiokna szklanego do wzmacniania i zbrojenia o$ciezy okiennych i pozostatych
narozy;
- samorozprezne tasmy uszczelniajace (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do spoin przy
stolarce
PVC i §lusarce).

B.14.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
B.14.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

B.14.5 Wykonanie

Rusztowania kod cpv 45262100-2

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i srodkow
transportu.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.

Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonac po kazdej
zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na
zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
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Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegltos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo$ci materialow;

2) posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odplyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej polozona lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktorych mowa w §
15 ust. 2, od strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiada¢, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rownoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
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zachowania wymaganych odstepow migdzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej
jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna.
W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestoéw roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku
nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢; w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu
oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje
sie W najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje
instrukcja producenta.

Wykonywanie gwalttownych ruchow, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o §ciane obiektu budowlanego przez
osoby znajdujace si¢ na podescie jest zabronione.

Laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyrdéwnana, utwardzona, odwodniona, a jej
spadek nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

Przy wykonywaniu robdt na wysoko$ciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

Prace ociepleniowe

Montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ ja np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny
(najlepiej wbijany z tworzywowa tuleja rozprezna) nalezy umiescic w otworze wzdhuznym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian
nalezy wyrdwnac¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne taczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wiasciwego przygotowania podloza oraz po
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatow z zatozeniami projektowymi, ich atestow i certyfikatow
przez Inspektora nadzoru.

Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierdwnosci podtoza i mozliwa do potozenia

warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wiekszych nieréwnos$ciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie
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plyty, wzdhuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-Scm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku
plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej srednicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnig ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowosé
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidlowo zamocowanej ptycie
nie powinno nastepowac jej ugigcie.

Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypekni¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych do ich
wypehliania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usunaé
nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych plyt i ich polowek zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywaé plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie plyt
wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykow
plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej
wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac plasko, wzdhz
prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci ocieplanej powierzchni oraz
o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikad
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr kwadratowy)
otwory pod dyble nalezy wierci¢ na gleboko$¢ min. 6¢cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie sig¢
krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z
powierzchnia ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad

plaszczyzne ptyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac
recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztalttow budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany plyt
termoizolacyjnych, czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby
uzyska¢ ciagle, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem

w przypadku pozaru, petna szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokolowa nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 °C. réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.

Uszczelnienie stykdéw styropianu ze stolarka, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy trwale
plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.
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Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktorej zostanie zatopiona siatka z widkien szklanych powinna
mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum Scm. Minimalne
otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Cato$¢ powinna schna¢ nie krécej niz 2 dni.

Warstwe zbrojona wykonuje sie najwczesniej po uplywie 24 godzin od momentu przygotowania podioza.
Naklada si¢ zaprawe i rozprowadza sie ja rtOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. zebata o wielkosci zebow
10-12 mm) tworzac warstwe z materialu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojaca. Grubos¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslana przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadna szerokos$¢ zaktadu siatki zbrojacej
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow
okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na nacigcie naktada sie
dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;j.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplana
elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie¢ dwie metody:

W warstwie materialu ocieplajacego (ponad szczelinga w murze) wykonuje si¢ rownomiernie pionowo lub
poziomo szczeling o szeroko$ci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownaé. Material ociepleniowy na
szerokosci ok. 20cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowa¢ i pokry¢ zaprawa klejaca. Profil
dylatacyjny $cisna¢ i tame elastyczna profilu wsunaé do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z
siatki zbrojacej ulozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i calos¢
przeszpachlowac. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujace profile musza
nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili §ciennych. Przy obrébce
osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajacych lub samo-
rozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponuja systemodawcy. Do obrébki naroznikow
oraz krawedzi nalezy stosowac rozwiazania zalecane przez producenta systemu.

Z reguly sa to:

. katowniki ze stali szlachetne;j,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,

. katowniki z PCV z siatka zbrojaca (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. katowniki z tzw. siatki pancerne;j.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na
czas obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialtdbw o innej
rozszerzalno$ci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych w sposob
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiazan szczegotdw podanych przez producenta systemu.

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schnigcia 12-48h, gestos¢
1,9kg/m3;

Wierzchnia warstwe zacierac jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm dla IT i III kat. oraz 5Smm dla IV i IVf
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,1a nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
II nie wieksze niz Nie wigksze niz3mm na | Nie wigksze niz4mm na Nie wigksze niz
4mm na dtugosci Im Im i ogdtem nie wiecej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)
I nie wigksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wigksze niz 3mm na
3mm i w liczbie Im i ogdtem nie wiecej Im i ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz 3 niz 4 mm w niz 6mm na catej
na dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi 3mm na Im
niz 6mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wieksze niz Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw 2mm i w liczbie na Im i ogétem nie wigcej Im i ogdétem nie wiecej
nie wiekszej niz 2 niz 3mm w niz 3mm na catej
na dlugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi mm na Im
niz 4mm w ($ciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-Iv kat. nie powinny by¢
wigksze niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych §ladéw
zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

B.14.6. Kontrola

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrownanie w zakresie koniecznym,
¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia tacznikéw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow mechanicznych. W
przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane
jest wykonanie prob wyrywania tacznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci
zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rowno$ci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciagtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkdéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpltywem dalszych
procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowana ptaszczyzne $ciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosci, rdéwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury.
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v"odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
calej jej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokos$ci budynku,

v dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji
10mm,

v' dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

v odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklosci i wklestosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmienno$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych

wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne

odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z

og6Ilnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczegétlowymi zawartymi w

umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia

ocieplenia powinna charakteryzowac¢ sie jednorodno$cia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypukltosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy s$wietle

rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym,

zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego

lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami

odbioru technicznego robdt budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegdétowymi zawartymi w umowie.

B.14.7 Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan og6lnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

B.14.8. Odbior

Polega na sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy S$wietle
rozproszonym z odleglosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami
odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegdétowymi zawartymi w umowie.

B.14.9 Podstawa ptatnosci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

B.14.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D.1 Roboty drogowe kod CPV 45112730-1

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

D.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z uksztattowaniem terenu.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem
Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku.

D.1.2.Materiaty

Wykona¢ przy $cianach budynku nowa opaske zwirowa szerokosci 50cm oddzielona od gruntu geowtdkning
filtrujaca.

Usunigete fragmenty chodnika przy odstanianiu §cian piwnicznych uzupehic¢ kostka betonowa jak istniejace
nawierzchnie na podsypce piaskowe;j.

D.1.3. Sprzgt ubijaki taczki topaty

D.1.4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

D.1.5 Wykonanie
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

1.

10.

Materialami stosowanymi przy robotach sa : shupki pale, paliki drewniane , rurki i bolce metalowe,
plytki betonowe z krzyzem , rurki drenarskie jako znaki podziemne, repery metalowe — jako znaki
wysokosciowe; materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych, lub inne materiaty akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet do wykonania robdt odtworzenia punktow wysokos$ciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej to odpowiedni sprzet geodezyjny : teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki
faty , tasmy miernicze, szpilki.

Prace miernicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK w oparciu o
materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzednymi rzeczywistymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, istotnga réznice to powinien zawiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy oraz gldwne punkty
nawierzchni musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenia tych punktoéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez insp. Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy
geodezyjnej poziomej i pionowej oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych nalezy
przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora
Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne pkt gtownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora
Nadzoru wspétrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperéw roboczych
nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cia do 0,5cm, stosujac niwelacja podwodjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co SOm. Dopuszczalne odchylenia
nie moga by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
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Zdjecie warstwy humusu

1.

[98)

5.

6.

Do wykonania robot nalezy stosowaé spycharki réwniarki sprzet do recznego wykonywania robot
ziemnych.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.

Zagospodarowanie humusu powinny by¢ zgodne z dokumentacja i wskazaniami insp. Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z calej powierzchni pasa robdt ziemnych w miejscach
okreslonych w dokumentacji z zastosowaniem réwniarek lub spycharek w wyjatkowych sytuacjach gdy
zastosowanie maszyn nie jest mozliwe lub niewystarczajace do prawidlowego wykonania robot nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie prac jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.
Miejsce skladowania humusu nalezy dobra¢ tak aby humus byl zabezpieczony przed zniszczeniem ,
najezdzaniem przez pojazdy i przed zageszczeniem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1.

2.

3.

Przed rozpoczgciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podloza w sposob umozliwiajacy wykonanie
wyprofilowania i zageszczenia uktadanych w nim warstw nawierzchni.

Wszelkie zanieczyszczenia, btoto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunac przed rozpoczeciem
prac.

Przed przystapieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchni¢ przez 3-4 przejscia walca S$redniego
stalowego, gladkiego lub w inny sposéb akceptowany przez insp. Nadzoru.

Do wykonania robot nalezy stosowaé spycharki, rowniarki, sprzet do recznego wykonywania robot
ziemnych, walce statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne lub inny sprzet
akceptowany przez insp. Nadzoru.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek
powstale nierownosci nalezy naprawi¢ w sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

Wykonane podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez roztozenie folii
lub w inny sposob akceptowany przez insp. Nadzoru

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowanej;

b/ réwnos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu fata 4m co 20 m w kierunku
podtuznym i poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku
krzywolinijnym

e/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowane;j

f/ zaggszczenie podtoza musi spelniaé kryterium Is nie mniejsze niz 0,97

g wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

Podbudowy z kruszywa

1.

Kruszywo winno spetnia¢ wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna by¢ jednorodna,
optymalnej 20% wilgotno$ci, okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak
rozsegregowania i przesuszenia. Material nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez
przemieszanie i napowietrzenie, zas przesuszony nalezy zwilzy¢ woda.

Mieszanke z kruszyw nalezy rozklada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze
przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzadnych wysokos$ciowych. Jezeli warstwa sktada si¢
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzadnych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadanie kolejnej
warstwy moze by¢ rozpoczete dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia poprzez watowanie w
miejscach niedostepnych dla walcow nalezy uzy¢ zageszczarek plytowych Iub ubijakow
mechanicznych zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Stopien zageszczenia nalezy sprawdzié
zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie moze by¢ mniejsze niz 1,03.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej wigcej niz 2 cm

Niewlasciwie wykonane powierzchnie podbudowy nalezy spulchni¢ lub wybra¢ do glebokosci 10 cm ,
wyréwnac i powtdrnie zagesci¢. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom lezacym wyzej , Wykonawca zobowiazany jest do poszerzenia podbudowy na wiasny koszt,
poprzez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtorne zageszczenie.
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W przypadku stwierdzenia niewlasciwej grubosci podbudowy nalezy spulchnienie warstwe na peina
grubosc¢, dotozy¢ lub wybra¢ materiat na podbudowe i powtdrne zagescic.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos$¢ podbudowy - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 5 cm od projektowane;j;

b/ réwno$¢ podiloza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu tata 4m co 20 m w kierunku
podtuznym i poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekracza¢ 0,5%

d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku
krzywolinijnym

e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunigta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowanej podloza
musi spetnia¢ kryterium Is nie mniejsze ni0,97

g/ wilgotnos¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

grubos¢ podbudowy nie moze sie r6znic niz 2 cm od projektowane;j

Krawezniki betonowe

1.

Krawezniki betonowe $cigte prostokatne typu ulicznego 15x30x100 cm gat. I z betonu kl.B30 powinny
odpowiada¢ wymogom BN-80/6775-03/04; BN-80/6775-03/01 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 29
maja 1987r.. Stopienn mrozoodpornosci F 150, $cieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3 mm;

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla dtugosci 8mm szerokosci i wysokosci 3mm.

Powierzchnia elementéw powinna by¢ bez rys , spekan i ubytkéw o fakturze z formy. Krawedzie
powinny by¢ réwne i proste.

Krawezniki winne by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyrownanym
podtozu na podktadkach gr min. 2,5cm i szer. 5 cm

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu kl. B-15 w szalowaniu. Beton w szalowaniu nalezy
rozécieli¢ rownomiernie z wyrdéwnaniem warstwy. Zageszczenie poprzez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie wykonywac zgodnie z PN-B-06251(2)

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja na fawach betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5 cm po zageszczeniu. Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem thuczniem lub miejscowym ubitym gruntem. Na tukach mozna ustawi¢ krawezniki
tukowe badz krotkie, odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15m mozna uktada¢ z
kraweznikoéw ulicznych prostych. Swiatto kraweznika od strony ulicy powinno wynosi¢ 12 cm.
Krawezniki przy zjazdach nalezy obnizy¢ do 3 cm , za$ przy przejsciach dla pieszych do 2 cm nad
powierzchnig¢ jezdni.

Wypehienie spoin wykona¢ z zaprawy cementowo-piaskowej przygotowana w stosunku 1:2, przy
czym szeroko$¢ spoiny nie moze by¢ wigksza niz 1 cm.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/Odchylenie gdérnej powierzchni tawy od projektowanej niwelety nie moze by¢ wigksze niz 1 cm na
odcinku 100m. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu niwelatora.

¢/ odchylenie wymiaréw taw od projektowanych nie moze by¢ wieksze niz 10% od wysokosci
projektowanej i 20% od szerokosci projektowanej na odcinku dt. 100m

d/ réwno$¢ gornej powierzchni fawy - odchytka nie moze by¢ wieksza nizl cm na dt. 4m mierzony przy
uzyciu faty.

e/ Dopuszczalne odchylenie linii i niwelety kraweznika nie moze by¢ wieksze niz 2 cm na dt. 100m

f/ réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznika - odchytka nie moze by¢ wieksza nizl cm na di. 3m
mierzony przy uzyciu taty.

g/ doktadnos¢ wypehienia spoin — wypehienie calkowite na pelna glebokos¢

Nawierzchnia z kostki brukowej

1.

A

>

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania powinna miec¢
strukture zwarta bez rys peknie¢ plam i ubytkéw. Gorna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a
krawedzie kostek proste i rowne, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe
wynosza 3mm dla dtugosci i szeroko$ci , 5 mm dla grubosci. Wytrzymatos¢ na $ciskanie dla kostki
k1.50 min. 50 MPa. Nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Stopien mrozoodpornosci F75, $cieralno$¢ ma
tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstko§¢ SRT nie mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spelnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy ukladaniu kostki nalezy uzywaé¢ wibratoréw ptytowych z ostona z tworzywa sztucznego lub
innego sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykonac jako piaskowa z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu 3 cm
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Kostke uktada¢ w taki sposob aby szczeliny pomiedzy kostkami nie byly wieksze niz 2-3mm. Uktadac
okoto 1,5cm powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki szczeliny wypehic¢ piaskiem , a nastepnie zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej kostki uzywaé¢ wibratorow pltytowych z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny powinny by¢ wypetnione
piaskiem na calej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ rownos¢ gornej powierzchni - odchyltka nie moze by¢ wigksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy
uzyciu faty.

¢/ szerokos$¢ — odchytka nie moze by¢ wieksza niz 5 cm od projektowanej

d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubo$¢ podsypki — roznica nie wieksza niz 1 cm od projektowane;j

f/ doktadnos¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na pelna gltebokos¢

Nawierzchnia z plytek chodnikowych

I.

bk wN

>

9

10.
1.
12.
13.

14.
15.

Plytki chodnikowe — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania powinna mie¢ strukture
zwartg bez rys peknig¢ plam i ubytkow. Gérna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie
plytek chodnikowych powinny by¢ proste i réwne, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza 3mm dla dtugosci i szerokosci , 5 mm dla grubosci. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie dla kostki k1.50 min. 50 MPa. Nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%. Stopien mrozoodpornosci
F75, §cieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstkos¢ SRT nie mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spetia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spetnia¢c wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy ukladaniu ptytek chodnikowych nalezy uzywaé wibratoréw plytowych z ostona z tworzywa
sztucznego lub innego sprzetu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykonaé jako piaskowa z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712.
Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu 3 cm

Plytki chodnikowe uklada¢ w taki sposob aby szczeliny pomiedzy kostkami nie byly wieksze niz 2-
3mm. Uklada¢ okolo 1,5cm powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu szczeliny wypehi¢ piaskiem , a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej ptytek chodnikowych uzywaé wibratorow plytowych z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od
krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny powinny by¢
wypehione piaskiem na catej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic¢ :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ rownos¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy
uzyciu faty.

¢/ szerokos$¢ — odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j

d/ spadki — odchylenie nie wicksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubo$¢ podsypki — roznica nie wigksza niz 1 cm od projektowane;j

f/ doktadnos¢ wypehienia spoin — wypelnienie calkowite na pelnag glebokos¢

Obrzeza betonowe

1.

Obrze za betonowe 6x20x75 cm gat. I powinny spelnia¢ ~ wymagania BN-80/6775-03/04 oraz BN-
80/6775-03/01, produkowane z betonu kl B30 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 30 lipca 1989r.. Stopien
mrozoodpornos$ci F75, $cieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3 mm;

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy wg wymagania BN-80/6775-03/04

Powierzchnia elementéw powinna by¢ bez rys , spekan i ubytkow o fakturze z formy. Krawedzie
powinny by¢ réwne i proste.

Obrzeza nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja na podsypce piaskowej gr 5 cm po zageszczeniu.
Tylna $cianka obrzezy powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem tluczniem lub
miejscowym ubitym gruntem. Na tukach mozna ustawi¢ obrzeza i tukowe badz krétkie, odpowiednio
dociete. Luki o promieniu powyzej 15m mozna uklada¢ z obrzezy prostych. Swiatto kraweznika od
strony ulicy powinno wynosi¢ 12 cm. Obrzeza winne wystawa¢ 2 cm nad powierzchni¢ chodnika.
Wypehnienie spoin wykona¢ z piasku przy czym szeroko$¢ spoiny nie moze by¢ wieksza niz 1 cm.
Przy odbiorze nalezy sprawdzic :
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a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby
b/ rownos¢ gornej powierzchni obrzezy - odchytka nie moze by¢ wigksza nizl cm na di. 4m
¢/ doktadnos¢ wypehienia spoin — wypetnienie catkowite na petna gltebokosc

D.1.10 Normy i Przepisy zwiazane.

1. PN-B-06250 Beton zwyktly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
Oraz:

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa WT/MK-CZDP 84.
Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM,
Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje ,instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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W.1 WYPOSAZENIE

W.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu rynien i rur spustowych PCV.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét zwiazanych z dostawa i montazem wyposazenia.

W.1.2 Materiaty
Wyposazenie dla 0sob niepetnosprawnych

Siedzisko prysznicowe
pochwyty prysznicowy
pochwyty ruchome WC
pochwyty przy WC
pochwyty umywalkowy
lustro regulowane
Obudowa grzejnikowa

WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA SPORTOWE
Boisko glowne

o Zestaw do koszykowki - konstrukcja podwieszana podstropowa z napedem elektrycznym — tablica ze
szkla akrylowego 180x105cm z rama pod zegary 24-sekundowe, obrecz uchylna z siatka, dolna ostona
tablicy - 1 komplet

o Zestawy do koszykdwki- konstrukcja odktadana na bok z plynna regulacja wysokosci tablicy 2,60 —
3,05 m, wysieg 2,0m kosz z tablica ze szkta akrylowego 180x105cm do koszykowki, obrecz uchylna z
siatka, dolna ostona tablic - 3 komplety,

e Ramy stalowe pod zegary 24-sekund. montowane na koszach — 1 komplet

e Shupki do siatkowki aluminiowe o profilu owalnym uniwersalne (tenis/badmington), montowane w
tulejach, tuleje, pokrywy podtogowe, ostony na stupki, siatka z antenkami — 3 komplety

e Stanowisko sedziowskie z cienko$ciennych rur stalowych malowanych lakierem proszkowym z
mechaniczna regulacja wysokosci podestu i z kotkami do transportu — 1szt.,

e Stojaki do badmintona przejezdne z obcigznikiem, wykonane ze stali, stupki ocynkowane galwanicznie,
wysoko$¢ stupka regulowana, siatka do badmintona — 3 komplety

e Bramki do pilki recznej aluminiowe skladane, wolnostojace, wym. 3,0 m x 2,0 m x 1,0 m, siatki biale -
1 kpl. (2 bramki),

e Drabina gimnastyczna — podwojna, wys. 2,5 m, szer. 0,90 m x 2, konstrukcja stalowa do zamocowania
drabinek gimnastycznych do $ciany — szt. 24,

e Kotara dzielaca hale na catej wysokosci od konstrukcji jezdnej do podtogi do przestonigcia na
szerokosci 25,5 m (uwzgledni¢ faldowanie sie kotar), dot kotary do wysokosci 2,5m pdtprzezroczysty,
konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary wraz z torem jezdnym, sterowanie elektryczne i reczne.—
2 szt.

o Siatka specjalna ochronna ,,pitkochwyt” za bramka do pitki recznej o oczkach 45x45 mm, gr. splotu 3
mm, elementy mocujace, do przestonigcia na szerokosci 26m i wysokosci 8m — szt. 2,

Siatka ochronna montowana na oknach

Elektroniczna tablica wynikow z zegarem czasu gry i zegarem ogdlnym, przeznaczona do obshugi gier
zespotowych typu: siatkowka, pitka reczna, koszykowka, pitka nozna halowa, badminton, tenis stotowy
— 1 szt.,

e Zestaw zegaréw 24 sekundowych odmierzajacych schodzacy czas 24 sekund z mozliwoscia
zatrzymania i dalszego kontynuowania zgodnie z wymogami regulaminu gry w koszykowke — 1 kpl,
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e trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu tawka z bocznymi barierkami ochronnymi na 288
miejsc w czterech rzedach (przyjeto szerokos$¢ 42cm na osobg).

Antresola:
+Siedziska sktadane z oparciem z tworzywa sztucznego mocowane bezposrednio do stopnia w pionie — szt. 112,

Sala sportowa — sala do tanca pomieszczenie nr 2/10

Drabinka gimnastyczna przyscienna — podwdjna, drewniana, malowana lakierem bezbarwnym, wys. 2,5 m, szer.
1,80 m, konstrukcja stalowa do mocowania drabinek gimnastycznych do $ciany — 5 szt.

Lustra gladkie przyscienne z pojedyncza porecza /z certyfikatem bezpieczenstwa/ wys. 2m — 8 mb + 5,7 mb.

Sale sportowe:

Drabinki gimnastyczne przyscienne podwdjne
Lustra gladkie
Porecz pojedyncza

Boiska zewntrznego

tablice do koszykéwki na dzwigarach stojacych
shupki do siatkowki

Bramki do pili recznej

bramki do pitki noznej

shupki do tenisa

deska odbojowa do skoku w dal

Pozostale

Dostawa i montaz lady szatniowej w/g detali

Dostawa i montaz tabliczek informacyjnych i ewaluacyjnych

Montaz rolet wewnetrznych wielkogabarytowych wolnowiszacych sterowanie elektryczne— obstuga pilotem
Materiat : poliester potaczony z guma, gladki, z zewnetrzna srebrna powloka, ograniczajaca nagrzewanie si¢
pomieszczenia, przenikalno$¢ swiatla przez tkanine 0%, zaciemnienie 100%, kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem

Roleta we wnece okiennej lady szatniowej

W.1.3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 wymagan ogo6lnych niniejszej specyfikacji.
W.1.4 Transport Zgodnie z punktem 0.6 wymagan ogo6lnych niniejszej specyfikacji.
W.1.5 Wykonanie

Uwagi dotyczace warunkow montazu:

A/ montaz konstrukcji bazowych (najlepiej ksztaltowniki stalowe) do konstrukcyjnych stupow zelbetowych
pozostajacych w rozstawie co 3,0m i $cian szczytowych murowanych,

B/ montaz do $ciany murowanej licowanej od wnetrza sali cegta klinkierowa,

C/ montaz do stupa zelbetowego; kotwy podlogowe dostosowa¢ do podlogi sprezystej na legarowaniu z

nawierzchnia z paneli sportowych,

D/ kotwy podlogowe dostosowaé do podlogi sprezystej na legarowaniu z nawierzchnia z paneli sportowych,

E/ mocowanie do dZzwigara strunobetonowego z uwzglednieniem przejscia przez sufit podwieszony ,

F/ wykorzystuje sie istniejaca belke konstrukcyjna

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAMOCOWAN SPRZETU:

1. Pewnos$¢ zamocowania elementow na normatywne sity i momenty musi by¢ sprawdzona przy odbiorze.

2. Szczegolnej kontroli nalezy podda¢ mocowanie konstrukcji, drazkéw gimnastycznych przysciennych oraz
tablic do koszykowki.

3. Wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonac przed potozeniem podtogi.

4. Wszystkie kotwie i inne elementy przed zabetonowaniem powinny by¢ oczyszczone z korozji.

5. Ostre krawedzie wszystkich kotwi, uchwytow i innych elementéw powinny by¢ zaokraglone. Powierzchnia
tych elementéw powinna by¢ wygladzona i pokryta farba antykorozyjna podktadowa i farba nawierzchniowa.
6. Przed zamocowaniem kotwi, uchwytoéw i innych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich wykonanie.

Jakiekolwiek pekniecia i nadcigcia tych urzadzen sa niedopuszczalne.
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7. Wszystkie kotwie $cienne i inne elementy powinny by¢ zabetonowane przy uzyciu zaprawy cementowej
marki Rz-3.

9. Wasy kotw podlogowych, gniazda stupkéw do siatkowki i uchwyty pod bramke zabetonowane w
fundamentach z betonu B-20. Fundamenty nalezy wykona¢ w sposob jednolity z ptyta betonowa podtogi
sprezystej, w promieniu 50cm od punktu kotwienia

Nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ sprzet zgodnie z wykazem w projekcie technologii sportowej i wyposazenia sprzet
wbudowany.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢é nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci Iub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze zrodel zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

W.1.6 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatow z zalozeniami projektowymi
- prawidlowosci wykonania potaczen poszczegélnych elementéw

- prawidtowos$ci wykonania

- prawidlowos$ci wykonania stykéw ze $cianami

W.1.7 Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej ST.
W.1.8 Odbidr robdt

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi
- prawidlowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementow

- prawidtowos$ci wykonania i dzialania

- prawidlowosci wykonania stykéw ze Scianami

Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej
grubosci warstwy. Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podloza.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe
kwalifikujaca do odbioru wykonania robdt stanowig nastgpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

W.1.9 . Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogolnych niniejszej ST.

W.1.10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Instrukcje opracowane przez wybranych producentow
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