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0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
0.1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych    z rozbudową budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o Salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 
1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych                   
przy ul. Jesiennej (obręb 16) w Białymstoku ze zjazdami w pasie drogowym   ul Sandomierskiej (dz. nr ew. gr. 
1184) i ul. Gradowej (dz. nr ew. gr. 1293/6) oraz instalacjami doziemnymi: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
zbiornikiem    retencyjno – rozsączającym, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem terenu,   likwidacją 
instalacji doziemnych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia terenu. 
 
Dane techniczno – ekonomiczne budynku sali sportowej: 

1. Długość    /parter/ 66,55m 
2. Szerokość /parter wraz z łącznikiem/ 55,52m 
3. Ilość kondygnacji I i II 
4. Wysokość budynku 11,45m 
5. Powierzchnia zabudowy   Pz 2197,40m2 
6. Pow. całkowita  Pc   kondygnacji  
 pow.  całk. I  kond. 2457,20m2 
 pow. całk.  II kond. 853,00m2 
7. Powierzchnia  całkowita   bud.    Pc 3310,20 m2 
8. Kubatura 20170,0 m3 
9. Pow. użytkowa budynku /pow. netto/ 2736,10 m2 
 

0.1.1 Zakres stosowania  
         Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót budowlanych objętych kontraktem stanowią zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli. 
     Sala gimnastyczna z zapleczem  została zaprojektowana jako obiekt samodzielny, powiązany funkcjonalnie z 
istniejącą szkołą. Sala spełnia wyłącznie funkcję zaplecza sportowego szkoły. Obiekt zapewnia możliwość 
realizacji programów i zajęć obejmujących następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka, badminton,  zajęcia ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych. 
Rozwiązania programowo – funkcjonalne przyjęto na podstawie wytycznych Inwestora ujętych w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
    ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa Robót. 
    ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne  

 
0.1.2  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych kontraktem i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót  budowlanych. 
 
Sala główna  
Zgodnie z  wytycznymi główna arena sportowa ma wym. brutto 26,95 x 44,49 m i wysokości netto 8,0 m. Na 
arenie zlokalizowano następujące boiska : 
W układzie podłużnym (linie pól malowane w całości): 
boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m 
boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m  
boisko do koszykówki o wymiarach  15x28m  
boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m 
 
W układzie poprzecznym (linie pół nie malowane,  jedynie znaczniki narożników): 
3 boiska treningowe do siatkówki o wymiarach 9x18,0m,  
3 boiska treningowe do koszykówki o wymiarach 12x21,5m (korzystanie z boisk tylko przy złożonych 
trybunach) 
2 boiska do badmintona o wymiarach 16,1x13,4m 
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Istnieje możliwość podziału sali głównej na 3 powierzchnie ćwiczebne o wym: 14,75x24m, 15x24m, 14,75x24m 
 
Dla osób nie ćwiczących na poziomie sali zaprojektowano: 
* trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu ławka z barierkami ochronnymi na 288 miejsc w czterech 
rzędach (przyjęto szerokość 42cm na osobę)  
* antresolę – balkon na 112miejsc siedzących stałych. 
 
Siłownia i dodatkowe sale sportowe 
na parterze siłownię o pow. 80,8m2  
na pierwszym piętrze dodatkowe trzy sale sportowe o powierzchni : 56,3m2, 59,1m2, 60,1m2,  umożliwiające 
prowadzenie zajęć tanecznych oraz gier stołowych typu tenis stołowy, bilard, „piłkarzyki”. 
Pomieszczenia socjalne 
  Na parterze i pierwszym piętrze zaprojektowano 6 zespołów szatniowych z węzłami sanitarnymi, co umożliwia 
wykorzystanie Sali przez 3 grupy uczniów (każda grupa ok. 30 osób).  
   Na parterze zlokalizowano pokój nauczycielski z zapleczem sanitarnym, pokój sędziów, pomieszczenie 
pierwszej pomocy i służby zdrowia z zapleczami sanitarnymi oraz ogólnodostępny zespół toalet ( w tym WC dla 
osób niepełnosprawnych) 
    Na pierwszym piętrze umieszczono drugi pokój nauczycieli WF-u z zapleczem sanitarnym, pom. sprzątaczek i 
konserwatora z zapleczem sanitarnym oraz kolejny ogólnodostępny zespół toalet     
                                                                                                                    
Pomieszczenia techniczne 
węzeł  cieplny i wodomierz – dostępne z zewnątrz z poziomu  -0,02 m  
dwie wentylatornie i pom. automatyki i kontroli umieszczone na drugiej kondygnacji 
 
Pomieszczenie gospodarcze zostały zlokalizowane na obydwu kondygnacjach. 
 
Pomieszczenia magazynowe. 
Na parterze zaprojektowano dwa magazyny sprzętu sportowego 
magazyn o pow. 82.8 m2 dostępny z zewnątrz i z sali głównej 
magazyn o pow. 31.5 m2 dostępny z korytarza ogólnego 
 
Komunikacja 
Na parterze od strony ul. Sandomierskiej znajduje się hall główny wejściowy z przedsionkiem i szatnią (pełniącą 
również funkcję portierni) 
Hall główny jest funkcjonalnie związany z łącznikiem prowadzącym do istniejącego budynku szkoły 
Z projektowanego budynku prowadzą na zewnątrz dwa wyjścia ewakuacyjne powiązane funkcjonalnie z 
klatkami schodowymi. 
Komunikacja pionowa budynku opiera się na dwóch klatkach schodowych żelbetowych, dwubiegowych, 
doświetlonych światłem dziennym. 
 
Pomieszczenia gromadzenia odpadków stałych. 
Budynek będzie  obsługiwany przez nowoprojektowany śmietnik zewnętrzny. 
 
Prace modernizacyjne (przebudowa) w istniejącym budynku szkoły obejmują: 
Wykonanie przejścia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzętu sportowego przy istniejącej sali 
gimnastycznej : wyburzenie fragmentów ścian demontaż drzwi, wymurowanie fragmentu ściany i montaż drzwi 
łączących istniejąca salę z nowoprojektowanym obiektem 
Montaż drzwi p.poż o odporności EI 60 w miejscu zwężenia korytarza przy istniejącej sali gimnastycznej 
Wymiana drzwi do istniejącej Sali gimnastycznej i przebieralni  
Połączenie nowoprojektowanego łącznika z istniejącym wejściem do gimnazjum -   montaż drzwi p.poż. o 
odporności EI 60, wymiana okna w portierni, usunięcie ocieplenia ścian istniejącej Sali gimnastycznej od strony 
przebieralni i wejścia do gimnazjum na całej długości i wysokości  projektowanego łącznika  
Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem do gimnazjum i zaprojektowanie nowego  
Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu ściany attykowej nad istniejącym łącznikiem (wejście do 
gimnazjum) 
 
Okna w istniejącym zapleczu szatniowym zabezpieczyć foliami matowymi (mlecznymi) 
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0.1.3. Definicje i pojęcia  
 
        Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

� Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

� Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

� Bruzda instalacyjna – zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute 
w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą 
być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu 
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; 

� Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 

� Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

� Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

� Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; 

� Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

� Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) do 
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; 

� Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru; 

� Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót; 

� Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

� Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
� Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany 

obiektu będącego przedmiotem robót; 
� Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów użyte w opracowaniu: 
ST – Specyfikacje Techniczne 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PE – polietylen 
PCW, PCV – Polichlorek winylu 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
NN – Niskie Napięcie 
SN – Średnie Napięcie 
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0.1.4 Roboty wstępne i przygotowawcze  
 

        Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późniejszymi zm. - Dz.U.03.80.718, 
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. z 
2002r Nr 108 poz. 953 
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 200r Nr 71 poz. 383 z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 poz. 401) 
 
Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
   Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na budowę 
• Dokumentacje projektowe 
• Dziennik budowy 
• Księgę obmiarów 
• Specyfikacje techniczne 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa 
       Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 
 1. Projekty budowlane i wykonawcze 
 2. przedmiary robót 
 3. specyfikacje techniczne 
              4. Pozwolenie na budowę 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową 
           Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych 
warunkach umowy. 
         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
           Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
           Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie i wokół terenu 
budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed możliwością pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prawnej 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
0.2  Materiały i urządzenia 
 
          Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie użyte 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać wymaganiom ST. 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, jakości i źródeł 
dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, paliw i innych 
materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny 
być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się 
materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką.  
 
0.3  Sprzęt 
 
          Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie 
wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 8 

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  
Przewody do podłączenia urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny 
być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 
udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.  
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  
  1)  utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  
  2)  stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
 
0.4  Transport 
 
             Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych 
ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
0.5  Wykonanie robót 
 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli tego 
wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do 
dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz protokołu odbioru 
robót. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
           Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel  nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
0.6   Kontrola jakości robót 
 
               Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawiony będzie zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót godnie z 
dokumentacją projektową, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości powinien zawierać :  
 
Część ogólna opisująca: 
a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót,  
b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
d/ wykaz zespołów roboczych, ich  kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
g/ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w procesie 
technologicznym. 
i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy 
kruszyw itp. 
k/ sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
 
Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
− sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Wszelkie stosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe nadają się do zastosowania przy 
wykonaniu robót budowlanych jeśli są: 
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 
- umieszczona w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację o zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej 
- oznakowany znakiem budowlanym „B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy 
- wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie na określonym terenie zwanym „regionalnym wyrobem 
budowlanym” może być oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialność producenta po orzeczeniu 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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Warunku tego nie muszą spełniać wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
 

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed 
rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 
0.7. Przedmiar i Obmiar robót 
 
            Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
/opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
           Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
           Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , jeżeli 
dany sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów musi mieć 
akceptację inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

0.8 Odbiór robót i Dokumenty budowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości i 
jakości. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nst. dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 
- dziennik budowy  /oryginał/ 
 - książkę obmiarów /oryginał/ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych lub 
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad opisanych 
przy odbiorze ostatecznym robót. 

 
Dokumenty budowy 
        W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
b/ księgi obmiarów 
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
f/ protokołów odbioru robót. 
g/ pozwolenie na budowę 
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h/ protokoły przekazania terenu budowy 
i/ protokoły z narad i ustaleń 
j/ operaty geodezyjne 
k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

   Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
0.9  Podstawa płatności 
 
           Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych /ofercie/.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość 
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie 
budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki 
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT. 
 
0.10 Dokumenty odniesienia 
 
[1] - Zlecenie  
[2] - Uzgodnienia z Inwestorem 
[3] - Obowiązujące przepisy i normy 
[4] - Wizja lokalna, październik 2012 
[5] - Atesty i dane techniczne zastosowanych materiałów 
[6] – Projekt wykonawczy 
 
 

R.1 Roboty w zakresie rozbiórek  kod cpv 45111000-9 
 
R.1.1.Przedmiot  SST 
 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
 
Zakres stosowania SST 
  
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych Zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
    
       Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
Wykonanie przejścia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn sprzętu sportowego przy istniejącej sali 
gimnastycznej : wyburzenie fragmentów ścian demontaż drzwi, wymurowanie fragmentu ściany i montaż drzwi 
łączących istniejąca salę z nowoprojektowanym obiektem 
Wymiana drzwi do istniejącej Sali gimnastycznej i przebieralni  
Połączenie nowoprojektowanego łącznika z istniejącym wejściem do gimnazjum -   montaż drzwi p.poż. o 
odporności EI 60, wymiana okna w portierni, usunięcie ocieplenia ścian istniejącej Sali gimnastycznej od strony 
przebieralni i wejścia do gimnazjum na całej długości i wysokości  projektowanego łącznika  
Demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem do gimnazjum i zaprojektowanie nowego  
Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu ściany attykowej nad istniejącym łącznikiem (wejście do 
gimnazjum) 
 
R.1.2.Materiały - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji. 
 
 Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BIOZ opracowanego 
przez kierownika budowy. 
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Materiały pochodzące z rozbiórki należy poddać ocenie i zdatne o użytku zastosować do remontu. 
Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące grzejniki, stałe zabudowy meblowe itp. Koszty 
ująć w kosztach pośrednich budowy. 
Koszt robót związanych z wykonanie zabezpieczeń posadzek, ścian , wyposażenia itp. – usunięcie uszkodzeń 
powstałych w wyniku prowadzenie robót uporządkowanie terenu i pomieszczeń po robotach remontowych itp. 
należy uwzględnić w kosztach pośrednich budowy. 
 
R.1.3. Sprzęt - zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
 Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na gruz. 
 
R.1.4. Transport  Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
R.1.5 Wykonanie 
 
    Zaleca się przeprowadzenie rozbiórki elementów konstrukcji metodą ″ręczną″, przy zastosowaniu urządzeń i 
maszyn nie powodujących niebezpieczeństwa samoistnego zawalenia się. 
   Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót. 
Roboty powinny być tak prowadzone, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji. 
    Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności : 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
   Ewentualne rusztowania do rozbiórek ścian czy kominów nie stawiać bezpośrednio na stropie, lecz 
opierać na balach drewnianych ułożonych prostopadle do nośnych belek stropowych. 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji 
albo pod nimi, ponieważ może zachodzić obawa zawalenia się konstrukcji pod wpływam parcia lub porywów 
wiatru. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 
 
Wykonanie przebić instalacyjnych 
 
W istniejących ścianach i stropie zaplecza zaprojektowano otwory pod wentylację mechaniczną.  
Według danych z projektu konstrukcyjnego istniejącej szkoły ściany wymurowano grubości 38 cm z cegły 
silikatowej klasy „15” na zaprawie wapiennej marki „5”. Strop nad zapleczem typu  DZ-3 oparty na ścianach           
i wieńcach-podciągach wieloprzęsłowych.  
Otwory w ścianach i stropie wykonywać metodami (narzędziami) nie wywołującymi silnych drgań, np. nie 
używać młotów pneumatycznych. Otwór w stropie wykonać w miejscu pustaka, a miejsce po wykuciu 
zabetonować. Jeżeli usytuowanie otworu wskazuje na miejsce belki żelbetowej stropu DZ-3 to otwór należy 
przesunąć. 
W ścianie zewnętrznej łącznika zaprojektowano otwór pod wentylację mechaniczną. Ze względu na brak danych 
po dokonaniu odkrywki    i stwierdzeniu występowania elementu konstrukcyjnego (nadproża, opuszczonego 
wieńca) należy zgłosić się do projektanta w celu zmiany miejsca usytuowania otworu. 
Uwaga: 
W przypadku problemów technicznych należy zgłosić się do projektanta. 
 
Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak,  aby nie dopuścić do  
trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 
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          Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny 
zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak aby nie dopuścić do 
trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 
 
Wywóz i utylizacja odpadów. 
 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
Elementy nadające się do ponownego użycia – przekazać do dyspozycji Inwestora lub zachować do ponownego 
montażu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 
 
R.1.6.Kontrola robót-  zgodnie z punktem 0.6 ST. 
 
           Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas 
wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – 
kontrola końcowa 
 
R.1.7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
R.1.8.Odbiór robót  -  zgodnie z punktem 0.8 ST. 
 
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
 
R.1.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 09ST. 
 
R.1.12 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
*  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z 
dnia 16.10.2003r) 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Z.1 – ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8 
 
Z.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót przygotowawczych, ziemnych 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji robót ziemnych. 
 

Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych związanych z posadowieniem 
obiektu i jego elementów w terenie. 
 
 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
    Roboty pomiarowe - pierwsze główne wytyczenie obiektów wykona geodeta wyznaczony przez 
zamawiającego przekazując mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. 
Pomiary pomocnicze, między – operacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 
    Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni 
Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony 
poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Ewentualnie uzyskana kostka brukowa zostanie 
zmagazynowana na placu budowy w celu późniejszego wykorzystania. 
     Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego.  Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. 
Nadmiar ziemi będzie odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
Zasypanie rozkopów i przestrzeni przy fundamentowych należy zasypać żwirem lub nadającym się gruntem z 
odkładu. 
  
Określenie podstawowe 
 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Wymaganiami 
Ogólnymi niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem, 
pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga 
akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach 
Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
- rozpoczęcie, zakończenie robót należy udokumentować w dzienniku budowy, 
- zgłoszenie do odbioru dna wykopów z uwzględnieniem badania nośności gruntu 
(dopuszcza się badanie wzrokowe na bazie posiadanych doświadczeń), 
- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba występuje. 
- szkic roboczy geodezyjny wykopów. 
 
Z.1.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej 
Specyfikacji 
Technicznej. 
Piasek, tłuczeń powinien odpowiadać wytycznym podanych w PN-87/B-01100. 
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Z.1.3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonanie wykopów będzie się odbywać w dużej mierze mechanicznie.  
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to być sprzęt w dobrym 
stanie techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i zgodny z projektem BIOZ.  
 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 
zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle do odspajania i 
dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty – do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; 
szpachle (rydle) – do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy – do odspajania 
gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi -  do odspajania gruntów zwięzłych i 
skalistych spękanych. 
 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować 
młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane 
młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonania robót. 
 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 
drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób 
chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników zmieniających się co pół 
godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez 
te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 
łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 
urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany 
w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
f/ pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej 
dwa razy w roku. 
 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania 
skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub 
wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i 
wyposażenia placu budowy. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki 
przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy 
gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP. 
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych jest 
zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki 
grozi śmiercią. 
 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz 
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione. 
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona. 
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza tym, 
jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyżkę należy natychmiast opuścić i zmniejszyć 
głębokość zanurzania łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; 
powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni 
odpowiednim sprzętem. 
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Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub zbierakową, koparka powinna 
znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6m. 
 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i 
wyłączeniu silnika. 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być 
dokonywane na wysokości większej niż 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów 
sypkich i 0,25m przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na środek transportowy 
może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę 
zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar 
zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach. 
 
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być stosowane spycharki 
gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym ze silnika lub o sterowaniu hydraulicznym. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi roślinnej, 
wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania terenu oraz 
zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z równoczesnym 
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w dół przy 
pochyleniu nie większym niż 35%. 
 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%. 
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania stanu 
lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych. 
 
Z.1.4  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
Urobek ziemny będzie się transportować należy samochodami – wywrotkami. Dowóz materiałów samochodami 
– wywrotkami. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
ruchu drogowego. 
Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu 
gruntu. 
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0m (taczki 
można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien 
wynosić co najmniej 1,5m. 
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących 
odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotką od 200 do 2000m; 
ładowarka od 2 do 60m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500m; spycharką z lemieszem ukośnym 
od 1 do 3m; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000m; równiarka od 1 do 5m. 
Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokoły odbioru technicznego montażu urządzeń będą dostępne 
do wglądu przez nadzór inwestorski i inne organy powołane prawem do kontroli.  
Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały przepisom drogowym. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej 
jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
Z.1.5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Badanie gruntów i warunki gruntowe 
Warunki gruntowo-wodne podaje się w oparciu o opinię techniczną   z października 2012 r. opracowaną przez 
firmę „MG Roma Geotechnika  i Budownictwo” reprezentowaną przez mgr Zygmunta Rostkowskiego.  
W oparciu o powyższą opinię stwierdza się występowanie w poziomie posadowienia,  na znacznej części 
obiektu, piasków drobnych i pylastych   o stopniu zagęszczenia ID=0,51. Na pozostałej części w poziomie 
posadowienia występują grunty nasypowe, które podlegają wymianie.         
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         Do wymiany należy użyć pospółki, rozściełać ją warstwami o grubości maksymalnej 30 cm i zagęszczać 
do stopnia zagęszczenia ID=0,67. Wymianę gruntu wykonać poza obrysem fundamentów na szerokości 
minimum 2,0 m. Po zakończeniu wymiany gruntu sprawdzić jego stopień zagęszczenia,  a wyniki odnotować w 
protokole lub wpisać do dziennika budowy. 
Przewidywany zakres wymiany gruntu zaznaczono na rzucie ław fundamentowych. 
   Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono znacznie poniżej poziomu posadowienia, t.j. na 
rzędnych 142,84÷142,94 m n.p.m. Poziom ten może podlegać okresowym lub sezonowym wahaniom o około 
0,5 m w górę.  
Woda nie będzie miała wpływu na posadowienie obiektu. 
W oparciu o powyższe stwierdza się, że grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia budynku. 
Po wykonaniu wykopów należy dokonać odbioru gruntu przez uprawnionego geotechnika. 
Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej,  a badany teren posiada proste warunki 
gruntowe. 
 
Uwaga: 
W przypadku napotkania innych gruntów niż opisane powyżej, należy powiadomić projektanta. 
 
Warunki ogólne przy robotach ziemnych 
 
        Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i 
określeniem ich współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów 
pomiarowych należy do wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 250m w odniesieniu do trasy robót liniowych (np. 
dróg na placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z 
dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w 
grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczne zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i potwierdzone 
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) Wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 

c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
d) Punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
e) Wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
f) Wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki 

geodezyjnej. 
g) Rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i 

do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u inżyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć 
w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50m i we wszystkich 
załamaniach osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20m i długości 1,5-1,7m z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5m. Do stabilizowania pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. 
Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
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W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy 
pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniakami) 
należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę 
postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów 
skarp. 
 
Humus 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 
dodaniem po ok. 1, m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami  
wymiarach 0,2x0,3 m do 0,25-o,35 m, grubości 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 
5-10cm. Zebrana darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie 
nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich 
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 0,6m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 
4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy 
wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest 
mokra. Zebrana ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym 
zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Roboty ziemne prac wstępne 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był 
zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy 
prowadzić od dołu do góry). 
wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich 
nadmierne zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 
przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną 
stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, 
wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich 
wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 
 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
- bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego 
wykorzystania 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 
 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub 
kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
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posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędna głębokość i 
zastąpić go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w 
sposób i w zakresie ustalonym z inżynierem. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest 
obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25m 
w gruntach mało spoistych i 1,5m w gruntach spoistych. 
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 
20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie 
pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
 
Zasypywanie wykopów i wykonywanie nasypów 
 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji 
technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego 
sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

• nie więcej niż 25cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość 

warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa 
niż średnica płyty), 

• ok. 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa 
niż 20cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze 
zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można 
stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka 
została wykonana.  
 
UWAGA:  
 
Ściany obsypane z obu stron należy zasypywać tak, aby poziom gruntu po obu stronach ściany był taki 
sam.  Nie dopuszcza się zasypywania ścian wyłącznie z jednej strony..  
 
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub 
wibrowanie. 
 
Wykonywanie nasypów 
 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, 
powinna być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed 
ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem powinny 
być powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m 
znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie  powinna być większa niż 2,0cm. 
 



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 20 

Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 

Rodzaj sprzętu 
zagęszczającego 

Rodzaj gruntu 

Zwały 
kamieniste 

rumosze 
Żwiry i 
pospółki 

piaski 
rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, 
piaski 

gliniaste 
h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Płyta ubijak na koparce 
0,5-
0,7 

3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 
0,3-
0,4 

4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 
0,2-
0,4 

3-4 
0,15-
0,35 

3-4 
0,1-
0,3 

4-5 
0,1-
0,3 

4-5 
0,1-
0,3 

4-5 

Zagęszczarki wibracyjne 
lekkie 

- - - - - - 
0,2-
0,5 

3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki wibracyjne 
kroczące 

- - - - 0,6-1 2-4 
0,5-
0,8 

3-4 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
samobieżne gładkie 

- - - - 
0,2-
0,5 

2-4 
0,15-
0,3 

3-5 - - - - - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne gładkie 

0,65-
0,9 

3-4 
0,65-
0,9 

3-4 
0,5-
0,8 

2-3 
0,4-
0,2 

3-5 
0,65-
0,9 

3-4 
0,4-
0,5 

- - - 

Walce wibracyjne 
przyczepne szeroko 

kołowe 
- - - - - - 

0,4-
0,6 

3-5 
0,3-
0,4 

4-6 
0,3-
0,45 

4-6 
0,35-
0,4 

4-6 

Samobieżne walce 
statyczne gładkie 

- - 
0,2-
0,3 

3-5 
0,2-
0,3 

3-5 
0,15-
0,25 

4-5 
0,15-
0,2 

4-5 
0,15-
0,25 

4-5 - - 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
-  dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
- innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. 
 
Z.1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- stanu podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
- powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod ławy zasadnicze, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 
 
Dopuszczalne odstępstwa 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż(+,-) 10cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5cm. 
 
Z.1.7 Przedmiar i obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiarów podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej . 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiaru jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej. 
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 
- usunięcie istniejących nawierzchni - m2, 
- wykopy - m3. 
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Z.1.8. ODBIORY ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej . 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.  
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia 
zalecone przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
Z.1.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objętych kontraktem. 
 
Z.1.10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych WTW0-H1;  umocnień  WTW0-H2 oraz drenaży i filtrów   
     odwrotnych WTW0-H3 . Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
Normy: 
PN-B-02480      - Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
PN-B-04452      - Grunty budowlane. Badania polowe, 
PN-B-04403      - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 
BN-77/8931-12-  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-11111      - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-11112      - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-53/B-06584 – Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach 
BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
                             Warunki techniczne wykonania 
BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze 
PN-56/S-06024 – Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-67/8936-01 – Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PNB-06050       - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Powiązanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 22 

B.1    Fundamentowanie                KOD   CPV 45262210-6 
          Zbrojenie                               KOD  CPV 45262310-7 
          Betonowanie konstrukcji     KOD  CPV 45262311-4 
 
B.1.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  żelbetowych.  
 
Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie 
wykonawczym. 
 
Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót żelbetowych. 
 
Fundamenty 
Ławy fundamentowe projektuje się jako betonowe wylewane z betonu C20/25 (B25) z wieńcem zbrojonym stalą 
A-IIIN. Pod ławami zastosować podkład betonowy grubości 10 cm z betonu klasy C12/15 (B15).  
Uwaga: 
Rzędne posadowienia istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej i 
wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na tej rzędnej zaprojektowano posadowienie łącznika. W przypadku 
stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejących obiektów niż przyjęte w projekcie, należy powiadomić 
projektanta. 
Ściany fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane grubości 25 cm z betonu C20/25 (B25), 
zbrojone stalą A-IIIN. Ściany te połączono  z ławami fundamentowymi i zwieńczono wieńcem żelbetowym. 
Słupy zaprojektowano żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. 
Do oparcia dźwigarów stalowych przyjęto słupy żelbetowe o przekroju 30x40 cm z betonu klasy C20/25 (B25), 
zbrojone stalą A-IIIN. Głowice słupów zaopatrzono w odpowiednie blachy stalowe umożliwiające oparcie  i 
zamocowanie dźwigarów. Usztywnienie słupów stanowią murowane ściany oraz wieńce żelbetowe łączące 
słupy w kilku poziomach. 
Wieńce żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone prętami ze stali A-IIIN. 
Podciągi i belki zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. 
Posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewaną z betonu C20/25 (B25) grubości 10 cm zbrojoną stalą 
A-IIIN i oddylatowaną od ścian  i słupów. 
Podkład pod posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubości 15 cm. 
Podkład układać na zagęszczonym gruncie o IS=0,99 (ID=0,80). 
 
Stropy w osiach „A”-„E” zaprojektowano jako wylewane grubości 22 cm  z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą 
A-IIIN. Zbrojenie na przebcie przewidziano za pomocą systemowych listew dyblowych HDB. 
Stropy w osiach „N”-„P” zaprojektowano jako wylewane grubości 20 cm  z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą 
A-IIIN.Strop nad łącznikiem zaprojektowano jako żelbetowy wylewany grubości 12 cm z betonu C20/25 (B25) 
zbrojony stalą A-IIIN oparty na kształtowniku stalowym zamocowanym za pomocą śrub wklejanych do 
istniejącego wieńca (po usunięciu gzymsu żelbetowego i istniejącego ocieplenia) lub oparty na istniejącej ścianie 
(w miejscu istniejącego łącznika, po rozbiórce istniejącej ścianki kolankowej). 
 
Daszki nad wejściem do budynku i od strony pomieszczeń technicznych projektuje się żelbetowe z betonu 
C20/25 (B25) grubości 16 cm zbrojone stalą A-IIIN, zakotwione wspornikowo w belkach nadprożowych                     
za pośrednictwem systemowych nośnych wkładek termoizolacyjnych dla połączenia daszka ze ścianą żelbetową. 
Wkładki te umożliwiają wyeliminowanie mostków termicznych. 
 
Schody żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN grubości 16 cm (spocznik grubości 
20cm). W spoczniku ukryto belkę spocznikową opartą na poprzecznych ścianach konstrukcyjnych 
 
Wieńce żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone prętami ze stali A-IIIN. 
Podciągi i belki nadprożowe wylewane zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. 
Część nadproży zaprojektowano jako prefabrykowane w postaci belek typu „L19”. 
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Słupy zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN. 
 
B.1.2 Materiały 
 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Szalowanie 
Szalunki systemowe lub z desek i sklejek. 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 
szalunków. 
Płyty deskowania: 
1) Sklejka , 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowania; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. Środek używany do demontażu deskowania: bezbarwny 
olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100s do 110s  (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 
400°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 1500°C, w otwartych pojemnikach. 
 
 Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY i 
klasy A-III gatunku 34GS. 
Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
 

Gatunek stali Klasa stali 
Średnica 

nominalna 
pręta d (mm) 

Wytrzymałość 
charakterystyczna 

Rak (MPa) 

Wytrzymałość obliczeniowa 

Na 
rozciąganie 
Ra (MPa) 

Dla zbrojenia 
poprzecznego 

Ras (MPa) 
St0S A-0 5,5-40 220 190 148 
St3SX 
St3SY 

A-I 5,5-40 240 210 168 

18G2 
20G2Y 

A-II 
6-32 
6-28 

355 
355 

310 
310 

248 
248 

34GS A-III 6-32 410 350 280 
20G2VY A-IIIN 8-18 490 408 320 
Siatki z drutu 
St2S 

D-I 4-5,5 440 310 248 

Dp-I 
4-8 

8,5-12 
440 
390 

360 
310 

288 
248 

Siatki z drutu 
10G 

D-I 4-5,5 490 310 248 

Dp-I 
4-8 

8,5-12 
490 
440 

360 
310 

288 
248 

 
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny 
być zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, 
znak obróbki cieplnej. 
Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 
Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczone czerwoną farbą olejną 
przez malowanie z jednej strony końców prętów. 
Pręty ze stali klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować się dwa żeberka 
podłużne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi 
żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodełkę i nachylone do osi podłużnej 
pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°. 
 
Cementy 
Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 
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Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajów. 
Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: 
* 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
* 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
* 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 
Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a 
różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy 
powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 
 
Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu 

 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo do betonu 
powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. Należy stosować kruszywo o 
marce nie niższej niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
      * 1/3  najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
      * ¾  odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  
              do kierunku betonowania. 
 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją gatunkiem i marka) 
należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć 
składowanie kruszywa przed zmieszaniem. 
Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale z tego samego asortymentu, można magazynować w jednym 
usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2mm nie różni się więcej niż 10%. 
Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna 
przekraczać 5m, przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
Beton 
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te 
można również ustalić doświadczalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy: 

a/ Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych 
cechach wytrzymałościowych 
b/ Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
c/ Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu 
nie było uprzednio sprawdzone 

Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, 
z wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 
 
Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej 

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 
25 
35 
45 
55 

B7,5 – B30 
B20 – B40 
B30 – B50 
Ponad B40 

Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki (h) 
+20°C 1,0 

Powyżej +20°C 1,0 – 0,75 
Poniżej +20°C 1,5 

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 
dodatków przyspieszających wiązanie 

0,5 
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Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania 
(segregacja składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania 
się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury 
przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w 
stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie 
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 
-Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania 
oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
-Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu 
winien być zorganizowany tak aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. 
Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu 
i segregacji kruszywa/ 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego 
przez kierownika budowy. 
 
Domieszki do betonu 
    W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
    Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań 
przez betony, w których 
zastosowano domieszkę. 
 
B.1.3 Sprzęt  wymagania ogólne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji 
Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i 
zbrojarskich oraz szalunków  pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 
realizacją umowy. 
 
B.1.4 Transport  wymagania ogólne godnie z punktem 0.4  niniejszej specyfikacji. 
    
  Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 
do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów – betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Zarządzającego realizacją umowy. 
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B.1.5 Wykonanie 
 
Wytyczne montażu 
Podczas wznoszenia obiektu sali gimnastycznej należy przestrzegać następującej kolejności robót: 
1.Wykonanie ław i stóp fundamentowych, 
2.Wykonanie ścian fundamentowych, 
3.Wymurowanie ścian naddziemia etapu 1 do poziomu pierwszego wieńca, tj. do rzędnej +3,68 m – dla stropu 
grubości 16 cm, +3,64 m – dla stropu grubości 20 cm, +3,62 m – dla stropu grubości 22 cm               z 
pozostawieniem otworu montażowego w ścianie szczytowej, oznaczonego na rzutach konstrukcyjnych, 
4.Zabezpieczenie ścian przed wywróceniem od działania sił poziomych wiatru, 
5.Zabetonowanie stropów i wieńców etapu 1 pierwszego poziomu                i słupów do rzędnej +3,84 m, 
6.Zabezpieczenie słupów przed wywróceniem od działania sił poziomych, 
7.Wykonanie ścian etapu 1 do poziomu drugiego wieńca – do rzędnej             +7,60 m, 
8.Zabezpieczenie ścian przed wywróceniem od działania sił poziomych wiatru, 
9.Zabetonowanie stropów i wieńców etapu 1 w poziomie +7,80 m – dla stropu grubości 20 cm, +7,82 m – dla 
stropu grubości 22 cm i słupów na projektowaną wysokość, 
10.Zabezpieczenie słupów przed wywróceniem od działania sił poziomych, 
11.wymurowanie ścian podłużnych i szczytowych hali głównej do poziomu wieńców (+8,71 m – dla ścian 
podłużnych, +8,98 m ÷    +10,34 m – dla ścian szczytowych), 
12.Zabetonowanie wieńców w ścianach hali głównej w poziomie +9,01 m – dla ścian podłużnych, +9,99 m ÷ 
+11,35 m – dla ścian szczytowych oraz słupów na projektowaną wysokość, 
13.Zabezpieczenie słupów przed wywróceniem od działania sił poziomych, 
14. Montaż pierwszego dźwigara, płatwi, stężeń pionowych i poziomych na odcinku od dźwigara do ściany 
szczytowej w osi „E”, 
15. Montaż kolejnych dźwigarów wraz z płatwiami i stężeniami, 
16. Po zmontowaniu wszystkich dźwigarów, płatwi i stężeń można przystąpić do wykonania etapu 2 (ściany i 
stropy w osiach „2”-„9” i „N”-”P”), zamurowania otworu montażowego oraz usunąć zabezpieczenia ścian i 
słupów. 
 
Uwaga: 
Montaż wszystkich elementów konstrukcji hali należy prowadzić przy stałym nadzorze geodezyjnym. 
W okresie prowadzenia montażu dźwigarów i płatwi konieczne jest wstrzymanie prowadzenia zajęć w 
istniejącej sali gimnastycznej. 
 
Część socjalno-techniczna 
Ze względu na konieczność pozostawienia otworu montażowego tą część budynku przeznaczono   do realizacji 
w dwóch etapach: 
- Etap 1 (osie „9”-„13”) – będzie realizowany łącznie z halą główną, 
- Etap 2 (osie „2”-„9”) – na parterze w osi „N” i „9” zaprojektowano wsporniki z wieńców, na których ułożony 
zostanie strop (po zmontowaniu dźwigarów hali głównej). Przerwę roboczą zaprojektowano w licu ściany w osi 
„9”.  
Na piętrze wspornik pod oparcie stropu zaprojektowano jedynie w osi „N” a w osi „9” strop oparto na ścianie. 
Przerwę roboczą zaprojektowano w osi „9”. 
Ścianę w osi „N” należy wymurować poza oś „9” tak, aby możliwe było zachowanie wiązania muru a pręty 
wieńca wypuścić do połączenia  z prętami układanymi w 2 etapie. 
W osi „2” pręty wieńca wypuścić do połączenia z prętami układanymi w 2 etapie. 
Strop w osiach „E”-„N” (trybuny) zaprojektowano jako wylewany grubości 16 cm (wspornik grubości 18 cm) z 
betonu C20/25 (B25), zbrojony stalą  A-IIIN. Od czoła płyty trybun zaprojektowano (w miejscach mocowania 
składanych koszy do siatkówki) balustradę żelbetową wylewaną z betonu C20/25 (B25) grubości 15 cm 
zbrojona stalą A-IIIN. 
 
Sprawdzenie wymiarów. 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz 
zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 
Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując 
wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają 
uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. 
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych 
wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 
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W miejscu kolizji istniejącej ławy pod pilaster ściany szczytowej  z projektowaną stopą fundamentową SF-1a 
istniejącą ławę należy usunąć w obrębie obrysu stopy. Po wykonaniu stopy należy podbić cześć muru nad górą 
stopy fundamentowej. 
 
Szalunki 
 
Rzędne posadowienia istniejącej sali gimnastycznej przyjęto na podstawie dokumentacji archiwalnej i 
wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na tej rzędnej zaprojektowano posadowienie zaplecza i hali głównej.                  
W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejących obiektów niż przyjęte w projekcie, należy 
powiadomić projektanta. projektanta.  
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu poniżej istniejących ław. 
 
Wykonanie deskowania 
     Przed przystąpieniem do wykonania deskowania należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarządzającego 
realizacją umowy. 
    Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki 
sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów, wymagane w 
WTWO, rozdz.5. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczyć do minimum. 
    Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25 mm taśmą stalową. 
   Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 
projektem. 
   Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5. 
   Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowania 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 
oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przygotowanie powierzchni deskowania 
    Wszystkie powierzchnie deskowania mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i 
innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowania o zniszczonej powierzchni. 
    Z powierzchni kontaktowej deskowania należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
    Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
Rozbieranie deskowania 
     Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
      Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 
przez testy 
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
     Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
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Fundamenty 
     Przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia 
budowli, należy uwzględnić następujące czynniki: 

• głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
• projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń 

podziemnych itp. 
• głębokość posadowienia sąsiednich budowli 
• głębokość przemarzania gruntów 

Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki: 
    Zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic nie powinno być 
mniejsze niż granica przemarzania gruntu. 
 
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w projekcie, dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia 
obiektu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w 
odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. 
Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy 
państwowej. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania 
gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub 
skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównanie podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 
przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. 
Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania 
grubszej warstwy należy – w porozumieniu z inspektorem nadzoru – sprawdzić, czy nie spowoduje ona 
nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. 
    Wyrównanie podłoża pod fundament podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z czystego piasku 
o uziarnieniu średnim lub grubym albo pospółki piaskowej lub żwiru. 
    W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. 
Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne 
jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 
 
Ławy i stopy, zależnie od usytuowania budynku, są symetryczne lub niesymetryczne (np. przy ścianie sąsiada). 
Ławy i stopy żelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokątnym .  
Gdy h:s jest mniejsza od 1, to: 
a/ Należy szerokość posadzek (występów) ław zrobić zgodnie z wynikami obliczeń statycznych – jak wsporniki 
pracujące na zginanie, 
b/ Zbrojenie podłużne ław żelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajów fundamentów bezpośrednich powinno 
być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, a średnica strzemion nie powinna być 
mniejsza niż 6mm; otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno wynosić co najmniej 5 cm. 
Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego 
chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić 
co najmniej 10cm. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie 
spadła poniżej +10°C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego 
wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 
podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia 
wodami opadowymi. 
Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych 
warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz innych warstw 
wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 
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Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej. 
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 
projektant dokumentacji geologicznej. 
Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
Przy sprawdzaniu stanu gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z 
aktualnie obowiązującymi normami. Badania laboratoryjne gruntów według obowiązujących norm mogą być 
przeprowadzane w przypadkach gdy właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 
Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1 m od poziomu posadowienia. W 
przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niż to przyjęto w dokumentacji technicznej, należy 
przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli 
ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m. Badania te należy wykonywać wówczas zgodnie z obowiązującymi 
normami państwowymi. 
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone 
w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, wykonywanie 
dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej 
dokumentacji technicznej danego fundamentu. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia 
zgodnie z dokumentacją techniczna, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, 
żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki 
odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm. 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2cm. 
 
Zbrojenie 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 0.5.13. 
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na 
poprawne ułożenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie pręty 
muszą być gięte na zimno. 
 
Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej, należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm, 
b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm, 
c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm, 
d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm, 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7. 
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Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w 
poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w 
miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od 
krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarządzającego realizacją umowy. 
G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów 
na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Zarządzającym realizacją umowy. 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków 
prostych i odcinków prostych zakończonych hakami. 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w 
strefie ściskanej danego elementu. 
Podstawa długości zakotwiczenia lao prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków 
stosować wg tabeli. 
 
Podstawowa długość zakotwienia lao 

Klasa stali 
Klasa betonu 

B10, B12, 5 B15, B17, 5 B20 >B25 
A-0, A-I 50d 40d 35d 30d 

A-II, A-III - 45d 40d 35d 
A-IIIN - - 45d 40d 

 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 
zbrojenia obejmuje: oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie 
zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem. 
 

Określenie wymiarów Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

● przy wymiarze do 1m 
● przy wymiarze powyżej 1 m 

±10 mm 
 

±5 mm 
±10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
h) przy średnicy d < 20mm 
i) przy średnicy d  > 20mm 

±10 mm 
±0,5 d 

W położeniu odgięć prętów ±2 d 

W grubości warstwy otulającej +10 mm 
-0 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 
 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach powiązanych we wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane. 
 
We wszystkich wieńcach zachować ciągłość zbrojenia. 
Pręty zbrojenia łączyć na zakład min. 60cm i maksymalnie 2 pręty                   w jednym przekroju. Zasada 
łączenia prętów w wieńcach została pokazana na rysunku szczegółowym. 
W miejscu otworu montażowego pozostawić zakład prętów do momentu wykonania wieńców. Pręty na czas 
montażu konstrukcji stalowej zagiąć. 
 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 
    Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. 
Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, 
przeprowadzonych przez 
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laboratorium, powinny zostać przesłane Zarządzającemu realizacją umowy. 
Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarządzającego realizacja umowy. 
2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji 
co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
3) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu, powinna wynosić 20 MPa, jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Zarządzający realizacją umowy. 
b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Zarządzający 
realizacja umowy wyda inne pisemne instrukcje. 
c) Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
d) Zawartość całkowita powietrza 2 – 4%. 
e) Opad betonu: 
- fundamenty: 70-80 mm, 
- ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu 
ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących a nie przez dodawanie wody. 
C) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy 
zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi 
przez Zarządzającego realizacją umowy. 
D) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami 
stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
Zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się 
znajdować w betonie. 
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm. 
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z 
aluminium. 
E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
Zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
 
Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, Wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
B) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1) Wykonawca powinien dysponować, na miejscu, podczas betonowania, gotową do pracy pompą, transportem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarządzającego realizacją 
umowy pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
2) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 32 

3) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarządzającego realizacją umowy nie 
funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych 
mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
Zagęszczenie betonu 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy 
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, 
rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, 
rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 
zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 300C. 
W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
B) Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6. 
Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie 
wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 
nowym na 
koszt Wykonawcy. 
 
Łączenie ze starym betonem 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać 
pisemne instrukcje i zalecenia 
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. 
Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 
Drobne naprawy 
A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
Zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu realizacją umowy co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu 
realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bez skurczową zaprawą. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki 
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wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskać 
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić 
Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Prace wykończeniowe 
A) Normalne wykończenie ścian 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być 
wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
B) Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do 
usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnie betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 
C) Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
c) wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi, 
d) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać 
sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zrobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 
D) Kolejność prac wykończeniowych 
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a) ściany fundamentowe, 
b) ściany i płyty, 
c) przejścia, 
d) płyty zewnętrzne i przejścia betonowe, 
e) pozostałe. 
E) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. Betony po wykonaniu prac wykończeniowych 
powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia, naprawione. Powinny 
być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
A) Ściany: 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej 
tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
   - 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładni ca długości 1 m położona jest na najwyższym 
punkcie, 
   - 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie, 
   - 10 mm na całej wysokości ściany. 
    Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny być naprawione w ramach drobnych napraw . 
B) Płyty: 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie 
    od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie. 



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 34 

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 5 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, 
które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania. 
 
Pielęgnacja betonu 
A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu s tanie ciągłej wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Zarządzającego realizacją umowy. 
B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić 
się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do 
pielęgnacji używać tylko wody. 
C) Ściany: 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu 
zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach, należy: 
1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane w przyszłości. 
5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymywać wymaganą stałą wilgotność ba całej 
powierzchni płyt, Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Zarządzającemu realizacją 
umowy. 
E) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton 
zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
B.1.6 Kontrola robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 0.6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szlaunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ. 
 
    Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić 
bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdział 6. 
 
          Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia jakości 
składników betonu i ich prawidłowości składowania i dozowania, jakość mieszanki betonowej dostarczonej na 
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plac budowy; cech wytrzymałościowych betonu i prawidłowość twardnienia betonu, terminów rozbiórki 
deskowania, oraz częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola betonu powinna obejmować: 
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowej.  
b/ kontrolę wszystkich wyników badań betonu  
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione świadectwo jakości betonu przez producenta/ najdłuższy 
okres na wystawienie zaświadczenia o jakości betonu nie może być dłuższy niż 3 miesiące licząc od daty 
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Świadectwo jakości betonu powinno zawierać: 
charakterystykę betonu, jego klasę, cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosownych do badania, wyniki badań dodatkowych 
/nasiąkliwość, mrozoodporność wodoodporność/; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w ścisły sposób odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 
sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
Dla kontroli betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonać odpowiednią 
liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych 
elementach konstrukcji. 
Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej postaci i 
kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona powiązane we 
wiązki odpowiednio oznakowane i ponumerowane – poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerów 
prętów, rodzaju stali, długości i liczby prętów we wiązce.  
Układanie, zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
 
B.1.7 Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
B.1.8 Odbiór robót   - zgodnie z punktem 0.8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej \Polega na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
 
B.1.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem  0.9  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
B.1.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom 1 – Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. 
6. Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane. 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne 
* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
* PN-EN-196-1 Metody badania cementu – oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000). 
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu – analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301). 
* PN-EN-196-3 Metody badania cementu – oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300). 
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podział, nazwy i określenia. 
* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
* PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.2 Roboty murarskie KOD CPV  45262522-6 
 
B.2.1 Przedmiot  SST 
   
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich 

 
Zakres stosowania SST 
 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót murarskich objętych kontraktem. 
 
Ściany hali głównej 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych drążonych grubości 25 
cm klasy „15” na zaprawie cementowo-wapiennej marki „10”. Ściany ocieplono styropianem grubości 15 cm. 
Ściany szczytowe hali głównej zaprojektowano jako warstwowe murowane  z bloczków wapienno-piaskowych 
drążonych grubości 25 cm klasy „15” na zaprawie cementowej marki „10” z okładziną z cegły klinkierowej 
klasy „15” na zaprawie przeznaczonej do murowania klinkieru marki „5” (w celu uniknięcia białych wykwitów 
na powierzchni klinkieru) oddzieloną od ściany konstrukcyjnej szczeliną grubości 1 cm i ocieplone od zewnątrz 
styropianem grubości 15 cm. Obmurówkę oddylatowano od ścian podłużnych hali głównej (osie „2” i „13”). 
Zbrojenie obmurówki systemową siatką ocynkowaną szerokości 50 mm  z drutów 2x4 mm. Rozstaw siatek 
zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm. Siatki łączyć na zakład o długości 25 cm z przesunięciem zakładu w 
kolejnych spoinach (nie mogą pokrywać się w pionie). 
Obmurówkę kotwić do części konstrukcyjnej ściany za pomocą kotew ocynkowanych z drutu ø 6 mm w 
rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie (minimum 5 szt./1m2). Przy otworach (zarówno od strony hali jak i 
od strony zaplecza socjalno-technicznego) i na krawędziach kotwy zagęści do 25 cm. Odległość kotwy od 
otworu i krawędzi minimum 10 cm. Obmurówkę wznosić razem z częścią konstrukcyjną ściany. 
Przesklepienie otworów w ścianach warstwowych zaprojektowano z elementów stalowych systemowego 
zbrojenia nadproży murowanych. Cegłę obmurówki projektuje się układać „na płasko”. 
Uwaga: 
Po dobraniu przez producenta systemowego zbrojenia nadproży murowanych należy przed ich wykorzystaniem 
na budowie rysunki uzgodnić  z  projektantem. 
W ścianie szczytowej hali głównej (w osi „N”) zaprojektowano otwór montażowy umożliwiający montaż 
konstrukcji stalowej hali głównej. 
W ścianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, które należy wykonywać wraz 
ze wznoszeniem ścian.  
Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny być prowadzone  w pozostawionych do tego celu otworach w 
elementach wylewanych oraz bruzdach ściennych.  
Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych ścianach. 
 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych drążonych grubości 25 
cm klasy „15” na zaprawie cementowo-wapiennej marki „10”. Ściany ocieplono styropianem grubości 15 cm. 
Ścianę wewnętrzną na parterze w osi „9” zaprojektowano jako murowaną  z bloczków wapienno-piaskowych 
pełnych grubości 25 cm klasy „15” na zaprawie cementowej marki „10”. 
Ściankę kolankową zaprojektowano murowaną z cegły wapienno-piaskowej pełnej klasy „15” na zaprawie 
cementowej marki „10”. Ściankę ocieplić według wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym. 
Zwieńczenie ściany stanowi wieniec żelbetowy.  
Usztywnieniem ścianki kolankowej są słupy w ścianach konstrukcyjnych wychodzące ponad dach i dodatkowe 
rdzenie żelbetowe. 
 
Dylatacje ścianki kolankowej wykonać co około 20 m (zaznaczono na rzucie). 
Na dachu w osiach „N”-„P” zaprojektowano zabudowę kanałów wentylacji mechanicznej. Ścianki murowane z 
cegły wapienno-piaskowej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowej marki „10” ocieplone od zewnątrz 
styropianem grubości 15 cm i przesklepienie płytką wylewaną z betonu C20/25 (B25) zbrojoną stalą A-IIIN 
opartą na ściankach i ścianie szczytowej hali głównej. Ścianki boczne obudowy zakończono wieńcem 
żelbetowym. 
 
Zaplecze socjalno-techniczne 
Ściany wewnętrzne z zewnętrznymi należy łączyć przez przewiązanie   z wykorzystaniem „strzępi” (inaczej 
„sztrab”) co drugą lub trzecią warstwę. 



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 37 

W ścianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, które należy wykonywać wraz 
ze wznoszeniem ścian.  
Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny być prowadzone  w pozostawionych do tego celu otworach w 
elementach wylewanych oraz bruzdach ściennych.  
Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych ścianach. 
 
Ścianki działowe 
Murowane z bloczków wapienno-piaskowych drążonych grubości 8 cm   i 12 cm klasy „15” na zaprawie marki 
„10”. Zbrojeniu podlegają ścianki działowe grubości 8 cm i 12 cm, których długość przekracza 5,0 m.                  
Do zbrojenia stosować siatki systemowe wg projektu konstrukcyjnego. Siatki układać w spoinach co 25 cm z 
przesunięciem zakładów. 
Ścianka działowa w węźle cieplnym oraz ścianka na piętrze oddzielająca klatkę schodową od pokoju nauczycieli 
murowana z cegły ceramicznej pełnej klasy „15” na zaprawie cementowej marki „10”. 
Kominy 
•ponad stropem ostatniej kondygnacji  ceramiczne  pustaki  wentylacyjne należy ocieplić wełną mineralną 
twardą gr. 4cm i obmurować cegłą ceramiczną, pełną, mrozoodporną gr.12cm, ocieplić styropianem gr. 3cm i 
otynkować tynkiem akrylowym w kolorze zgodnym z dyspozycją kolorystyczną, 
•Zwieńczenie kominów – czapa betonowa  gr.8cm wykończona obróbką blacharską 
•Obudowa kanałów wentylacji mechanicznej – obmurować cegłą ceramiczną pełną, ocieplić styropianem 
gr.15cm i otynkować tynkiem akrylowym  w kolorze zgodnym z dyspozycją kolorystyczną, 
 
Zakres robót objętych SST 
   
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót murarskich:  
-  przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej,  
-  przygotowanie i układanie zaprawy cementowej,  
-  murowanie,  
-  roboty pomocnicze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga  akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z  zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa.  
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.  
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  opracowania.  
 
B.2.2 Materiały 
 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji. 
 
Bloczki z betonu komórkowego. 
Materiałem zastosowanym do wykonania ścian są bloczki z betonu komórkowego. Po przywiezieniu ich na plac 
budowy powinny być składowane na podkładach drewnianych lub paletach w stosach prostopadłościennych tak, 
aby nie miały kontaktu z gruntem. 
Bloczki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste bez rys i pęknięć. Bloczki dostarczone na 
budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (BN-67/ 6745-01). 
 
Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła ceramiczna pełna klasy 150 i klinkierowa pełna klasy 
350. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub paletach w 
stosach prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. 
Cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły dostarczone na 
budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN- 68/B-12001). 
Składniki zapraw murarskich. 
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Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
 
Wapno. 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście powinny 
być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) 
zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
 
Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających 
właściwości zaprawy. 
 
Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie 
z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
 
Nadproża prefabrykowane typu L – 19. 
Do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych należy zastosować nadproża 
prefabrykowane typu L – 19. Po ich przywiezieniu na budowę powinny być składowane na równych podkładach 
lub paletach drewnianych tak, aby nie dotykały podłoża. Można ułożyć je warstwowo stosując między 
warstwami przekładki drewniane. Nadproża powinny być proste, bez widocznych pęknięć, ubytków i innych 
uszkodzeń mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i 
certyfikaty producentów odpowiadające normom (BN-60/B- 82251). 
 
 Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność klasy z zamówieniem i wymogami dokumentacji technicznej. 
Sprawdzenia wymiarów, kształtów liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych lub z jednym pęknięciem o długości pow. 6mm nie 
może przekraczać 10% badanych bloczków. 
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż 
2szt.  Na 15 sprawdzanych bloczków z partii. 
 
B.2.3 Sprzęt   
 
Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
B.2.4 Transport  
 
Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
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B.2.5 Wykonanie 
 
Wymagania ogólne z punktem 0.5 niniejszej specyfikacji. 
 
Ściany hali głównej 
Ściany szczytowe hali głównej zaprojektowano jako warstwowe murowane   z bloczków wapienno-piaskowych 
drążonych grubości 25 cm klasy „15” na zaprawie cementowej marki „10” z okładziną z cegły klinkierowej 
klasy „15” na zaprawie przeznaczonej do murowania klinkieru marki „5” (w celu uniknięcia białych wykwitów 
na powierzchni klinkieru) oddzieloną od ściany konstrukcyjnej szczeliną grubości 1 cm i ocieplone od zewnątrz 
styropianem grubości 15 cm. Obmurówkę oddylatowano od ścian podłużnych hali głównej (osie „2” i „13”). 
Zbrojenie obmurówki siatką ocynkowaną systemową wg projektu konstrukcyjnego szerokości 50 mm z drutów 
2x4 mm. Rozstaw siatek zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm. Siatki łączyć na zakład o długości  25 cm z 
przesunięciem zakładu w kolejnych spoinach (nie mogą pokrywać się w pionie). 
Obmurówkę kotwić do części konstrukcyjnej ściany za pomocą kotew ocynkowanych z drutu ø 6 mm w 
rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie (minimum 5 szt./1m2). Przy otworach (zarówno od strony hali jak i 
od strony zaplecza socjalno-technicznego) i na krawędziach kotwy zagęścić  do 25 cm. Odległość kotwy od 
otworu i krawędzi minimum 10 cm. Obmurówkę wznosić razem z częścią konstrukcyjną ściany. 
Przesklepienie otworów w ścianach warstwowych zaprojektowano z elementów stalowych systemowych wg 
projektu konstrukcyjnego. Cegłę obmurówki projektuje się układać „na płasko”. 
Rysunki robocze nadproży pod obmurówkę zostaną udostępnione Wykonawcy przez producenta systemu 
kotwienia. Rysunki te należy przed wykorzystaniem na budowie uzgodnić z  projektantem. 
W ścianie szczytowej hali głównej (w osi „N”) zaprojektowano otwór montażowy umożliwiający montaż 
konstrukcji stalowej hali głównej. 
W ścianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji sanitarnych, które należy wykonywać wraz 
ze wznoszeniem ścian.  
Instalacje c.o., sanitarne, elektryczne i inne winny być prowadzone w pozostawionych do tego celu otworach w 
elementach wylewanych oraz bruzdach ściennych.  
Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych ścianach. 
 
Ścianki należy łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi za pośrednictwem  2 prętów Ø 8 mm układanych w co 
trzeciej spoinie (~25 cm) na całej wysokości (ścianki powinny być zakotwione w ścianach konstrukcyjnych).  
Ścianki należy ustawiać na zbrojonym podkładzie betonowym na warstwie papy izolacyjnej a posadzkę 
oddylatować.  
Zaleca się murowanie ścianek na zaprawie cementowej z dodatkiem  wapna (bez użycia plastyfikatora).  
Pomiędzy ścianką a stropem pozostawić szczelinę około 1 – 2 cm, którą należy wypełnić elastyczna pianką 
poliuretanową a w przypadku ścianek z cegły ceramicznej pełnej materiałem elastycznym spełniającym 
wymagania p.poż. dla określonej ściany (REI120). 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodny z podanym przez projektanta. 
 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być ona wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; zaprawa wapienna w ciągu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciągu 2 
godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia wynosi powyżej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw należy skrócić 
o połowę. 
 Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia spełniającą PN-88/B-32250 dotyczącej 
wody do celów budowlanych. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35 oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw niższych marek). Stosowanie innych cementów portlandzkich 
powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5ºC. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych środków uplastyczniających lub uszczelniających i 
przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB. 
 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki 
cementu. 
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Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych  (cement: piasek)  
Marka cementu 1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 x x 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od przeznaczenia 

 

Lp 

 

Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 

stożka 

pomiarowego [cm] 

 

Marka 

zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 6-8 3, 5, 8 
2 Do wykonania filarów nośnych, łuków, sklepień narażonych na obciążenia 6-8 8, 10, 12 
3 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
4 Do wykonania warstw wyrównawczych pod parapety , obróbki blacharskie 6-8 1, 5, 3 
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 
7 Do wykonania narzutu tynków wewnętrznych i zewnętrznych 9-11 3, 5 
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych wewn. i zewn. 9-11 3, 5 
9 Do mocowania kotew łączników, zalewek 6-11 5, 8, 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie/ kruszywo i cement/, aż 
do uzyskania jednolitej masy, a następnie dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodności zaprawy. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC. 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w 
tym zakresie. 
                   
   Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapinnych  
Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek) 

0,8 1  : 2 : 12 1 : 2 : 12 
1,5 1:1:9   /    1:1,5:8   /   1: 2: 10 1:1:9   /    1:1,5:8   /   1: 2: 10 
3 1:1:6   /    1:1:7   /   1: 1,7: 5 1:1:6   /    1:1:7   /   1: 1,7: 5 
5 1:0,3:4   /    1:0,5:4,5   1:0,3:4   /    1:0,5:4,5    

 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i 
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek wyskoków i otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i kominy.  
 
Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zależności od przeznaczenia 

 

Lp 

 

Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 

stożka 
pomiarowego [cm] 

 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 6-8 3, 5 
2 Do wykonania murów w pomieszcz, podlegającym wstrząsom  6-8 3, 5 
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5 ; 3 ; 5 
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnętrzne 9-10 0,8 1,5  3 
5 Do wykonania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5  3  5 
6 Do wykonania narzutu tynków wewnętrznych i zewnętrznych 6-9 0,8  1,5  3  5 
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych  zewn. 9-11 1,5  3 
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynków zwykłych wewn.  9-11 0,8  1,5  3 
9 Do wykonania  zalewek 9-11 1,5  3  5 

 
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów nie powinna przekraczać dla 
murów z bloczków. W miejscu połączenia murów należy stosować strzępia zazębione końcowo. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą w porze suchej 
należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 
 
Stosowanie bloczków różnych klas jest zabronione. Należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły, pustaków lub bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
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Izolację wodoszczelną poziomą należy wykonać zawsze, co najmniej 15cm powyżej poziomu projektowanego 
terenu, niezależnie od izolacji fundamentów. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, komin, sklepienia, gzymsy mogą być wykonywane w 
temperaturze powyżej 0ºC. 
 
Wykonanie konstrukcji murowanych o grubości powyżej 1 cegły dopuszcza się w temp. Poniżej 0ºC pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienia zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym wydanym przez ITB. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów winne być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych poprzez przykrycie folią lub papą. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie 
potrzeba usunąć wszelkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
W zwykłych murach grubość spoiny nie powinna przekraczać 15mm a minimalna gr. 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny) 
 
Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 20%. 
Ściany z bloczków należy murować z zachowaniem zasad normalnego wiązania za pełne spoiny o gr. 15mm dla 
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyłki od gr. spoin nie powinny być większe niż 3mm. 
Mury wznosić na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonane jednocześnie z 
odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. Powierzchnię przed ułożeniem należy zwilżyć wodą. 
 
Najkrótszy okres w dobach od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku 
muru następnej kondygnacji przy wysokości h w [m] muru dolnej kondygnacji w zależności od użytej do 
murowania zaprawy wynosi: 

Rodzaj zaprawy h ≤ 3,5m 3,5m ≤ h ≤ 5m 5m ≤ h ≤ 7m 
wapienna 7 8 9 

cementowo-wapienna 5 6 7 
cementowa 3 3,5 4 

 
Narożniki muru należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. 
 
Dopuszczalne odchyłki pionu i poziomu powinny spełniać obowiązujące normy. 
 

Lp 

 

Rodzaj odchyłek 

Mury spionowane z 

cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury niespionowane 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury z 

drobnowymiarowych 
elementów betonu 

1 
 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
a/ na długości 1m 
b/ na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
x 

2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 
a/ na wysokości 1m  
b/ na wysokości 1 kondygnacji 
c/ na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 

15 
3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

 
 

2 
30 

4 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 

x 
x 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości ściany 

 
 

3 
x 

 
 

6 
x 

 
 

10 
30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży    
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dla otworów o wymiarach 
a/ do 100cm  - szerokość 
                      - wysokość  
b/ powyżej 100cm – szerokość 
                               - wysokość 

 
+6    -3 

+15  -10 
+10  -5 

+15  -10  

 
+6    -3 

+15  -10 
+10  -5 

+15  -10 

 
±10 
±10 
±10 
±10 

 
 
B.2.6. Kontrola jakości robót  
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót murarskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
B.2.7 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
B.2.8. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.8 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
B.2.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
B.2.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 
– wymagania i badania przy odbiorze 
*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
* PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
* PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
* BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.  
* PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
* PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne. 
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
* PN-90/B-30020 Wapno. 
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
* PN-87/B-03002     Konstrukcje murowe 
* PN-60/B-82251     Nadproża prefabrykowane 
* PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo- wapienne 
* PN-65/B-14504     Zaprawy cementowe 
* PN-55/B-14000     Bloczki betonowe 
* PN-68/B-12001     Wyroby ceglarskie 
* BN-67/6745-01     Gazobeton 
* PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne 
* PN-81/B-30003     Cement murarski 15 
* PN-90/B-30010     Cement portlandzki  
* PN-ISO 3443-8     Tolerancje w budownictwie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.3 Roboty izolacyjne kod CPV  45320000-6 
 
B.3.1 Przedmiot  SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych. 
 
Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót izolacyjnych objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót : izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe. 
 
B.3.2 Materiały 
 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych 
 
• Izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych: Kauczukowo - bitumiczna masa powłokowa 
modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczania fundamentów (2 x min. 0.7 kg/m2) 
Preparat gruntujący – asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, 
stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 
godziny). Izolację należy zakończyć min. 30cm ponad poziomem terenu. 
 
• Izolacja pozioma ścian fundamentowych: 
 
Zgrzewana papa kauczukowo – żywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej 
odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami 
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią o 
wydłużonym do ponad 6 m-cy okresie odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana w 
technologii SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatków 
uszlachetniających. Grubość 4,0 mm , gwarancja 50 lat 
 
WARSTWY POKRYCIOWE ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU POWINNY STANOWIĆ CAŁOŚĆ JAKO 
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. 
 
Izolacja posadzek i ścian 
 
• izolacja posadzek na gruncie 
 
Zgrzewana papa kauczukowo – żywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej 
odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami 
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią 
o wydłużonym do ponad 6 m-cy okresie odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest 
profilowana w technologii SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej mieszaniny asfaltu i 
dodatków uszlachetniających. 
Grubość 4,0mm , gwarancja 50 lat 
 
Środek gruntujący – asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali 
i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 h). 
 
• izolacja posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych  
– z masy polimerowo – cementowej, 
Proj. wykonawczy (cz. architektoniczna) - Sala sportowa z zapleczem , ul. Jesienna w Białymstoku  14 
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Izolacja parochronna 
 
• Na dachu boiska głównego – pod warstwą wełny mineralnej zaprojektowano paroizolację bitumiczną 
zgrzewaną na zakładach z papy paraizolacyjnej gr. 4,0mm na osnowie z folii aluminiowej z obustronną powłoką 
asfaltową. Strona wierzchnia papy pokryta piaskiem drobnoziarnistym, strona spodnia pokryta folią 
antyadhezyjną. 
• na stropach ostatniej kondygnacji w pozostałych częściach budynku ułożyć 1 warstwę folii PE gr.0,3mm.   
Folię należy sklejać na zakładach taśmą aluminiową zbrojoną nylonem. 
Zakład folii na złączach min. 20cm. 
 
Izolacja posadzek i ścian 
 
•izolacja  posadzek na gruncie  – papa podkładowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego  z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. Papa wg technologii „SZYBKI PROFIL”. Układana   na gruncie z asfaltowego roztworu 
gruntującego modyfikowanego. 
•izolacja posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych   – z masy polimerowo – cementowej, 
dwuskładnikowej elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej (również pod ciśnieniem) powierzchni narażonej na 
duże obciążenia i odkształcenia ( baseny betonowe i żelbetowe), balkony , tarasy; zużycie 3,5-5 kg/m2 1 x 
1.5kg/m2. 
 
 DANE TECHNICZNE 
Wygląd i kolor: (A) szary proszek, (B) biały płyn 
Gęstość: (A) 1,4 g/cm3, (B) 1,0 g/cm3 
Uziarnienie: (A) 0-0,5 mm 
pH: (A) 12-13, (B) 7 
Gęstość świeżej mieszaniny 1,67 kg/l 
Konsystencja 12,5 cm 
Stopień mieszania A:B 2,94 (proszek) :1 (płyn) 
Przyczepność: 60 minut 
Klejenie płytek ceramicznych Po 48 godzinach (+20ºC) 
Pełna wytrzymałość: po 28 dniach 
Odporność termiczna: od -20ºC do +90ºC 
Przyczepność do podłoża: po cyklach zamarz. I rozmarz 1,4 MPa 0,8 MPa 
Przyczepność pomiędzy klejem do płytek a hydroizolacją 1,2 MPa 
Przepuszczalność: Sd dla CO2 µ CO2 wg MIT 112 
Sd dla pary wodnej µ wg EN 1015-19 160 m µ CO2 1000 5,7 m µ -500 
Odporność na powstawanie rys w podłożu –z w-wą zbrojoną siatką ≤0,8 mm 
Odporność na parcie wody: 
(-wg badań ITB) 0,5 MPa (dodatnie) 
(-wg badań DIN) 3,0 bar (dodatnie)     0,5 bar (ujemne) 
Wydłużenie przy zrywaniu: (wg DIN 53455 – po 28 dniach) 17 % (na sucho) 10 % (pod wodą) 
Wydłużenie % całkowite (po zerwaniu 23% C i 50% wilgotności wg DIN 53445) 7 dni 25% 28 dni 23 % 10% 
(po zanurzeniu w wodzie 21dni) 
Wytrzymałość na odrywanie:(wg DIN 53455 - na sucho) 0,6 MPa (po 7 dniach) 0,7 MPa (po 28 dniach) 
Wytrzymałość na odrywanie: (wg DIN 53455 - pod wodą) 0,5 MPa (po 28 dniach) 
Wydłużenie względne - z siatką 3,8 % 
Max siła rozciągana: w wzdłuż  / w poprzek siatki    -  2200 N /1600 N 
Maksymalna osiągana grubość 2 mm w jednej warstwie do 4mm w całości 
 
Izolacja parochronna 
 
Na dachu boiska głównego – pod warstwą wełny mineralnej zaprojektowano paroizolację bitumiczną zgrzewaną 
na zakładach  z  papy gr.4mm na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypką drobnoziarnistą, strona 
spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 
•na stropach ostatniej kondygnacji w pozostałych częściach budynku   ułożyć 1 warstwę folii PE gr.0,3mm.                                                                                              
Folię należy sklejać na zakładach taśmą aluminiową zbrojoną nylonem.  Zakład folii na złączach min. 20cm. 
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Izolacja termiczna 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych 
•ściany   zewnętrzne   od  poziomu  góry fundamentów do poziomu ± 0,00,  (na fragmencie elewacji przy 
wejściach od strony ul. Sandomierskiej do poziomu +0.15)  -  styropian  fundamentowy gr.12 cm (λ min.0,04) 
•ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji  nadziemnych  – styropian frezowany gr.15cm (λ min.0,04) 
•W celu wyeliminowania  mostków  termicznych należy  zwrócić szczególną uwagę  na  prawidłowy  montaż 
okien i drzwi – jak  najbliżej  zewnętrznej  krawędzi  ściany  nośnej  . Ocieplenie  powinno  zachodzić  na  
ościeżnicę  i tworzyć węgarek   
 
Ocieplenie stropodachów  
•ocieplenie stropodachu nad halą główną - płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości 24 cm 
•ocieplenie stropodachu nad częścią socjalną -  styropian samogasnący EPS -100-038  -  grubości 18 - 32 cm 
układany schodkowo. 
 
Ocieplenie posadzek na gruncie – polistyren ekstrudowany gr. 8 - 10cm. 
 
Izolacja akustyczna. 
 

• W hallu głównym wejściowym i w Sali tanecznej  – sufit podwieszany,    wskaźnik pochłaniania 
dźwięku α > 0,6, klasa odporności na uderzenia 3A   

• W warstwach posadzkowych stropu nad parterem – styropian akustyczny  (tzw. tłumiący kroki) stosuje 
się do izolacji akustycznej stropów w technologii podłogi pływającej w pomieszczeniach o obciążeniu 
użytkowym do 2 kN/m2 gr. 3cm 

• W Sali głównej należy zastosować na ścianach tynki porowate (kornik lub baranek) od wys. 3.50m 
 
B.3.3 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.3wymagań ogólnych niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.4 Transport  Zgodnie z punktem 0.4 wymagań ogólnych  niniejszej specyfikacji. 
 
B.3.5 Wykonanie  
 
Podłoże 
 
Wymagane czynności przygotowawcze: 
* kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i 
ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do 
wyschnięcia  
* wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
* luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 
* Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą fakturową; 
* brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
* Ściany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementów 
betonowych, elementów betonowych z warstwą fakturową, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych 
zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
* W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
* Naroża powierzchni izolowanych powinny być sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co 
najmniej 5cm od krawędzi. Podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy 
gruntowaniu podkład powinien być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłokę Izolacji 
bitumicznej należy nanieść w dwóch warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej.  
Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być 
niższy niż 0ºC. 
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Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 
• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  
• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podłoże 

papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w 
aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a 
łatą kontrolną o długości 2,0m nie może być większy niż 5mm. 

• Naroża powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 
• Podkład pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować roztworem asfaltowym. 
• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
• Druga warstwa powłoki gruntującej może być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temp. otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niższa niż 5st., a wciągu doby nie mniejsza niż 0st.  
W budynkach nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wys. powyżej 15cm nad 
poziomem terenu. 
 
Izolacje z papy asfaltowej 
 
     Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniem i 
zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na równym 
podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po 
ułożeniu 
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud 
dylatację z sąsiednim budynkiem. Rozstaw i szerokość szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić zgodność z 
założeniami projektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypełnić materiałem elastycznym. 
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc. Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić około 
10cm. Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić, co najmniej 10cm, należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża. Zakłady każdej następnej warstwy powinny być przesunięte 
względem zakładów warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o ½ szerokości arkusza. Przy izolacji 
trójwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza. 
W miejscach załamania i w zlewniach izolację należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą izolacji 
dodatkową warstwę papy. 
Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160ºC do 180ºC. 
Izolacja pionowa fundamentów i ścian piwnic powinna być wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu. 
 
Izolacyjne bitumiczne 
 
    Powłokę Izolacji bitumicznej należy wykonać z lepiku asfaltowego na ścianach piwnic od fundamentu do 
20cm ponad teren. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść na podłoże przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 
niniejszej SST w dwóch warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może 
być niższy niż 0ºC. 
 
elastyczna masa bitumiczna  
 
Dwuskładnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robót izolacyjnych; do izolowania podłoży 
mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci 
gruntowej, wodzie nie wywierającej i wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Może być stosowana na zewnątrz i 
wewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wody. Masę można nakładać na powierzchnie pionowe i 
poziome. 
Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W 
przypadku murów kamiennych czy występowania w podłożu szczelin i pęknięć – izolację należy wzmocnić 
siatką z włókna szklanego. Może być użyta do mocowania obsypywanych gruntem płyt izolacyjnych i 
drenażowych. Materiał jest odporny na normalnie występujące w gruntach substancje agresywne. Nie stosować 
do uszczelniania dachów. 
Dane techniczne: 
- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku, 
- Gęstość: 1,0 kg/dm3, 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
- Proporcje mieszania: 4 części wagowe składnika A na 1   część składnika B, 
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- Czas zużycia: ok. 2 godz., 
- Odporność na deszcz: po ok. 3 godz., 
- Możliwość obciążania (zasypania gruntem): po ok. 3   dniach, 
- Temperatura mięknienia: +100°C, 
- Wydłużalność: ok. 60%, 
- Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,26 MPa, 
- Twardość wg Shore’a A: ok. 19, 
 
Bitumiczna masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa  
 
     Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji 
umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach. Przeznaczony do 
gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich 
warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
działania mrozów i odwilży. 
Kolor: czarny 
Postać: ciecz 
temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC 
pyłosuchość  po 6 h 
czas schnięcia  12 h 
zużycie  0,2-0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw: 
    - gruntowanie  1 warstwa 
    - powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego   2-3 warstwy 
czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
 
Masa bitumiczna do izolacji powłokowych    
 
Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do 
wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. Masa jest idealna 
w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek 
działania mrozów i odwilży. 
Kolor:  czarny 
postać: półciekła masa 
temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC 
pyłosuchość: po 6 h 
czas schnięcia: 12 h 
Zużycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
ilość warstw  2-3 w zależności od zastosowania 
czyszczenie narzędzi  benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
 
        Powłokę Izolacji bitumicznej należy wykonać z lepiku asfaltowego na ścianach piwnic od fundamentu do 
20cm ponad teren. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść na podłoże przygotowane w dwóch warstwach, 
druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie 
może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 0ºC. 
 
Styropian  
 
       Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, podłóg i dachu należy układać w 
warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
Płyty styropianowe należy układać zgodnie z założeniami projektowymi: na sucho lub na powłokach z lepików 
asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z 
tworzyw sztucznych np folii. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z roztworów asfaltowych, pap i 
lepików asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających polistyren; nie powinny też być 
przykrywane papą. Podłoże pod izolację powinno być różne i poziome. W przypadku nierówności 
przekraczających 5mm podłoże należy wyrównać. Przed ułożeniem izolacji należy pasek materiału izolacyjnego 
ułożyć wzdłuż ścianek o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i przymocować punktowo do ściany.  
Mostki termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami 
szczegółowymi. 
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Płynna folia 
 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Używać sprawdzony system uszczelniający na bazie elastycznej, gotowej do użycia masy na bazie dyspersji 
tworzyw sztucznych, posiadających atest urzędowy oraz spełniających warunki instrukcji ZDB maj 1997. 
System musi spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej 
"Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku. Rodzaj i właściwości: gotowa 
do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna folia uszczelniająca. Po 
wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w 
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi być wodoszczelny, łatwy i bezproblemowy w obróbce; 
nakładanie bezpośrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%).  
 
Dane techniczne 

• Baza zawiesina - tworzyw sztucznych 
• Konsystencja - półpłynna 
• Gęstość - ok. 1,6 kg/dm3 
• Sposób nanoszenia - wałek lub pędzel 
• Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C 
• Można po nim chodzić - po ok. 10-12 godzinach 
• Można układać glazurę - po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% względnej 

wilgotności  
 
Zgodnie z instrukcją producenta i akceptacją inspektora nadzoru. Podłoże musi być stabilne, nośne, su-che, 
wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips 
należy użyć na-leży użyć odpowiedniego środka gruntującego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki 
zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie. Po wyschnięciu warstwy 
gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą. W celu umożliwienia kontroli 
należytego wykonania każdej z powłok, należy użyć różnych oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). 
Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię w przypadku układania płytki należy preparat nakładać w 3 
warstwach. W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na 
nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie 
pomiędzy 2 warstwy preparatu 1 włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, 
przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną systemową 
taśmą uszczelniającą szer. 30cm ,a następnie nałożenie na tę taśmę preparatu uszczelniającego. 
 Przed wyschnięciem wykonane uszczelnienie należy chronić przed wilgocią lub opadami deszczu 
 
Folia PE paraizolacyjna 
 
Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podłogi. Produkt pełni jednocześnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach 
podłóg i stropodachów. 
 
Dane techniczne: 
Opór dyfuzyjny :  (dla gr. 0,2 mm) 0,035 [W/mK] 
Klasyfikacja ogniowa :  wyrób nierozprzestrzeniający ognia 
Długość : 3 m 
Szerokość : 2,0; 2,7; 4,0; 6,0 m 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu : wzdłuż 12 MPa ,w poprzek 10 MPa 
Wydłużenie względne przy zerwaniu : wzdłuż 300%,w poprzek 450% 
 
Układać na czystym i gładkim podłożu, na zakład o szer. nie mniejszej niż 3-5cm. Łączenie powinno być 
wykonane wg gotowego zakładu, w który wyposażona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw 
wilgoci miejsce łączenia należy skleić taśmą lub cykloheksanolem. Odbiór warstw izolacyjnych polega na 
sprawdzeniu czy rodzaj i jakość materiałów odpowiada założeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodności 
grubości z projektem, sprawdzeniu czy materiał nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy, prawidłowości 
ułożenia i przyleganiu do podłoża. 
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Wełna mineralna 
 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, stropów, posadzek i dachu należy 
układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
Płyty wełny mineralnej należy układać zgodnie z założeniami projektowymi.  
Przed ułożeniem izolacji należy pasek materiału izolacyjnego ułożyć wzdłuż ścianek o szerokości równej 
wysokości konstrukcji podłogi i przymocować punktowo do ściany. Mostki termiczne, naroża powinny być 
starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. 
Strop nad piwnicą ocielony od spodu płytami frezowanymi wełny mineralnej z warstwą ochronną odporną na 
uderzenia i tłumiącą dźwięki . 
Do izolacji dachu stosować wełnę mineralną o gęstości 110-150kg/m3 minimum dwie warstwy w mijankę z 
wywinięciem na ściankę kolankową jednej warstwy gr.10cm. Wełnę mineralną do ścianki kolankowej 
dodatkowo mocować przy użyciu kołków dostosowanych do grubości warstwy i podłoża. Odporność ogniowa 
kl.A-1 współczynnik przenikania ciepła λ 0,04W/mK. 
Materiały dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie 
wymagań p.poż.  
 
Izolacja z papy termozgrzewalnej 
 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniami 
zabezpieczających przed działaniem pro-mieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na równym 
podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
Do wykonania izolacji można użyć wyłącznie papę asfaltowo polimerową na osnowie z włókna poliestrowego. 
Potrzebny sprzęt i narzędzia palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan, nóż do cięcia papy. 
Podkład powinien być wykonany odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Winien być wykonany jako podkład 
związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niż 2cm. 
Do wykonywania izolacji można przystąpić : 
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoży betonowych ,  
Roboty należy wykonywać w sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze  
powyżej 5ºC. 
Papa asfaltowa zgrzewalna  - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna poliestrowego o 
gramaturze 200 g/2. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do 
podłoża metodą zgrzewania. Prace wykonuje się na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. 
Układanie papy należy rozpocząć od najniższych miejsc. Zakłady poziome i pionowe powinny wy-nosić około 
10cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan i nóż do cięcia papy. 
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopasować, po 
czym należy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu 
palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Roboty powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze 
powietrza powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji zawilgocenia 
powierzchni dachu.  
Podłoże pod izolację z papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom 
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 
a łatą kontrolną o długości 2,0m nie może być większy niż 5mm.Krawędzie oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.  
Do wykonania izolacji można przystąpić dopiero po zakończeniu prac montażowych i odbiorze podłoża przez 
Inspektora Nadzoru. 
Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po 
ułożeniu 
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud 
dylatację z sąsiednim budynkiem. 
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci dachowej. Zakłady poziome 
i pionowe powinny wynosić około 10cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową należy układać metodą 
zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna wynosić, co 
najmniej 10cm, kierunek zakładu musi być zgodny z kierunkiem spadku połaci dachowej. Zakład musi być 
przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej. 
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Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopasować, po 
czym należy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na 
rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. 
 
B.3.6. Kontrola - zgodnie z punktem 0.6 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.  
 
B.3.7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
B.3.8 Odbiór robót 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
 
B.3.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
B.3.10 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
 
* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 
* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno. 
* PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
* PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna 
* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
* PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
 
* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających podziemne i nadziemne części budowli przed 
wilgocią ITB Warszawa 1970 
*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 
*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.4    KOD CPV 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 
B.4.1 Przedmiot  SST 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych. 
 
Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 
           Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót montażu konstrukcji stalowych. 
Hala główna jednonawowa o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcję główną stanowią dźwigary stalowe 
kratownicowe trapezowe w rozstawie co 5,0 m przenoszące obciążenia od dachu. Płatwie stalowe w rozstawie w 
rzucie  co 2,93 m z dwuteownika HEA200 
Konstrukcja stalowa stężona na parcie i ssanie wiatru oraz siły przeciwdziałające wyboczeniu dźwigarów za 
pomocą stężeń dachowych poprzecznych i podłużnych  mocowanych śrubowo do pasa górnego dźwigara i ścian 
szczytowych. Dodatkowo stężenia usztywniają zwieńczenie ścian szczytowych oraz słupy pod oparcie 
dźwigarów.  
Reakcje od stężeń poprzecznych przenoszą ściany podłużne sali sportowej (słupy, podciągi, wieńce oraz 
wypełnienie w postaci ściany murowanej). 
Reakcje od stężeń podłużnych przenoszą ściany szczytowe (słupy, podciągi, wieńce oraz wypełnienie w postaci 
ściany murowanej). 
 
B.4.2 Materiały  
 
Wymagania ogólne 
   Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
Wszystkie  materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN -H-01107 lub 
wyniki  badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.  
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do  
wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.  
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji  
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie  
powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.  
 
Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powłoki  
malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych projektem.  
Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według PN-ISO 8501-1 a  
powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podkładowej  
i otoczenia min. + 10°C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min. + 5°C.  
 
ELEMENTY SKŁADOWE 
 
Dźwigary stalowe kratownicowe o rozpiętości 29,60 m, symetrycznie dzielone, łączone śrubowo na placu 
budowy. Pasy dźwigara skrzynkowe z zespawanych końcami półek ceowników walcowanych (pas górny 
2xC240 – dla skrajnych dźwigarów i 2xC200 dla pozostałych dźwigarów, pas dolny 2xC180). Krzyżulce i słupki 
z kształtowników zamkniętych kwadratowych 100x100x6 oraz 80x80x5.  
Dźwigary projektuje się mocowane śrubowo do słupów żelbetowych za pośrednictwem płytki centrującej 
(połączenie przegubowe). 
 
Kątowniki osadzone w ścianach szczytowych 
Projektuje się kątowniki walcowane L150x120x12 osadzone w ścianach szczytowych na których mocuje się 
płatwie oraz stężenia poprzeczne. 
 
Płatwie  z dwuteownika HEA 200 mocowanego śrubowo do pasa górnego dźwigara i kątowników osadzonych w 
ścianach szczytowych Sali.  
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Stężenia dachowe poziome poprzeczne zaprojektowano wzdłuż ścian szczytowych jako kratownicę X. Pasy 
kratownicy stanowią: pas górny dźwigara oraz kątownik walcowanego L150x100x12 wbudowanego w wieniec 
ściany szczytowej. Słupki kratownicy – płatwie z dwuteownika HEA200, krzyżulce - zaprojektowano z 
kątowników walcowanych L90x90x8 oraz 75x75x8 mocowanych śrubowo. 
 
Stężenia dachowe poziome podłużne zaprojektowano wzdłuż ścian podłużnych jako  kratownicę X. Pasy 
kratownicy stanowią płatwie z dwuteownika HEA200. Słupki kratownicy – pasy górne dźwigarów, krzyżulce - 
zaprojektowano  z cięgien prętowych v24 mm z nakrętkami napinającymi, mocowanych śrubowo do blach 
węzłowych pasa górnego dźwigara.  
 
Stężenia pionowe dźwigara zaprojektowano w trzech płaszczyznach:  w środku rozpiętości dźwigara oraz w 
płaszczyznach słupków skrajnych dźwigara. Stężenia zaprojektowano jako kratownicę X z cięgien prętowych 
śr.24 mm z nakrętkami napinającymi. Rolę pasa dolnego  pełni kształtownik zamknięty kwadratowy 80x80x5,  
pasa górnego - płatew z dwuteownika HEA 200. Rolę słupków pełnią słupki dźwigara.  
  
Elementy do zamocowania pasa osłaniającego rynnę 
Zaprojektowano z kształtownika zamkniętego 150x150x5,0mm mocowaną za pomocą śrub do blach 
przyspawanych do pasa górnego dźwigara. 
 
Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kontrolnymi wg PN-H-
01107(PN-92/H-01107):  
Zaświadczenie jakości-gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego  
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych.  
Atest-gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według  
wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności  
dla stali grupy jakościowej wyższej niż R  
Atest specjalny lub świadectwo odbioru -gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 
odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy.  
Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm: 
- niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 ( PN-88/H-84020)  
- niskostopowa PN-H-84018 (P-86/H-84018  
- trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (pn-83/H-84017)  
- do produkcji rur PN-H84023-07 (PN-89/H-84023/07  
 
Liny i druty 
Rodzaje i gatunki lin i drutów powinny odpowiadać następującym normom: PN-M-80014, PN-M-8021, PN-
M80236. Podatkowe materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 
następujących norm: 
- elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434  
- druty: PN-M-69420  
- topniki: PN-M-69355  
 
Łączniki mechaniczne 
Śruby klasy wyższej niż 4.9 i 5.56 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenie zgodne /  
PN-M 82054-18. Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości 
wg PN-M-82054-19.  
Śruby ocynkowane do połączeń sprężonych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć 
własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem  
 
Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty: 
-zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych przeznaczonych na budowę oraz charakterystyka powłok 
gruntowych wykonanych w wytwórni, 
-dokumenty z wytwórni, gdzie wykonano powłoki gruntowe. 
Dokumenty powinny zawierać dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilości 
warstw oraz grubości powłok gruntowych. 
      Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według 
specjalnej dokumentacji określonej odstępstwami od projektu.  
 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz dokumentu 
dopuszczenia do obrotu i stosowania ( lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub 
deklaracji zgodności na partię wyrobu, a także kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobu. 
Wyroby malarskie powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamkniętych szczelnie i 
oznaczonych przez producenta. Oznaczenie powinno zawierać następujące dane: 
-producent (nazwa i znak firmowy), 
-pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa, 
-symbol handlowy wyrobu, 
-data produkcji, 
-okres gwarancji. 
 
   Elementy z powłokami gruntowymi powinny być przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub w 
magazynach. Niedopuszczalne jest przechowywanie w warunkach bezpośredniego oddziaływania czynników 
atmosferycznych. Składowanie powinno się odbywać na podkładach z drewna, betonu, kamienia lub stali o 
wys.>30cm od poziomu terenu. Czas składowania nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku 
dłuższego czasu składowania zgruntowane elementy należy poddać dokładnej kontroli w celu ustalenia 
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas składowania 
 
   Do spawania konstrukcji ze stali stosuje się spawanie elektryczne lub gazowe przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości, spełniać 
wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Składowanie w 
magazynie w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed zawilgoceniem 
 
   Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub 
partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na przewieszkach 
metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
Wbudowanie elementów i segmentów metalowych można rozpocząć tylko wtedy, kiedy wymagana nośność 
konstrukcji ścian i stropów nowo wykonanych jest osiągnięta. 
 
B.4.3 Sprzęt zgodnie z punktem 0.3 wymagań ogólnych niniejszej ST 
Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
- żuraw  
 - środek transportu do przewożenia elementów  
- spawarki  
- klucze dynamiczne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą. 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  
użytkowania  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu, Wybrany  
sprzęt, po akceptacji  
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowane żurawiem o odpowiedniej nośności. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wyciągarki lub wyciągu. Elementy ciężkie, długie lub 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
 
B.4.4 Transport  zgodnie z punktem 0.4 wymagań ogólnych niniejszej ST 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być transportowane środkami o odpowiedniej nośności 
i długości platform. 
 
B.4.5  Wykonanie  
 
Odbiór konstrukcji na budowie 
    Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy nie 
występują różnice pomiędzy wymiarami elementów dostarczonych a wymiarami wynikającymi z projektu; czy 
dostarczone elementy spełniają wymogi PN. 
          Przed wbudowaniem elementu należy sprawdzić czy nie występują wady powierzchniowe takie jak 
pęknięcia. pęcherze , naderwania,  korozja. Niedopuszczalne są widoczne na powierzchniach czołowych 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia są dopuszczalne jeżeli mieszczą 
się w granicach dopuszczalnych odchyłek tj. nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o gr. do 25mm i 0,7mm dla 
walcówki o grubości większej niż 25mm. 
           Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu 
lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na przewieszkach 
metalowych 
            Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
Rodzaj materiału i spawanie 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oprócz blachy trapezowej wykonać ze stali S235 [St3SY(X)]. 
Należy bezwzględnie przestrzegać  zasady, że grubość spoiny pachwinowej nie może być większa niż 0,7 * 
grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów. 
Dobór gatunków elektrod ze względu na rodzaj spoiny i grubości łączonych elementów wg „Ogólnej instrukcji 
technologicznej spawania i kontroli jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w 
budownictwie przemysłowym”. – wydanej przez spawalniczy Ośrodek Budownictwa w Warszawie.   
Jakość wykonania wszystkich śrub – „A” (dokładna jakość wykonania). 
Wszystkie śruby ocynkowane???? 
Długość śrub dobrać tak aby pracowały na ścinanie w części niegwintowanej. Część niegwintowana trzpienia 
śruby powinna przechodzić przez wszystkie grubości łączonych elementów. 
 
Montaż konstrukcji stalowej 
 
Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06200:2002 (wraz z 
poprawką PN-B-06200:2002/AP1:2005) „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe”. 
Ze względu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalową wg w/w normy  zalicza się do „klasy 1 – 
wymagania specjalne”.  
Wszystkie elementy konstrukcji należy wykonać w zakładzie prefabrykacji. 
Grupa zakładu wykonującego konstrukcje stalową wg PN-87/M-69009: „grupa I”. 
Poziom wymagań dla systemu jakości wg PN-EN 729-3: „standardowy”. 
Poziom kwalifikacji nadzoru wg PN-EN 719: „pełny”. 
UWAGA: 
W projekcie przyjęto obciążenie śniegiem dla strefy 4 według  PN-80/B-02010-Az-1. Normowe obciążenie 
śniegiem odpowiada warstwie 60 cm śniegu osiadłego czyli zalegającego od kilku godzin do kilku dni na dachu 
sali. W przypadku zalegania śniegu na dachu przez dłuższy okres czasu jego ciężar objętościowy na skutek 
zlodowacenia może wzrosnąć nawet 4-krotnie. Wymaga się bezwarunkowo usuwania śniegu z dachu, aby śnieg 
nie zalegał   na dachu dłużej niż kilka dni. 
Powyższy wymóg należy wpisać do książki obiektu. 
 
Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200 
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Wbudowanie elementów i segmentów metalowych można rozpocząć tylko wtedy, kiedy wymagana nośność 
konstrukcji ścian i stropów nowo wykonanych jest osiągnięta. 
Połączenia i mocowanie elementów metalowych należy wykonywać tak aby przy zmianie temperatury elementy 
metalowe nie mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać 
Zestawy elementów należy łączyć w jednolitą całość poprzez spawanie, zgrzewania ześrubowanie nitowanie 
bądź klejenie, o ile konstrukcja nie przewiduje innego łączenia. 
Jako łączniki występują połączenia spawane i na śruby. 
           Do połączeń należy stosować śruby z łbem sześciokątnym; śruby fundamentowe zgrubna rodzaju W;Z 
lub P; nakrętki sześciokątne , podkładki okrągłe zgrubne, podkładki klinowe do dwuteowników i podkładki 
klinowe do ceowników. Wszystkie łączniki powinny być cechowane; śruby i nakrętki walcowane cechy na 
główkach i spełniać wymagania PN . Składowane w magazynie w skrzynkach lub innych pojemnikach. 
           Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowane żurawiem o odpowiedniej 
nośności. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wyciągarki lub wyciągu. Elementy  ciężkie , długi 
lub wiotkie należy przeniosą za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie oznakowania.  
 Elementy do scalania winny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
montażu. Konstrukcje rejestrować niezwłocznie po nadejściu, segregować i układać na wyznaczone do 
składowania stanowisku., oczyścić i naprawić powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjne. Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładach z 
drewnianych bali lub desek na wyrównanym do poziomu podłożu w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
Elementy, które wbudowane zajmują położenia pionowe np. dźwigary  składować w tym samym położeniu 
pionowym. 
          Każda partia elementów winna uzyskać akceptację inżyniera budowy przed jej wbudowaniem. Odbiór 
należ przeprowadzić pod względem jakości materiałów , spoin otworów na śruby, zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości powłok 
antykorozyjnych. 
         Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia sposobu naprawy uszkodzeń powstałych w czasie transportu 
potwierdza inżynier wpisem do dziennika budowy.  
    Roboty montażowe konstrukcji stalowych wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na podstawie 
projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do 
montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych 
sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi  urządzeń. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach 
ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio 
pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.  
          Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  przy prędkości wiatru powyżej 
10 m/s; przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia.  Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny 
być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
           Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: 
  naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;   stabilizacji elementu;  uwolnienia elementu z haków 
zawiesia;  podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie 
czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
          W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne.  

Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.  
 
Prace spawalnicze 
      
      Do spawania konstrukcji ze stali stosuje się spawanie elektryczne lub gazowe przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430.lub ER-346 lub ER-546. Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości, spełniać 
wymagania PN. Opakowanie, przechowywanie i transport zgodnie z wymaganiami producent. Składowanie w 
magazynie w oryginalnym opakowaniu , zabezpieczone przed zawilgoceniem 
         Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  
          W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę organu dozoru 
technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 dm3 powinno odbywać się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.  W czasie korzystania z 
gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. 
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Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny 
wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co najmniej 5 m. Nie stosuje się 
przewodów używanych uprzednio do innych gazów.  Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, 
bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 
Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny 
być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju 
wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów 
igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach jest zabronione.  W przypadku 
zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie powinno być 
dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione.  
         Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Spawacz, przed 
rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i 
przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy 
stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany 
przedmiot powinien być uziemiony.  Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową 
wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby 
przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali 
jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy.  
 
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych  
 
        Elementy stalowe ram słupów belek stalowych należy zabezpieczyć do wymaganej projektem klasy 
odporności pożarowej środkiem ogniochronnym np. farbą pęczniejącą. 
Powłoki malarskie :  Podczas odbioru wyrobów malarskich należy: 
-sprawdzić stan opakowań, których firmowe zamknięcia nie powinny być naruszone, 
-stwierdzić zgodność oznakowań wyrobów z wymaganiami projektowymi, 
-ustalić przydatność wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowań powinien się kończyć przed końcem 
gwarancji wyrobu. 
       Kontrolne badania właściwości wyrobów malarskich powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami 
dokumentów odniesienia dla każdego wyrobu oraz systemu malarskiego. 
 
       Wyroby malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
-są właściwie zapakowane, zamknięte i oznakowane, 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską Normą lub 
aprobatą techniczną), 
-posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwym dokumentem odniesienia, 
-farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz.U.nr 11 poz.84), nie mogą być przyjęte na budowę, 
jeżeli nie mają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (Art.5,2). KChSN musi być opracowana zgodnie 
z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 
r. (Dz.U.nr.26 poz.241; stan prawny na styczeń 2004 r.). Opakowania muszą spełniać wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr140 poz.1173; stan prawny na styczeń 2004r.). 
          Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wyroby malarskie powinny być przechowywane w warunkach określonych przez producenta i zużyte w okresie 
gwarancji. 
 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej, po oczyszczeniu do minimum  3 stopnia czystości, zabezpieczyć 
antykorozyjnie i przeciwpożarowo przez pomalowanie jednym z dostępnych w sprzedaży zestawów farb do 
stopnia zabezpieczenia R30. 
Nanoszenie kolejnych rodzajów powłok w wybranym zestawie farb tzn.  podkładowych (antykorozyjnych), 
pęczniejących (ognioochronnych)  i  nawierzchniowych, oraz ich grubości wykonać zgodnie z warunkami 
zawartymi w instrukcji producenta oraz aprobacie technicznej dla danego wyrobu. Zabezpieczenia 
antykorozyjne i ognioochronne mogą być wykonane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub 
posiadają ważną Licencję Wykonawcy. 
 
Uszkodzone w trakcie montażu warstwy ochronne niezwłocznie uzupełnić.    
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Wykonanie powłok malarskich  
          Warunki przeprowadzenia prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobów 
malarskich. 
Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 40ºC, nie powinno ono być również 
nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconej opadami oraz kondensującą parą wodną. 
Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3ºC wyższa od temperatury punktu rosy, a przy dużej 
chropowatości powierzchni o 7ºC. Wyznaczenie temperatury rosy powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4. 
Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. Najlepszą jakość 
powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25ºC, przy wilgotności względnej otaczającej 
atmosfery poniżej 85 %. (Uwaga: stosowanie niektórych wyrobów możliwe jest w innych warunkach 
klimatycznych niż to podano wyżej, wówczas należy stosować się do kart katalogowych danego wyrobu i 
instrukcji producenta). 
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 
pomalowanych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do 
malowania, ale nie bezpośrednio na malowane powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno być 
sezonowane przez okres 7-14 dni ( o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w warunkach jak przy 
malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską nie powinny być poddane 
bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych (o ile jest to możliwe) oraz powietrza zanieczyszczonego 
związkami chemicznymi. 
W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, 
plandeki) oraz w miarę możliwości stosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do 
oziębienia malowanych konstrukcji. 
 
Zabezpieczenie styków i połączeń 
      Po przeprowadzeniu montażu konstrukcji należy wykonać powłoki gruntowe na złączach. Przed 
przystąpieniem do właściwego oczyszczenia powierzchni należy usunąć zadziory, wyrównać nierówności i 
spoiny. Sposób oczyszczenia, skład systemu, technologia i warunki malowania powinny być podane w 
projekcie. Należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie malowania w miejscach połączeń nowej powłoki i 
powłoki wykonanej w wytwórni, a także w miejscach wypukłości złączy, na śrubach itp. oraz na wykonanie 
warstw nawierzchniowych na całej konstrukcji 
 
B.4.6 .Kontrola jakości robót 
        Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.8 Roboty podlegają odbiorowi. 
 
B.4.7. Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej  ST. 
 
B.4.8 Odbiór robót   
 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym  wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.  
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 
okresu  realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy 
PN-B-06200. W  szczególności powinny być sprawdzone:  

- podpory konstrukcji  
- odchyłki geometryczne  
- jakość materiałów i spoin  
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych  
-stan i kompletność połączeń  

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem surm procesu budowlanego należy podać co najmniej:  
- przedmiot i zakres odbioru  
- dokumentacje określającą komplet wymagań  
- dokumentacje stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami  
- protokoły odbioru częściowego  
- parametry sprawdzone w obecności komisji  
- stwierdzone usterki  
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- decyzje komisji  
 
B.4.9 Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.4.10 Normy i przepisy związane 
1) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
3) PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i inne stopy. 
4) PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
5) PN-88/H-84020 Stal węglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego stosowania. Gatunki. 
6) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej 
7) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
8) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
9) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
                               Przygotowanie brzegów do spawania. 
10) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie  
                           brzegów do spawania. 
11) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla stali węglowych i niskostopowych. 
                                   Przygotowanie brzegów do spawania. 
12) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
13) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
                                     wymagania i badania. 
14) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
15) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości. 
16) PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych. 
17) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
18) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
19) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe gładkie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
B.5   Kładzenie dachów metalowych - Pokrycie z blachy trapezowej  
 
B.5.1 Przedmiot  SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych a pokryciem z blachy powlekanej wraz z obróbkami. 
 
Zakres stosowania SST 
 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem 
 
Zakres robót objętych SST 
 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót dekarskich. 
 
Pokrycie dachu hali 
 
Konstrukcję nośną pokrycia stanowią blachy trapezowe konstrukcyjne TR60.235.940, grubości 0.88, stal: 
S320GD - układana jako „pozytyw”. 
Kolorystyka blach według „Projektu architektonicznego”. 
Blachy w postaci pasm o szerokości modularnej 0,94 m i długości około 15,55 m układane na płatwiach, 
pracujące wieloprzęsłowo. 
Mocowanie blachy trapezowej do płatwi należy wykonać przy użyciu wkrętów stalowych minimum 
śr.4,5x25mm w liczbie: 
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- dwóch łączników w każdym zagłębieniu fali wzdłuż krawędzi zewnętrznych dachu oraz wzdłuż kalenicy (ze 
względu na obciążenia krawędziowe od wiatru), 
- jednego łącznika w każdym zagłębieniu fali – w pozostałych miejscach  
Połączenie podłużne arkuszy blach wykonać za pomocą nitów stalowych jednostronnych o średnicy minimum 
śr. 4,00 mm i długości minimum 10 mm w rozstawie maksimum 250 mm. 
Na styku płatwi stalowej z blachą trapezową należy ułożyć taśmę podkładową – (wg wytycznych producenta).  
Pozostałe detale mocowań blach należy wykonać wg projektu detali architektonicznych i wytycznych 
Producenta.  
Mocowanie skalnej wełny mineralne klejona do blach trapezowych wykonać wg wytycznych producenta. 
 
B.5.2 Materiały  
 
           Blacha powlekana poliester-mat, elementy wykończeniowe gąsiory, wiatrownice okapy , nity , i wtręty 
samogwintujące, folia PE paraizolacyjna; folia dachowa zbrojona wiatroizolacja. 
Wszystkie Materiały muszą posiadać aktualny atest , aprobatę techniczną  dopuszczającą do stosowania ich w 
budownictwie. Nie wolno łączy materiałów z różnych systemów. System musi być dopuszczony do stosowania 
w budownictwie.  
Obróbki należy wykonać : 
- z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne , zewnętrzne  
- z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod papę termozgrzewalną/ .  
- rynny dachowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. 
- rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. 
- nity o śr. 3mm do połączeń obróbek 
- silikon do izolacji styków 
 
B.5.3 Sprzęt   Zgodnie z punktem 0.3 wymagań ogólnych niniejszej specyfikacji. 
 
B.5.4 Transport  Zgodnie z punktem 0.4 wymagań ogólnych  niniejszej specyfikacji. 
 
B.5.5 Wykonanie 
 
Rozstaw płatwi dostosować do grubości blachy i wysokości fali. Wkręty montażowe powinny spełniać 
wymagania obowiązującej normy. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić geometrię dachu. 
W przypadku połaci prostokątnych należy zmierzyć przekątne połaci, które powinny być sobie równe. 
Z niewielkimi odchyleniami (20 - 30mm) można sobie poradzić przy pomocy wiatrownic, przypadku dużych 
różnic należy skorygować połać dachową. Linia okapu jest linią kierunkową montażu i w związku z tym 
wymusza kierunek układania arkuszy.  
 
W pierwszej kolejności przybić wiatroizolację z folii dachowej zbrojonej mocować do kontrłat , a następnie 
nabić łaty. Folię rozwinąć równolegle do okapu nadrukiem do góry pozostawiając między krokwiami lub łatami 
w lekkim zwisie i mocować do drewna spinkami. Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętą folię. Dla zapewnienia 
szczelności na krokwiach i konstrukcji ścianek należy nakleić taśmę uszczelniającą z pianki polietylenowej. 
Następny pas folii układać z zapasem 10cm / przy spadku połaci poniżej 20% zakłady zwiększyć do 20 cm/. 
Zakłady sklejać specjalistyczną dwustronną taśmą. Na elementach wystających ponad połać folię należy 
wywinąć na wysokość od 10-20cm. Przy otworach w dachu folię naciąć w kształcie trapezu a luźne końce 
mocować spinkami do łat. Końcowy pas folii musi kończyć się 5 cm przed kalenicą w celu zapewnienia 
prawidłowej wentylacji. 
Pomiędzy izolacją cieplną wymagana jest pusta przestrzeń min. 5cm.  
Ostateczne pokrycie dachu należy wykonać najpóźniej w ciągu 45 dni od ułożenia folii. 
 
Łaty powinny być przybite na kontrłatach, równolegle do linii okapu za pomocą ocynkowanych gwoździ. 
Pierwszą łatę, 15mm wyższą niż pozostałe, umieszczamy w linii okapu, środek drugiej łaty w odległości około 
290mm od linii okapu (brzegu pierwszej łaty). Następne łaty umieszcza się z osiowym rozstawem 350mm. 
 
Blachę układa się rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Arkusze układa się 
na łatach i montuje za pomocą wkrętów samonawiercających (po uprzednim zamontowaniu haków rynnowych 
oraz pasów nadrynnowych - o ile występują). Bardzo ważne jest, aby pierwszy szereg arkuszy był kładziony pod 
dobrym kątem do okapu. Skręcenie arkusza jest niemożliwe, ponieważ blacha jest profilowana podłużnie 
i poprzecznie. Często mocuje się przy okapie prostą deskę wymuszającą prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski należy kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania i znaleźć właściwe ułożenie. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na nie zamocowane arkusze blachy. Wkręty rozmieszczamy w, co drugiej 
fali, w każdej fali przy okapie i kalenicy oraz co 25cm na bocznej nakładającej się krawędzi. Zużycie wkrętów 
wynosi 7-8 szt. na 1 m2. pokrycia. Wkręty umieszczamy zawsze w dolnej części fali. Łączenie płyt wzdłuż 
dłuższego boku oraz krawędzi zakładkowej należy wykonać przy pomocy szczelnych nitów zrywanych 
umieszczonych na szczycie profilu. Połączeń dłuższych boków blach nie przykręcamy wkrętami do łat. 

Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub szczelnych nitów 
zrywanych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300mm. Wiatrownice powinny dochodzić do 
najbliższego szczytu fali. Zakład nie powinien być mniejszy niż 100mm. 

Podstawową rolą uszczelnień jest uniemożliwienie przedostawania się wody, śniegu, kurzu oraz ptaków 
i owadów. Projektując rozmieszczenie uszczelek należy pamiętać o zapewnieniu właściwej wentylacji połaci 
dachowych. W przypadku dachów płaskich (14-30°) zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy 
i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Blachy można mocować za 
pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych, w zależności od typu łat. Wkręty 
należy wkręcać przy pomocy wiertarek ze sprzęgłem. Podczas wkręcania należy zwrócić uwagę na ustawienie 
siły docisku, tak, aby nie powodować miażdżenia podkładki EPDM. Podkładka EPDM powinna nieznacznie 
wychodzić poza brzeg górnej podkładki stalowej. Łączenie zakładkowe oraz połączenia dwóch blach najlepiej 
wykonać przy pomocy szczelnych nitów zrywanych "POP nit". Podczas chodzenia po arkuszach blachy należy 
stąpać wyłącznie po wgłębieniach. Chodząc po blachach należy używać wyłącznie miękkiego obuwia, które 
powinno się wycierać każdorazowo przed wejściem na blachę (szczególnie z opiłków metalu). Montaż należy 
zorganizować tak, aby jak najmniej chodzić po blachach. Przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowy projekt wentylacji pokrycia. Powietrze powinno swobodnie przepływać od 
okapu do kalenicy, aby odprowadzić parę wodną. W przypadku niedostatecznej wentylacji spód blach może ulec 
uszkodzeniu. Właściwa wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się dachu, a 
pośrednio pomieszczeń poddasza. W związku z tym należy zawsze używać kontrłat o grubości nie mniejszej niż 
25mm. 

Montaż blachy, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno odbywać się przy temperaturze 
zewnętrznej nie niższej niż 0ºC. 
Przy szybkości wiatru większej niż 9m/s należy przerwać montaż blach fałdowych. 
Montażu blachy nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub gęstej mgły. 
Prawidłowy montaż może być wykonywane przy odpowiednim oświetleniu. W przypadku stosowania 
oświetlenia sztucznego miejsce bezpośredniego montażu musi mieć zapewnione oświetlenie bezcieniowe o 
natężeniu 50-100lx, miejsce poboru elementów 20-50lx, a cały obiekt łącznie z placem przyobiektowym 20lx. 
Wszelkie prace montażowe elementów lekkich przekryć należy wykonywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich. 
W pierwszej kolejności montować należy płyty pokryciowe i wykończyć obróbkami z blachy powlekanej. 

 
Po mocowaniu płyt pokryciowych należy uszczelnić styki płyt z obróbkami silikonem. 

Arkusze blachy powlekanej należy ułożyć, tak aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 
Zakłady podłużne blach fałdowych mogą być: pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo i obejmować może pas o szer. Nie większej niż 3,0m 
Uszczelki na stykach podłużnych blach fałdowych należy stosować przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Należy 
stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakładzie podwójnym należy stosować 
dwie uszczelki. 
 
Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinny być minimalna w przypadku braku możliwości uzyskania 
minimalnej szerokości szczeliny np. w wyniku falistości krawędzi podłużnych blachy należy zamiast uszczelek 
porowatych stosować uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego. 
Zakłady podłużne należy łączyć przy użyciu blacho-wkrętów lub śrub z nakrętkami zaopatrzonymi w podkładki 
stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek gumowych można stosować podkładki z kiru 
profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić 3szt /1m zakładu. Rozstaw max. 2szt/1mzakładu. 
Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to niemożliwe, należy wykonać 
zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami. Przy pochyleni mniejszym niż 55% 
należy styki poprzeczne uszczelnić podwójnymi uszczelkami. 
Gdy zachodzi konieczność zdylatowania blach fałdowych na połaci, do płatwi mocować można tylko blachę 
górną. 
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Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 200mm dla pochylenia mniejszego niż 
55%. 
 
Do umocowania blach fałdowych do krokwi należy stosować łączniki samogwintujące z podkładką stalową i 
gumową o odpowiedniej jakości. 
Warunkiem prawidłowego wbudowanie elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
wymiarami elementów metalowych nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Połączenia i mocowania elementów należy wykonywać tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe 
modły swobodnie się wydłużać, przesuwać lub kurczyć. 
Materiały wypełniające wbudowany element metalowy takie jak szyby, płyty pełne nieprzeźroczyste itp. 
powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 
Zestawy elementów należy łączyć w jednolitą całość poprzez spawanie, zgrzewanie, ześrubowanie, nitowanie 
lub klejenie. 
 
Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne. Połączenia z 
murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu 
odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy 
zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w 
sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, 
aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy 
wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach 
prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest 
przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyeliminowanie 
wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy 
zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. 
Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. 
Łączenie rynien wiszących należy wykonać na zakład nie mniejszy niż 20mm nitowany na 4 nity o śr. 3mm i 
lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedyńczy leżący z obustronnym lutowaniem. Brzegi rynien 
powinny być wyokrąglone. Denka rynnowe powinny odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Brzeg denka 
należy zaokrąglić do środka i połączyć rynną obustronnym lutowaniem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża usztywnione trójkątnym 
kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego 
Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosić 4x25mm. Uchwyty 
należy wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika, z którego są wykonane. Spadki rynien nie 
powinny być mniejsze niż 0,5%Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa 
niż 20m. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający swobodne połączenie rury z 
rynną.  
 
Połączenie wpustu rynnowego z rynną należy uszczelnić masą elastyczną mrozoopdorną obustronnie 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na dł. 10m. 
Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2m nie może przekraczać 3mm 
 
Rury spustowe należy łączyć na rąbek pojedyńczy leżący w złączach pionowych, a złącza poziome wykonać na 
zakład szer. 40mm. Złącza powinny być uszczelnione na całej długości. Dopuszcza się stosowanie złącz o szer. 
80mm bez lutowania 
Rury spustowe mocować do ścian uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00m. Uchwyt 
powinien być zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w 
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej 
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha a połączenia dokładnie uszczelnić kitem 
trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym 
 
B.5.6. Kontrola  
  
        Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków . 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
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- prawidłowości wykonania spadków 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
 
B.5.7.Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
B.5.8 Odbiór robót 
         Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
B.5.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.5.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót. 
PN-B02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
B.6 KOD CPV 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych - Papa termozgrzewalna                                    
          
B.6.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót Ppkrycie dachowe. 
 
Na dachu boiska głównego zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe : 
Papa podkładowa: papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą 
posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii 
„SZYBKI PROFIL”. Grubość 3,8 mm , gwarancja 5 lat, 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z 
obustronna powłoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypka mineralna oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o 
szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. Papa wg 
technologii „SZYBKI PROFIL”. Grubość 5,2 mm , gwarancja 15 lat, 
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   Na pozostałych stropodachach zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe; papa termozgrzewalna wierzchniego 
krycia: papa na osnowie z włókniny poliestrowo – szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: 
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym oraz dodatkami obniżającymi stopień palności. 
Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi pasek folii o 
szer.ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Klasyfikacja 
ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: B Roof (t1)/NRO Dla każdego rodzaju podłoża, 
Grubość 4,2mm papa podkładowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powłoka z masy 
asfaltowej : z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 
drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg 
technologii „SZYBKI PROFIL”. 
Gwarancja 3 lata , grubość 3,0 mm środek gruntujący: asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem 
SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim 
czasie wysychania(poniżej 2,5 godziny). 
• Odprowadzenie wód z dachu boiska głównego – na zewnątrz poprzez rynny i rury spustowe 
• Odprowadzenie wód z dachu części sanitarno – socjalnej poprzez wpusty dachowe 
grawitacyjne z podgrzewaczem 
 
B.6.2  Materiały 
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia szybki profil SBS  

• Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia  Włóknina poliestrowa, 250,  
• Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]  50 / 50 
• Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]  1000 / 800 
• Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:  

nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]  2,3 / 4,1 
• Całkowita grubość papy [mm]  5,2 
• Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]  -20 / +100 

 Układana na mocowanej mechanicznie papie podkładowej  
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia  Tkanina szklana: Min 180 g/m2 
Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]  2 / 2 
Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]  1000 / 1000 
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]    
Całkowita grubość papy [mm]  4,0 
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]  -8 / +80 
 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  papa jednowarstwowa. Charakteryzuje ją opatentowany, 
bezpłomieniowy sposób montażu. Wymaga on zgrzewania tylko bocznych zakładów. Taka instalacja jest 
szybka, bezpieczna i ekonomiczna, a uzyskana jakość połączeń jest znacznie wyższa niż podczas stosowania 
metody tradycyjnej (ręcznego zgrzewania palnikiem gazowym). Papa zbrojona jest wysokiej jakości wkładką. 
Ponadto odznacza się maksymalną odpornością na ewentualne uszkodzenia i przedziurawienia w czasie 
układania pokrycia lub podczas prowadzenia innych robót na dachu. Zapewnia też długotrwałą hydroizolację w 
trakcie eksploatowania oraz ochronę przeciwpożarową. 
Układana na  papie podkładowej - papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa z asfaltu modyfikowanego, osnowę 
stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze min. 60 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa 
przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w 
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji 
starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 
  
Typ osnowy, Gramatura [g/m2],  Welon szklany, 60g/m2 
Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]  4 / 4 
Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]  400 / 300 
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm]  0,5 / 2,3 
Całkowita grubość papy [mm]  3,0 
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]  -5 / +80   
Papę podkładową układać na gruncie z roztworu asfaltowego modyfikowanego przeznaczonego do gruntowania. 
 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed zawilgoceniem i 
zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać w stosy na równym 
podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
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Obróbki należy wykonać : 
- z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne , zewnętrzne  
- Obróbki blacharskie: 

• rynny i rury spustowe – z kształtek PCV w kolorze stalowoszarym. 
• obróbki blacharskie dachu - z blachy powlekanej w kolorze stalowoszarym – RAL 9006 
• parapety– z blachy powlekanej w kolorze jasnobrązowym - RAL 8024 

- nity o śr. 3mm do połączeń obróbek 
- silikon do izolacji styków 
Wszystkie Materiały muszą posiadać aktualny atest, aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania ich w 
budownictwie. Nie wolno łączy materiałów z różnych systemów. System musi być dopuszczony do stosowania 
w budownictwie. 
 
B.6.3  Sprzęt  
Zgodnie z punktem 0.3 wymaganiami ogólnymi  niniejszej specyfikacji 
Potrzebny sprzęt i narzędzia palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan, nóż do cięcia papy. 
 
B.6.4  Transport 
Zgodnie z punktem 0.4 wymaganiami ogólnymi  niniejszej specyfikacji 
 
B.6.5 Wykonanie 
 
Podłoże 
Podłoże powinno być wykonany odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Winien być wykonany jako podkład 
związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem,  jednak nie mniejsza niż 2cm. 
 
Do wykonywania pokryć dachowych  można przystąpić : 
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoży z desek,  
b/ po zakończeniu robót wykonywanych na powierzchni połaci tj. tynkowaniu kominów wprowadzeniu 
wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsów, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych , rynhaków itp. Roboty pokrywcze należy wykonywać w sposób zgodny z 
wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze  powyżej 5ºC. 
 
Do wykonania naprawy pokryć dachowych można użyć wyłącznie papę asfaltowo polimerową podkładową 
termozgrzewalną w miejscach złego stanu istniejącego pokrycia. 
Całą połać dachu należy oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń , które mogłyby spowodować 
nieprawidłowe powiązanie warstw . 
 
Papa asfaltowa zgrzewalna   podkładowa  asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna 
poliestrowego o gramaturze 200 g/2. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą i drobnoziarnistą posypką a 
spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podłoża metodą 
zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje się na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Układanie 
papy należy rozpocząć od najniższych miejsc połaci dachowej. Zakłady poziome i pionowe powinny wy-nosić 
około 10cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy z wężem, butla z gazem propan-butan i nóż do cięcia 
papy. 
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopasować, po 
czym należy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu 
palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót na powierzchni dachu / tynki, 
Nakrywy kominów, osadzeniu wywiewek, naprawy ścianek kolankowych, ogniomuru  itp./ 
Roboty powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze 
powietrza powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji zawilgocenia 
powierzchni dachu.  
 
Podłoże pod pokrycie z papy powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom 
podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią 
a łatą kontrolną o długości 2,0m nie może być większy niż 5mm.Krawędzie oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub 
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złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi 
elementami wystającymi ponad dach  należy  od strony kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej 
przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
Do przykrycia połaci dachowej można przystąpić dopiero po zakończeniu prac montażowych i odbiorze podłoża 
przez Inspektora Nadzoru. 
Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania garbów po 
ułożeniu 
 
Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud 
dylatację z sąsiednim budynkiem. 
 
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci dachowej. Zakłady poziome 
i pionowe powinny wynosić około 10cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową należy układać metodą 
zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna wynosić, co 
najmniej 10cm, kierunek zakładu musi być zgodny z kierunkiem spadku połaci dachowej. Zakład musi być 
przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej. 
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją dopasować, po 
czym należy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy zgrzewalnej polega na 
rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. 
 
Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6mm – obróbki widoczne. Połączenia z 
murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu 
odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy 
zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w 
sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, 
aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obróbki blacharskie należy 
wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach 
prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest 
przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55mm należy wykonać pod papę termozgrzewalną. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyeliminowanie 
wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy 
zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. 
 
Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać z pcv łączone na klej. 
Łączenie rynien wiszących należy wykonać na zakład nie mniejszy niż 20mm Brzegi rynien powinny być 
wyokrąglone. 
 
Denka rynnowe powinny odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Każde załamanie rynny powinno być oparte 
na uchwytach rynnowych, a naroża usztywnione. Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach co 50cm a ich 
wymiary powinny wynosić 4x25mm. Uchwyty należy wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości 
płaskownika z którego są wykonane. 
 
Spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%. 
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20m 
Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający swobodne połączenie rury z rynną. 
Połączenie wpustu rynnowego z rynna należy wykonać w sposób szczelny. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na dł. 10 m. 
Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2m nie może przekraczać 3mm 
 
Rury spustowe należy łączyć na klej. Złącza powinny być uszczelnione na całej długości. Rury spustowe 
mocować do ścian uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00m 
Uchwyt powinien być zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia 
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej 
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B.6.6 Kontrola robót 
 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
- prawidłowości wykonania spadków 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
 
B.6.7 Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
B.6.8 Odbiór robót 
 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
- prawidłowości wykonania spadków 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
B.6.9 . Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
B.6.10 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych 
* PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych wymagania i badania przy odbiorze. 
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
*PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
*PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
*PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
*PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
*PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
*PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.7 Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 45421130-4 
 
B.7.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych Zamówieniem 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót objętych zamówieniem 
 
B.7.2Materiały  
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym. 
• Okna Sali głównej– aluminiowe i z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi 
• Okna zaplecza szatniowo-socjalnego – z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi. 
• Okna w dodatkowych salkach gimnastycznych - z profili PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi. 
• Okna w hallu głównym i łaczniku - aluminiowe, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi. 
• Należy stosować stolarkę okienną zewnętrzną spełniającą wymagania: U = 1.4, współczynnik infiltracji – max. 
0.3. 
• W oknach boiska głównego i salek gimnastycznych należy zastosować szkło bezpieczne odporne na uderzenie 
piłki. 
• we wszystkich pomieszczeniach postforming –szerokości – 30cm 
 
• Drzwi żewnetrzne – aluminiowe i stalowe (z profili z przegrodą termiczną), 
• Drzwi na drogach ewakuacyjnych o określonych wymaganiach p.poż – aluminiowe. 
• Drzwi wewnętrzne – aluminiowe i płytowe, 
 
Przed wbudowaniem należy zwrócić uwagę na: 
a/ aktualny certyfikat ITB na stolarkę i szklenie bezpieczne w drzwiach wejściowych 
b/ współczynnik przenikania ciepła (zgodny z wytycznymi projektowymi), każdego okna i drzwi obliczony wg 
wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, który powinien być mniejszy lub równy 
współczynnikowi określonemu w dokumentacji technicznej. 
c/ kolor biały stolarki powinien - zgodny z założeniami w projekcie technicznym, 
d/ Wyposażenie skrzydeł okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory 
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym, 
e/ Szklenie zgodnie z założeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami 
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe z kluczykiem w klamce 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 

określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 

które nie została ustanowiona norma. 

 
B.7.3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3  niniejszej specyfikacji. 
 
B.7.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
B.7.5 Wykonanie 
 
Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych - należy zwrócić uwagę na punkty mocowania ościeżnic, równość 
przekątnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu ościeżnic odległość między punktami 
mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 15cm a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie 
większe niż 30cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w murze albo za pomocą dybli. Ościeżnice należy mocować przy użyciu kotew. Ościeżnice 
powinny być dobrze zakotwione w przegrodach budynku /ścianach, stropach/ W oknach stałych kotwy powinny 
znajdować się w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc 
zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej 
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ściany lub stropu przylegających do elementu. Rodzaj i sposób zakotwienia powinien być określony w 
dokumentacji technicznej. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i 
wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowej.  
 
Dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez osadzenie za pomocą kołków rozporowych. Połączenie 
segmentów i mocowania segmentów należy wykonać w taki sposób, aby elementy metalowe mogły swobodnie 
wydłużać się, kurczyć lub przesuwać. Wbudowanie segmentów może nastąpić dopiero, kiedy można obciążać 
części nośne budynku. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową i 
wykończyć silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyłki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm.  
 
Niedopuszczalne jest występowanie przewiewów, przemarzania lub przecieków wody opadowe.  
 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów Okna drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości do 1m  5mm 5mm 
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy szerokości pow. 1m 5mm 5mm 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości do 1m 1mm 1mm 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy szerokości pow. 1m 2mm 2mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości do 1m 3mm 3mm 
Różnica długości przekątnych ościeżnicy szerokości pow. 1m 3mm 3mm 
Różnica w przekrojach szer. do 50mm 1mm 1mm 
Różnica w przekrojach szer. Pow. 50mm  2mm 2mm 
Różnica w grubości do 40mm grubości skrzydła 1mm 1mm 
Różnica w grubości pow.  40mm grubości skrzydła 2mm 2mm 

 
B.7.6 Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN i instrukcją producenta. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza 
się podczas wykonywania robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia 
obróbek – kontrola końcowa 
 
B.7.7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
B.7.8 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania i osadzenia  z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
B.7.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.7.10 Normy i przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07). 
PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B. 
PN-B-94430 Okucia budowlane – klamki, gałki, uchwyty i tarcze – zestawy (zastępuje BN-72/5057-02). 
PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi – 

wygląd po wygrzewaniu w temp. 150°C – metoda badania. 
PN-B-94091 Okucia budowlane – kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06) 
PN-479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi – 

oznaczanie skurczu termicznego 

Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 

Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I,  II, część I~IV, 
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Stosowne Polskie Normy, w tym : 

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła,  

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe 
do płaszczyzny skrzydła, 

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi nauderzenie 
ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 
uderzeniowa 

PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 

PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe-Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach 

PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła –  

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej -  

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 
podkładki i nakrętki kołpakowe. 

Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii określonych materiałowo 
w dokumentacji technicznej 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.8 Instalowanie wyrobów metalowych kod CPV 45421160-03 
 
B.8.1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem wyrobów gotowych i ślusarki. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót : montaż balustrad pochylni i schodowych oraz zadaszenia i wycieraczek 
 
B.8.2 Materiały 
 Balustrady stalowe malowane proszkowo  
Zadaszenie pokryte poliwęglanem dymionym – szczegóły wg rys. detali w projekcie wykonawczym. 
Drabiny wewnętrzne i  zewnętrzne z kabłąkami  
Kanał zetowy dł. około 2,40m ocieplony wełną min gr 5cm wraz  z dwoma  kratkami zamykającymi  
Wieszaki szatniowe stalowe, obrotowe (bez numerków) umocowane w ścianach 11.00 szt.  
Narożniki długości 1.5 m z kątownika 40x40x5 mm  
Wycieraczki do obuwia 200x120cm szczotkowe 2.00 szt.  
 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte wyroby 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z Inspektorem pod 
względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
 
B.8.3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
B.8.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
B.8.5 Wykonanie 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, jakości i źródeł 
dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została zaakceptowana lub 
poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, a dostawę należy przerwać.  
    Każdy gotowy wyrób winien posiadać /jeżeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru 
ostatecznego dołączyć do dokumentów odbiorowych.  
    Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez podwykonawcę 
muszą odpowiadać tym samym wymaganiom. 
 
Elementy ślusarskie 
   Poszczególne elementy łączyć ze sobą poprzez spawanie, do istniejących konstrukcji i podłoża poprzez kotwy, 
kołki rozporowe, łączniki rozporowe. Połączeni muszą być wykonane w sposób trwały i zgodny z założeniami 
projektowymi. 
       Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli 
posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 
10 dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych.  W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod 
kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 
1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna 
wynosić, co najmniej 5m. Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów.  Zamocowanie 
przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie 
za pomocą płaskich zacisków. Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca 
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uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych 
łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. 
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych 
właściwościach jest zabronione.  W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub 
bezpiecznika wodnego, odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. 
Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione.  
        Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Spawacz, przed 
rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i 
przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy 
stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany 
przedmiot powinien być uziemiony.  Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową 
wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby 
przed szkodliwym działaniem światła na wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali 
jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska pracy.  
    Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  Urządzenia 
pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan techniczny narzędzi i 
urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi urządzeń. Przebywanie osób na 
górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.  
     Prowadzenie montażu z elementów jest zabronione:  przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; przy złej 
widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami 
odrębnymi oświetlenia.          
     Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
      Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:   naprowadzenia 
elementu na miejsce wbudowania;   stabilizacji elementu;  uwolnienia elementu z haków zawiesia;  podnoszenia 
elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest 
możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
     W czasie zakładania konstrukcji, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne.  
     Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.  
 
Elementy nowe i z rozbiórki przeznaczone do montażu po wykonaniu robót 
 Elementy takie jak: uchwyty flagowe, kraty okienne , kraty studzienek piwnicznych, tablice informacyjne  
kratki wentylacyjne drzwiczki stalowe itp. przed wykonaniem ocieplenia należy ostrożnie demontować oczyścić, 
przemalować i dostosować ich mocowanie do nowych gabarytów ściany.  
Nowe elementy elewacji wycieraczki obramowania daszki z pokryciem należy  wykonać zgodnie z założeniami 
projektowymi i rysunkami detali 
 
B.8.6. Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków  
 
B.8.7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
B.8.8 Odbiór robót -  zgodnie z punktem 0.8 ST. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
 
B.8.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.8.10 Normy i przepisy związane 
Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.9 Okładziny GK i  Stropy podwieszone kod CPV 45421146-9 
 
B.9.1 Przedmiot  SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót stropów podwieszonych, ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
i odbioru robót objętych Zamówieniem. 
 
Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi 12,5mm zwykłe  na rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, jednowarstwowa  C-50 
Obudowa elementów konstrukcji płytami Ogniochronnymi gr.5,2mm EI-120  na rusztach metalowych 
pojedynczych słupów, jednowarstwowa  
Strop podwieszony w holu i Sali sportowej 
 
B.9.2  Materiały  
 
     Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiada 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub, jeżeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte wyroby powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Należy stosować systemy sufitów, których płyty nie wchłaniają wilgoci, które są niehigroskopijne, odporne na 
zmiany temperatury i wilgotności. Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm;  
 
B.9.3 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
B.9.4  Transport  Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi. Przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej 
powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu. Płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do 
siebie. Z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi. Płyty zawsze 
chwytać obiema rękoma.  
Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 
B.9.5  Montaż – kolejność robót 
 
Podczas montażu  temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15ºC, aby umożliwić 
właściwe warunki pracy. 
Elektryk decyduje, czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej. 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 
zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. 
lustrzanym odbiciu. 
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Ścianki działowe i obudowy z g-k 
 
1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na ścianie, zaznaczają docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia. 
Dokładnie wypoziomowanie jest bardzo ważne, by płaszczyzna ściany była równa. Profile przyścienne, 
kątowniki lub ceowniki mogą być mocowane maksymalnie, co 450mm wkrętami i kołkami. 
2. Przymocowanie profili przyściennych wg wyznaczonych linii na ścianach. Poziom profili przyściennych 
będzie stanowił odniesienie do montażu pozostałych elementów konstrukcji.  
3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na których będzie podwieszona konstrukcja. W tym celu używać należy 
odpowiedniej długości druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane są kołki 
rozporowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszaków. Ich budowa pozwoli na regulację poziomu zawieszenia 
konstrukcji. Kąt wieszaków musi być większy niż 45º. 
4. Montaż profili nośnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomocą przygotowanych wcześniej zawiesi 
stropowych. Jednocześnie należy wypoziomować profile nośne i łączą je, jeśli pomieszczenie jest dłuższe niż 
pojedynczy profil nośny (trzy mocowania na każdy profil). Osie profili powinny być rozstawione maksymalnie, 
co 1200mm. Profile główne tworzą tzw. siatkę. Wyposażone są one w szczeliny, w które wkłada się profile 
poprzeczne 1200mm. System połączeń tworzy trwałe i stabilne połączenia 
5. Montaż profili poprzecznych 600mm. (najpierw długie do profili nośnych, a potem krótkie do już 
zamontowanych długich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego 
wypoziomowania. (trzy mocowania na każdy profil). 
6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynności konstrukcja jest gotowa do układania płyt. Na 
każdym etapie reguluje się na zawiesiach prawidłowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadłość elementów 
siatki 
7.Docinanie płyt przy użyciu noża używanego w montażu suchej zabudowy. Profilowanie brzegów płyt. 
Oryginalne płyty posiadają profilowany brzeg, ścięty pod kątem 60° do wierzchniej powierzchni płyty. Jeśli po 
przycięciu płyt jest konieczne odtworzenie ścięcia, można to wykonać w opisany poniżej sposób.  
Należy umieścić na płycie twardą listwę o krawędzi ściętej pod katem 60° (rys. 4) i używając ostrego noża 
przyciąć krawędź płyty. Przycięte krawędzie należy pomalować farbą do malowania brzegów płyt. 
8. Montaż płyt na przygotowanym ruszcie płyty. Pełne płyty należy układać prosto z paczek, przy mniejszych 
kawałkach w narożach i przy ścianach są używane płyty docięte wcześniej do odpowiedniego wymiaru. Należy 
przymocować dłuższe brzegi płyt przy pomocy profili ID. Profile ID (długość 2400mm) muszą być 
przytwierdzone, co 1000mm. Maksymalna odległość mocowania od każdego z końców profilu ID wynosi 
200mm (trzy mocowania na każdy profil). Płyty - Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny 
być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 
200mm. Należy upewnić się, że strop jest płaski i pozbawiony nierówności. W celu kompensacji nierówności 
konstrukcji stropu można najpierw zamontować listwy drewniane (minimalna zalecana szerokość 100 mm), w 
rozstawie osiowym 600mm, a następnie przymocować płyty wełny mineralnej do listew. Płyty gipsowe powinny 
spełniać określone wymogi – sprawdzenia certyfikatu lub atestu przed wbudowaniem płyt Stosować płyty 
zgodnie z projektem tj. grubości i odpowiedniej izolacyjności.. 
Strona licowa płyty gipsowej nie powinna mieć szwów, strona tylna powinna być ze szwem. Krawędzie płyt 
powinny być proste. 
Wkręty ocynkowane, samogwintujące do płyt mocowanych do elementów metalowych powinny spełniać 
wymagania obowiązującej normy. Powinny mieć średnicę 2-3mm i długość 12-18mm.  
Rozstaw wkrętów nie większy niż 30cm, odległość od krawędzi płyty 10-15mm. Łby wkrętów mogą wgniatać 
się w płytę, lecz nie mogą jej przerywać. Łby należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować na gładko z 
licem ściany. 
Cięcie płyt na wymiar wykonać przy użyciu ostrego noża lub piły stolarskiej. 
Wykonanie należy rozpocząć od wyznaczenia siatki styków płyt ze zweryfikowaniem wymiarów 
projektowanych do rzeczywistych. 
Wykończenie naroży i obrzeży wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną w miejscach szczególnie 
narażonych stosować listwy ochronne. 
Przy ościeżach, podokiennikach itp. Wykonać spoiny wklęsłe lub bruzdy o szer. 2-4mm wypełnione zaczynem 
gipsowym i osłonić listewką z tworzywa sztucznego lub drewnianą. 
Prace wykonywać temp. pow. +5ºC. 
Badanie jakości okładziny polega na sprawdzeniu odchyleń krawędzi od linii prostej dokładnego zlicowania ze 
ścianami. Odchylenia nie powinno być większe niż 1mm/1 m 
9. Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykończeniowa 
powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich 
zamocowań rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne 
ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu 
estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300mm. 
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Specjalnie wykonane drewniane listwy przyścienne są najlepszym rozwiązaniem dla tego systemu  
Narożniki - listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych.  
 
Montaż stropu podwieszonego: 
 
Stosować należy wyłącznie elementy konstrukcyjne systemowe . 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są 
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem 
sufitów. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
1. sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotności pomieszczenia 
3. rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
 
 Z płyt gipsowych  
 
    Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się 
ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków: 
a/ gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)  
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża- konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w 
formie dwuwarstwowej.  
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 
papierowej. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
 
Montaż sufitów rastrowych 
 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Należy się upewnić, czy 
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy u9yc możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana 
długość listwy wynosi 300mm. 
 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod katem 45º) oraz ściśle dopasowane na wszystkich 
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się 
nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 
możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200mm. 
 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych  systemu. 
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). 
Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 
uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200mm. Końce profili 600mm winny być umieszczone pośrodku 
profili 1200mm. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 
450mm. 
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Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. 
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów. 
 
W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i 
zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych 
pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów 
jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej 
stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600mm. 
 
Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u specjalistycznych 
dostawców.  
 
Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on 
wystarczająca wytrzymałość na wyrywanie. 
 
B.9.6. Kontrola jakości robót  
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków oraz z 
Ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektowa. 
Sprawdzenia poprawności wykonania robót. 
Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1mm na długości 5m) 
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w strukturę 
sufitu podwieszonego. 
Sprawdzenie równości powierzchni płyt. 
Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 
 
B.9.7. Przedmiar i Obmiar robót - zgodnie z punktem 0.7 ST. 
 
B.9.8 Odbiór robót 
 
 Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny 
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
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g) W trakcie odbioru robót nale9y sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większa 
niż 2mm  i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb. 
b/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5mm na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5m  wysokości. 
c/ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie 
więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
d/ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 2mm. 
 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym 
ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
B.9.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.9.10 Normy i przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. II 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401. 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania     dźwięku 
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w  
   określonych temperaturowych i wilgotnościowych 
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych 
w zakresie niepalności 
12. PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe 
13. Instrukcja montażu wybranych producentów 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.10 Tynki kod cpv 45410000-4 
 
B.10.1 Przedmiot  SST 
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich. 
 
Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem 
 
Zakres robót objętych SST 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
 
Tynki: 

• w pomieszczeniach technicznych  -  tynki cementowo – wapienne kat. II, 
• w pozostałych pomieszczeniach – tynki gipsowe 
• ściany Sali gimnastycznej (boiska głównego) oraz salach sportowych – do wys. 2,25m  gładkie z 

wyokrąglonymi narożami. 
• Ściany szczytowe sali gimnastycznej z cegły licówki 

 
B.10.2 Materiały 
 
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych. 
Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych. 
 
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania podkładów 
pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować: 
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych; 
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych może być stosowana 
tylko wodociągowa woda pitna. 
 
Dopuszcza się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. 
 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
      Należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. Do wykonania 
betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z 
cementami innych marek i rodzajów. Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu 
nie powinien być dłuższy niż: 

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących 
b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej 
c) 3 miesiące przy innych rodzajach cementu 

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być 
magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a 
różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane w oddzielnych silosach. Silosy 
powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. 
Należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 
Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. 
Do zapraw należy stosować piaski o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy). 
Przy ustalaniu składu zapraw zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy.  
Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania zapraw nie było 
uprzednio sprawdzone. 
 
B.10.3 Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia 
   
  Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
    Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas 
tynkarskich. 
 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
- sito do piasku ,  
- pojemnika mieszankę tynkarską. 
 
B.10.4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
B.10.5 Wykonanie   
  
        Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. roztworem 
szarego mydła. Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z 
testem równości i gładkości, wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować 
ciśnienie max. 200 barów 
Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 
 
Wymagane czynności przygotowawcze 
� kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić 
nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia  

� wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
�  luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 

zachowaniem wymaganych okresów karencji 
� brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 

środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
� W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 

preparat gruntujący. 
 
Elementy stalowe należy na całej powierzchni owinąć siatką stalową i powlec zaprawą cementową. 
Piasek do zapraw winien spełniać normy – nie zwierać domieszek organicznych, mieć właściwą frakcję 0,25-
0,5mm. 
 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosić po 
związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale 
przesuwając w jednym kierunku. Podkład nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą. 
 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego 
nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych 
śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do 
podłoża. 
 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0ºC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
Kategoria 

tynku 
Odchylenie 

powierzchni tynku 
od płaszczyzny  i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

0 , I , Ia nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 10mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na 1m 

III 
 

nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV , Ivf , 
IVw 

nie większe niż 
2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie więcej 
niż 3mm w pomieszcz. do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być 
większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego 
nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów 
zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
 
Gładzie gipsowe   
 
  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
 

– Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane 
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. 
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych. 
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne 
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może przekraczać 
80%. 
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– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny 
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 
tygodnie, o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
 

    Podłoże pod gładzie gipsowe musi być równe, nośne, mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie 
chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o 
temperaturze powyżej +5ºC musi spełniać wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podłoża 
poprzez próbę:     
a/  ścierną – przetarcie dłonią po powierzchni tynku – na dłoni nie występują zabrudzenia 
b/ próbę drapania – przy pomocy twardego przedmiotu  tynk nie wykrusza się nie sypie. 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę należy przed wygładzeniem wykonać 
nacięcie kielnią tynku aż do podłoża lub osadzić odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczności dylatowania 
powierzchni otynkowanych stropów wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego o oczkach min. 3x3 
mm i o wytrzymałości na zrywania wzdłuż osnowy i wątku 1500N/5cm posiadającą dokument dopuszczający do 
stosowania. Grubość warstwy zbrojeniowej min.3mm 
Stare tynki należy bezwzględnie sprawdzić pod kątem przyczepności do podłoża. Tynki odspojone dający głuchy 
dźwięk przy opukaniu należy skuć i wykonać nowe. Tynki istniejące w stanie dobrym zatrzeć na grubość ziarna tj 
ok. 2mm.  
 
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki 
podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty 
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży 
należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnie. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 
płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do 
tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta 
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Wykonanie tynków gipsowych 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
– zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w 
przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w 
zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej 
pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z 
zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
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– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje. 
 
Wymagania dotyczące tynków gipsowych 
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 
odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku 
do podłoża. 
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wypadania 
kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go . 
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz 
liczby warstw, powinna wynosić 1÷1,5cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna 
wynosić 0,8÷1,1cm, a dla wielowarstwowych 1÷1,5mm. 
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z 
techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita barwa – bez smug i plam oraz prześwitów  
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, 
a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać 
na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być 
prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny 
być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III 
wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza 
sie widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 
prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

B.10.6 Kontrola jakości 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
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Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawce, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
normami.  
Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbą zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót  tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej. 
 
Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotycząace wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
De przygotowane podłoża nadawały sie do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
 
Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy o 
dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po 
ich zwilżeniu woda. 
 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
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Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 
metoda kwadracikowania . 
 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy ć na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej 
nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki 
sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy.  
 
Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość 
tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnia pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór. 
 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 
powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnie tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-
10100. 
 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych . 
 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
B.10.7 Przedmiar i obmiar robót zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST 
 
B.10.8. Odbiór 
 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na 
przystąpienie do nakładania 
wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka 
formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny tynki pocienione nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków 
pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawca. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
pocienionego „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach tynkowych. 
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B.10.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST. 
 
B.10.10 Normy i przepisy związane 
 
Normy: 
 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i 
badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana 
Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.11 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8 
 
B.11.1 Przedmiot  SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich 
 
Zakres stosowania SST 
           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót malarskich objętych kontraktem 
  
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
Malowanie - wykończenie ścian wewnętrznych: 
•pomieszczenia sanitarne – glazura do wys. 2,10m, powyżej malowanie farbą emulsyjną. 
•komunikacja, pom. magazynowe i techniczne – malowane do wys.2.70 m  farbami lateksowymi, powyżej 
malowane farbą emulsyjną 
•pozostałe pomieszczenia – malowane farbą emulsyjną, 
Malowanie – wykończenie sufitów: 
•hall główny wejściowy oraz sala taneczna – sufity podwieszane 
•pozostałe pomieszczenia – malowanie farba emulsyjną 
 
B.11.2 Materiały 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
*farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
*farby na spoiwach: 
-żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
-żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
*lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 
*lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 
*lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
*środki gruntujące, 
Które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
B.11.3 Sprzęt   Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle , ciśnieniowe aparaty malarskie. 
 
B.11.4 Transport   Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 
 
B.11.5  Wykonanie 
 
Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 
*beton, 
*tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
*tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
*drewno, 
*materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
*elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i 
kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
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Tynki zwykłe: 
a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

1. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie 

większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu , wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
*po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków, 
*nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 
do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
*murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą  PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 
*podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
*tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami 
normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność, 
*podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
*płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
*elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi j.w. należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
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-w temperaturze poniżej +5 st C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0 st. C, 
W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20 st. C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty7 malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
 
Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża w % masy 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
Gruntowanie 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których występuje: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
*skoalugowane spoiwo 
*nierostarte pigmenty 
*grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
*kożuch, 
*ślady pleśni, 
*trwały, nie dający się wymieszać osad, 
*nadmierna, utrzymujące się spienienie, 
*obce wtrącenia, 
*zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
*zbrylenie, 
*obce wtrącenie, 
*zapach gnilny, 
*ślady pleśni. 

 
Wykonanie robót malarskich  
   
          Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane podłożom. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
*całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
*ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 

 
Drugie malowanie można wykonać po: 

*wykonaniu tzw. białego montażu, 
*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
 
Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
b) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się 

powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 

Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
e) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się 

powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury podłoża, 

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 
tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
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d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
B.11.6  Zakres kontroli i badań 
 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak 
niż po 14 dniach. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy wilgotności 
względnej powietrza  nie wyższej  niż 65%. 
 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w 
normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 
 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.B.12.10. Obmiar 
robót - zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 
 
B.11.7 Odbiór 
   
         Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 
 
B.11.8. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.5.14 ST. 



Rozbudowa budynku Zespołu Szkół  nr 3  w Białymstoku o salę gimnastyczną 

 92 

 
B.11.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.5.18 ST 
 
B.11.10 Normy i  przepisy 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
wca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
B.12.  Wyrównywanie podłóg- podłoża kod CPV 45262321-7 
            Kładzenie podłóg                         kod CPV 4543200-5 
 
B.12.1 Przedmiot  SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek betonowych. 
 
Zakres stosowania SST 
            Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót posadzkowych. 
 
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót posadzkowych  
 
Hala główna 
Posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewaną z betonu C20/25 (B25) grubości 10 cm zbrojoną stalą 
A-IIIN i oddylatowaną od ścian i słupów. 
Podkład pod posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubości 15 cm. 
Podkład układać na zagęszczonym gruncie o IS=0,99 (ID=0,80). 
 
Część socjalno-techniczna  
Posadzkę w pomieszczeniach socjalno-technicznych zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubości 6 cm ze 
zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości  20 kg/m3. Posadzkę naciąć na głębokość 2 cm w polach o 
długości boku maksymalnie 6,0 m. 
Podkład pod posadzkę części socjalno-technicznej zaprojektowano jako wylewany   z betonu C16/20 (B20) 
grubości 18 cm, zbrojony stalą A-IIIN. Podkład układać   na warstwie żwiru grubości 15 cm zagęszczonego do 
IS=0,99 (ID=0,80). Grunt rodzimy na głębokości 30 cm oraz grunt nasypowy na całej głębokości zagęścić          
do IS=0,99 (ID=0,80). 
Pod nowoprojektowaną ściankę działową w istniejącej części zaplecza zaprojektowano posadzkę z betonu 
C16/20 (B20) zbrojoną stalą A-IIIN, którą należy wykonać po rozebraniu na szerokości ~ 1,0 m istniejących 
warstw posadzkowych. 
 
Łącznik  
Posadzkę w łączniku zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubości 6 cm   ze zbrojeniem rozproszonym 
stalowym w ilości 20 kg/m3. Posadzkę naciąć  na głębokość 2 cm w polach o długości boku maksymalnie 6,0 m. 
Podkład pod posadzkę łącznika zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubości 10 cm. Podkład 
układać na warstwie żwiru grubości 15 cm zagęszczonego do IS=0,99 (ID=0,80). Grunt rodzimy na głębokości 
30 cm oraz grunt nasypowy na całej głębokości zagęścić do IS=0,99 (ID=0,80). 
 
B.12.2 Materiały  
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      Wszystkie elementy wykończenia wnętrz wykonać z materiałów n co najmniej trudno-zapalnych, które 
podczas rozpadu termicznego nie wydzielają intensywnego dymu lub  substancji toksycznych.  
 
Podkład pod posadzkę 
Posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewaną z betonu C20/25 (B25) grubości 10 cm zbrojoną stalą 
A-IIIN i oddylatowaną od ścian  i słupów. 
Podkład pod posadzkę w hali głównej zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20 (B20) grubości 15 cm. 
Podkład układać na zagęszczonym gruncie o IS=0,99 (ID=0,80) 
 
Podłogę w sali gimnastycznej głównej (boisko główne) zaprojektowano jako powierzchniowo-elastyczną w 
systemową składającą się z następujących warstw: 
- nawierzchnia - wykładzina PCV Sportowa gr.8mm 
- płyty V100 (dolna i górna) gr. 2 x 10 mm 
- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm 
- ślepa podłoga gr. 19 mm 
- legar górny i dolny gr. 2x19 mm 
- podkładki elastyczne gr. 10 mm 
- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm 
Całość 95,5 mm 
 
Podłoga w siłowni – wykładzina PCV  Sportowa e gr.8mm na posadzce betonowej 
Dwie sale sportowe (pomieszczenia nr 2/8, 2/9) - wykładzina PCV Sportowa gr .8mm na jastrychu cementowym 
gr. 4cm. 
Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa zabezpieczenie poliuretanem CLP w całej grubości warstwy. 
Wzmocniona warstwą włókna szklanego, a spód wykonany ze spienionego PCV poprawia komfort użytkowania 
nawierzchni. Dodatkowo wykładzina zabezpieczona  preparatem bakterio i grzybobójczym. 
Sala sportowa (pomieszczenie nr 2/10)–drewniana podłoga sportowa na piance elastycznej systemowa gr. 3,2 cm 
Pływająca podłoga sportowa układana na piance absorbującej energię, za pomocą klipsów. 
     
W przebieralniach, pokojach nauczycielskich, pokoju sędziowskim, pokoju pierwszej pomocy  – wykładzina 
PCV. Specyfikacja  wykładziny.  
Grubość całkowita PN-EN ISO 24346   2,0 mm 
Trwałość kolorów PN-EN ISO 105 B-02 ≥ 6 
Giętkość i ugięcie PN-EN ISO 24344  Ø10 mm Klasa antypoślizgowości DIN 51130 – min.R10 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987   Bardzo dobra 
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1   Bfl- s1 
Odporność na ścieranie (grupa) PN-EN 660-2 (EN ISO 24338)    T 
W sanitariatach, pom.  komunikacji, magazynach, pom. gospodarczych i technicznych - gres 
 
B.12.3 Sprzęt   Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.  
 
B.12.4 Transport 
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji. 
 
B.12.5 Wykonanie 
            Przed przystąpieniem do układania podłóg wszelkie prace tynkarskie powinny być zakończone . Podłoże 
powinno być oczyszczone z pyłów brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na 
zmniejszenie przyczepności mas klejących. Podłoże powinno być wyschnięta, jego wilgotność nie może być 
większa niż 3%. Temperatura pomieszczenia nie może być niższa niż 10ºC. Podłoża muszą spełniać wymagania 
norm: 
PN 88/B-06250 - beton zwykły, 
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, 
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.  
 
Podłoża betonowe, wykonane zgodnie ze sztuką, nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja 
nierówności nie większa niż 3mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4,5%, zakończone 
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i 
szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15oC, 
wilgotność powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35-
65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotność betonu 
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powinna zawierać się w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna być zatarta na ostro, pozbawiona mleczka 
cementowego, luźnego piasku itp.W sytuacji, gdy tego się nie osiągnie, należy wykonać uzupełniającą cienką 
wylewkę wyrównującą z samopoziomującej masy cementowej kompatybilnej z betonem podkładowym. 
 
Samopoziomujący podkład 
Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wykładziny panele i napraw nierówności podłoży, należy 
stosować samopoziomującą masą cementową, przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
podkładów podłogowych pod terakotę i różnego rodzaju wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, panele 
podłogowe, a także, gdy nierówności podłoża uniemożliwiają użycie odpowiedniej grubości zaprawy klejącej 
pod terakotę, parkiety i posadzki sportowe. Podłożem dla masy samopoziomującej może być beton, jastrych 
cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podłoża” włącznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem 
naturalnym, czy lastriko. Grubość jednej warstwy wylewki, w zależności od przyjętego rozwiązania powinna 
wynosić 5÷30 mm.  
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład wykonujemy jako zespolony z podłożem, 
dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty 
podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania 
chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystąpieniem do 
wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, 
aby przenieść je później na warstwę podkładu. Ze względu na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno 
mieć charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np. 
odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego 
materiału. Podkład na warstwie oddzielającej wykonuje się na bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych 
podłożach mineralnych lub innych, nie zapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepności. Warstwę 
oddzielającą może stanowić np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolację należy ułożyć bez fałd, szczelnie oraz wywinąć 
na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. W przypadku podłoży narażonych na 
zawilgocenie, warstwę oddzielającą może stanowić ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub 
przeciwwilgociowa. Podkład musi być zbrojony przytwierdzoną do podłoża siatką z włókna szklanego 
zabezpieczoną w kąpieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje pośrednie nie są konieczne. gdy 
powierzchnia wylewania podkładu nie przekracza 20m². Wymagane jest natomiast oddzielenie podkładu od 
ścian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu. 
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomującej polega na odpowiednim 
ustawieniu stałego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszająco-pompującym, pozwalającego osiągnąć 
właściwą konsystencję masy wypływającej z węża. Można ją sprawdzić rozlewając masę z naczynia o 
pojemności 1litra na równe, nie chłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 
40cm. Gdy masa wylewana będzie ręcznie, przygotowuje się ją przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,0÷4,5 l wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 20 minut. Stosowanie 
niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych 
podkładu. 
Prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i zaznaczenia go na ścianach i w 
całym polu wylewania. Możemy to zrobić za pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów 
wysokościowych. Masa samopoziomująca może być wylewana maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-
pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody lub ręcznie – tylko na polach technologicznych, 
które możemy wylać w ciągu 45 minut. Wylewkę zaczynamy od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej 
od wyjścia. Masę wylewamy równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50cm, uważając by nie wchodzić na 
wylaną już powierzchnię. Połączenie kolejnych partii wylewki powinno się wykonywać w czasie nie dłuższym 
niż 10 minut. Wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy. Nadmiar 
masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy. Masę zaleca się 
odpowietrzać walcem siatkowym lub szczotką z długim, twardym włosiem, prowadząc ja ruchem wstrząsowym 
wzdłuż i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię 
wylewki. Wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie 
wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu, należy również ograniczyć jego 
ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna. Istniejące dylatacje podłoży 
należy przenieść na warstwę podkładu poprzez nacięcie. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy 
oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie) 
można rozpocząć po około 6 godzinach. Wykładziny ceramiczne i kamienne można przyklejać po upływie około 
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3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po około 7 dniach (w zależności od wilgotności powietrza i 
podłoża).  
Agregat mieszająco-pompujący lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy lub szczotka z 
długim twardym włosiem, repery wysokościowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po 
zaprawach cementowych. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. 
Reaguje z wodą alkalicznie, dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami 
skonsultować się z lekarzem.  
 
DANE TECHNICZNE 
Proporcje mieszanki ok. 0,16÷0,18 l wody na 1 kg zaprawy 
 ok. 4,00÷4,50 l wody na 25 kg zaprawy 
Czas zużycia ok. 20 minut 
Temperatura   
        przygotowania zaprawy  od +5ºC do +25C 
        podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5ºC do +25ºC 
Odporność na temperatury od +5ºC do +60ºC 
Użytkowanie podkładu  po ok. 6 godzinach 
Czas wysychania średnio 1 tydzień na 1 cm gr. podkładu 
Max. średnica kruszywa 1,5 mm 
Gęstość nasypowa  1,4 kg/dm³ 
Min. grubość warstwy podkładu  5 mm 
Max. grubość warstwy podkładu  30 mm 

Parametry według PN-EN 13813 

Reakcja na ogień     klasa A1fl 
Wytrzymałość na ściskanie   C35  (min. 35 MPa) 
Wytrzymałość na zginanie   F7  (min. 7,0 MPa) 
Wydzielanie substancji korozyjnych   NPD 
Przepuszczalność wody i pary wodnej   NPD 
Izolacyjność akustyczna     NPD 
Dźwiękochłonność     NPD 
Opór cieplny      NPD 
Odporność chemiczna    NPD 
 
 
Posadzka sportowa hali głównej 
Podłogę w sali gimnastycznej głównej (boisko główne) zaprojektowano jako powierzchniowo-elastyczną 
podłoga sportowa o nawierzchni z wykładziny posiadająca certyfikat zgodności z normą EN 1490 
Warstwy: 
- nawierzchnia - wykładzina PCV Grabo Sport Extreme gr.8mm, Parametry: masa 4200 g/m2, gęstość masy 
użytkowej 125 kg/m3, odporność barwy na sztuczne światło 6 stopień, 
- płyty V100 (górna i dolna) gr. 2 x 10 mm, górna płyta przesunięta względem dolnej ("na cegiełkę"); płyty 
mocowane wkrętami, wymiary: 2500x95 mm (dł. x szer.) 
- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm, luźno ułożona z zakładką 10 cm 
- ślepa podłoga gr. 19 mm, rozstaw (oś-oś) 155 mm, mocowana do legarów zszywkami Żywicowanymi, 
wymiary: 2500x95 mm (dł. x szer.) 
- legar górny i dolny gr. 2x19 mm ułożone krzyżowo, rozstaw (oś-oś) 500mm , połączone ze sobą zszywkami 
Żywicowanymi, wymiary: 2500x95 mm (dł. x szer.) 
- podkładki elastyczne 10x10 mm (dł. x szer.) gr. 1 0 mm, przymocowane do dolnego 
legaru 
- warstwa izolacyjna (folia PE) gr. 0,2mm luźno ułożona betonie; klejona na zakładkę 10cm , całość 95,5 mm 
WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU POWINNY STANOWIĆ CAŁOŚĆ JAKO 
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. 
• Podłoga w siłowni – wykładzina PCV gr.8mm posiadająca certyfikat zgodności z normą EN 14904 na 
posadzce betonowej, parametry wykładziny jak na boisku głównym 
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• Dwie sale sportowe (pomieszczenia nr 2/8, 2/9) - wykładzina PCV gr.8mm posiadająca certyfikat zgodności z 
normą EN 14904 na jastrychu cementowym gr. 4cm 
• Sala sportowa (pomieszczenie nr 2/10) – drewniana podłoga sportowa na piance gr. 3,2 cm 
 
Warstwy: 
- panele drewniane bukowe lakierowane gr. 22mm, łączone ze sobą za pomocą 
wpustu i pióra ( w razie potrzeby w części przyściennej klejone) 
- mata elastyczna gr. 10mm 
- folia polietylenowa gr. 0,12mm 
Szczelina pomiędzy podłogą a ścianą 1-2mm 
WARSTWY POSADZKOWE ORAZ SPOSÓB ICH MONTAŻU POWINNY STANOWIĆ CAŁOŚĆ JAKO 
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. 
 
 Montaż podłogi sportowej wykonać zgodnie z wytcznymi w instrukcji producenta systemowej posadzki 
sportowej.  
 
Instrukcja montażu wykładzin podłogowych 
 
Wymagania dotyczące podłoża 
 
Przy montażu elastycznych wykładzin podłogowych bardzo ważną czynnością jest dokładna kontrola podłoża i 
ustalenie jego stanu pod kątem następujących parametrów:  
*wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki, równości, aby można było wyliczyć ilość 
potrzebnych mas wyrównawczych, 
*wilgotności, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego przylegania wykładziny do podłoża. 
Gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie, pod warstwę betonu należy wykonać izolacje 
przeciwwilgociowe. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie 
eksploatacji podłóg, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5 %, bez rys i spękań - wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 
wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie - na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 
powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, równe oraz poziome - maksymalna odchyłka od 
prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylące - 
powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik, itp.). 
 
Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić  po: 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych, 
wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi 
z jednej partii produkcyjnej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina Gamrat, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub 
podłoża. 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 – 25 C 
- temperatura podłoża 15 – 22 C 
- względna wilgotność powietrza max. 75%. 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym 
panują opisane powyżej warunki. Wykładzinę  należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, 
wykładziny z PCW, wykładziny gumowe. 
 
Instalacja wykładzin 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycje kolorystyczna, 
którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę na to, czy 
poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych.  
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. 
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Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnia do podłoża za pomocą kleju 
przeznaczonego do klejenie danego typu wykładziny zgodnie z instrukcja producenta wykładziny . W tym celu 
należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. 
Najczęściej stosuje się pace typu A3.vGdy klej uzyska odpowiednią siłę klejąca należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 
70kg. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć  mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować  przez co najmniej 48 godzin. 
Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a 
następnie zakryć je profilem maskującym. 
Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwa użytkową, w celu uniknięcia ewentualnych różnic 
w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi 
fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 
W przypadku zastosowania wykładzin do zabezpieczania podłóg sportowych mogą być one używane jako 
pokrycie układane bez klejenia. 
 
Montaż wykładzin podłogowych 
 
Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia miedzy arkuszami lub płytkami 
zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym w następujący sposób: 
spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach wskutek działania 
wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar 
sznura wystający ponad powierzchnie arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedna powierzchnię.  
Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1mm nad powierzchnią 
wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 
 
Spawanie na zimno 
    Wykonanie spawania na zimno zaleca sią prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, montażu 
drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby cała kompozycje kolorystyczna 
pomieszczenia, w następujący sposób: 
w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, przykleić 
taśmę (klejąca malarska) szerokości 2-3cm na styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę wzdłuż 
szczeliny, w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę 
trzymając ja pod kątem ok. 30 st i ostrożnie wyciskać klej, po całkowitym wyschnięciu kleju, tj. po ok. 30 
minutach, należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 
 
Montaż wykładziny sportowej 
Istnieje szereg rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających wykonać podłogę sportową. Tylko prawidłowy 
montaż całej konstrukcji gwarantuje, ze całość będzie spełniać wszystkie parametry stawiane podłogom 
sportowym. 
Dlatego dbając o jakość oraz zachowanie parametrów wykonanych podłóg sportowych, Zaleca się, aby prace 
montażowe były przeprowadzone wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy 
Podłóg Sportowych. 
 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 
-wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na 
ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w 
pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna 
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wynosić min. 10cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem 
wyprofilowanej listwy narożnej. 
Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny i do ściany przy pomocy kleju kontaktowego, 
nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 70mm przy prostej ścianie 
nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do rozprostowania się i część 
pionowa samoczynnie dociska do ściany. 
 
Uwagi i zalecenia końcowe: 

• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne, 

•  gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

• nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny 
dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 

• nie należy stosować podkładek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 
wykładzinie, 

• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 
• powierzchnie wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 
• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 

produkcyjnych, 
• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 

stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 
• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu Wykonawcy 

Podłóg z wykładzin. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 
 
Układanie parkietu i posadzek z drewna 
 
Przed położeniem parkietu należy przygotować podłoże. 
Podłoże na którym będzie układana podłoga należy sprawdzić pod względem wilgotności. Optymalne warunki 
to wilgotność szlichty cementowej max. 2%, temperatura szlichty min. 150C oraz wilgotność powietrza 65%. 
Ponadto podłoże powinno być mocne, równe, bez spękań i tłustych plam.  
Przygotowanie podłoża  

• cementowego, gdy podłoże jest nierówne należy wylać masę samopoziomującą, na podłoże słabe, 
wilgotne, zanieczyszczone bitumem, należy zastosować grunt epoksydowy zasypany piaskiem 
kwarcowym, na podłoże równe, suche, czyli gdy są warunki optymalne, zastosować grunt wodny.  

• podłoże z ogrzewaniem podłogowym. Szlichta musi być podgrzewana przed położeniem parkietu. 
Podgrzewanie powinno zacząć się najwcześniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperaturę 
ogrzewania należy podnieść codziennie o 50C do momentu uzyskania pożądanej. Temperaturę tę należy 
utrzymać przez 3 dni bez nocnych spadków. Parkiet można układać po 28 dniach od wylania szlichty. 
Podczas układania parkietu temperatura podłoża powinna wynosić 18-200C i należy ja utrzymać przez 3 
dni od ułożenia. Należy pamiętać o konieczności częstego wietrzenia pomieszczenia.  

Parkiet należy zamocować do podłoża za pomocą kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych, 
atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej należy nanosić za pomocą szpachli zębatej w ilości  
1,4-1,6 kg/m2, zużycie kleju zależy od stopnia równości posadzki, należy pamiętać, iż na chropowatą posadzkę 
pójdzie więcej kleju. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach. 
Przy łączeniu parkietu z terakotą na „styk” najlepiej zastosować elastyczny korek, lub pozostawić szczelinę 
 ok. 1,5cm przykryta listwą maskującą progową. 
Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwwskazania do 
zastosowania tych produktów z wybranym przez nas gatunkiem drewna, co jest szczególnie ważne przy drewnie 
egzotycznym. 
    Trzeba pamiętać, że sposób wykończenia powierzchni może podkreślić strukturę i charakter wybranego 
drewna, bądź też te cechy stonować. Przy czym tak specyficzny materiał, jakim jest drewno sprawia, że 
praktycznie niemożliwe jest uzyskanie takiego samego efektu jak na oglądanych próbkach. Każda podłoga 
drewniana ma niepowtarzalny styl i charakter. Najwcześniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, można 
przystąpić do cyklinowania. Pełna wytrzymałość uzyskiwana jest po 72 godzinach. Zalecane jest po ułożeniu 
przyklejony parkiet przetrzymać do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po wycyklinowaniu, zrównaniu, 
lakierowaniu uniknąć ewentualnej pracy drzewa. 
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Cyklinowanie, w trakcie cyklinowania w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy wyszpachlować. 
W tym celu miesza się czysty pyłek z cyklinowania papierem o drobnej granulacji z bezbarwną płynną 
szpachlówką dostępną w naszym sklepie. Szeroką pacą naciąga się całą powierzchnię podłogi w ilości 0,1-
015L/m2 Po zastygnięciu parkiet należy wycyklinować drobnym papierem o granulacji 100-150. W razie 
potrzeby operację szpachlowania powtórzyć. Potem parkiet należy wypolerować przy pomocy maszyny polerki, 
kółkami polerskimi. Przed lakierowaniem parkiet należy dokładnie zamieść, 1-2 razy odkurzyć. Parkiet należy 
lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi grunt, czyli lakier podkładowy, nanoszony za 
pomocą wałka w ilości 0,1 L/m2. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier nawierzchniowy w ilości 0,2L/m2, także 
nanoszony za pomocą wałka. 
Rodzaje lakierów nawierzchniowych: 
-uretanowo-alkidowy 1-składnikowy jest to twardy lakier przeznaczony do lokali mieszkaniowych i sal 
sportowych o łagodnym zapachu. 
-poliuretanowy 2-składnikowy jest to bardzo twardy lakier na intensywnie użytkowane podłogi. 
-wodny 1-składnikowy oraz 2-składnikowy, (na bazie wody, woda jest rozpuszczalnikiem) jest to lakier 
bezzapachowy, jest to także twardy lakier np. Bona Traffic dostępny w naszym sklepie, ekologiczny, zalecany 
do renowacji starych podłóg, ponieważ podłogi lakierowane tym lakierem wychodzą jasne. Zalecany dla 
alergików, małych dzieci. 
    Podłogi lakierowane. Na świeżo polakierowaną podłogę, można wejść dopiero następnego dnia. Ciężkie 
rzeczy np. regały wstawiać dopiero po 7 dniach, gdy lakier uzyska pełną twardość. W pierwszych 2-3 
tygodniach po zakończeniu prac lakierniczych, podłogi nie należy przykrywać, nie należy kłaść dywanów, a 
podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Nogi meblowe należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami.      
Na co dzień parkiet zmywać miękką wilgotną szmatką preparatem do konserwacji drewna rozcieńczonego w 
wodzie w stosunku 0,5 do 10dm3 wody. Podłogi nie można zbytnio moczyć. Trudne do usunięcia zabrudzenia, 
usuwa się stosując preparat do konserwacji drewna . Nie należy jednak zbyt często przeprowadzać gruntowego 
czyszczenia ww. środkiem, ponieważ powoduje to ścieranie warstwy lakieru. 
Podłogi olejowane. Zaimpregnowana olejem podłoga zachowuje naturalny wygląd drewna, ale wymaga częstego 
czyszczenia i konserwacji. Meble i inne elementy wyposażenia powinny być zabezpieczone podkładkami z filcu. 
Niewielkie zabrudzenia usuwać należy wilgotna szmatką stosując koncentrat  czyszcząco konserwujący do 
drewna. Należy unikać kałuż i zacieków. 
Okresowe gruntowne czyszczenie za pomocą preparatu do konserwacji i czyszczenia drewna, środek należy 
rozprowadzić po powierzchni i pozostawić do wchłonięcia, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Po całkowitym 
wyschnięciu polerować maszynowo białym padem. Konserwację zaolejowanej podłogi należy przeprowadzać 
kilka razy w roku, gdy podłoga na skutek użytkowania traci swój połysk i wyciera się. Także ta operację 
wykonujemy polerką z białym padem. 
 
B.12.6. Kontrola     
     Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
certyfikatów i bezpośrednio przez odbiór kolorystyczny, brak rys, odprysków, uszkodzeń itp. Badanie gotowej 
okładziny powinno polegać na sprawdzeniu; należytego przylegania o podłoża, szczelności styków 
prawidłowości przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchyleń, prawidłowości ukształtowania 
powierzchni okładziny przez przyłożenia w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2m w 
dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie może być większe niż 1mm. Prawidłowości wykonania spadków 
do kratek ściekowych podłogowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 
4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 
2,0m.Dylatacje posadzki powinny być wypełnione materiałem elastycznym, a ich szerokość powinna wynosić 5-
10mm. 

B.12.7 Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 

B.12.8 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
B.12.9 Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
B.12.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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B.13 Kładzenie płytek     kod CPV 45431000-7 
 
B.13.1 Przedmiot  SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płytek ceramicznych ściennych i podłogowych . 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót okładzinowych objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i 
odbioru robót okładzinowych. 
 
B.13.2 Materiały 
Płytki terakoty 4st, ścieralności 30x30cm  jednobarwne  antypoślizgowe na kleju elastycznym mrozoodporne 
Glazura jasna dwubarwna. 
 
Zaprawy klejące 
DANE TECHNICZNE  ZAPRAWY KLEJĄCEJ ELASTYCZNEJ 

Proporcje mieszanki 0,20 ÷ 0,23l wody na 1kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 1,00 ÷ 1,15l wody na 5kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 2,00 ÷ 2,30l wody na 10kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 5,00 ÷ 5,75l wody na 25kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie 
wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

 

CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003 

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym 
spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

Przyczepność przy rozciąganiu początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność 
po czasie otwartym nie 
krótszym niż 30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 
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ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷6 mm, w 
ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z 
kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosować do 
fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, 
na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w 
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawę do 
fugowania stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w 
okładzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizówkami muszą 
stanowić komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin; przeznaczone do 
używania wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 
WŁAŚCIWOŚCI – sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa winna charakteryzować się wysoką 
elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - 
w szczególności odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek. Stosoawć wyroby łatwe do 
przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umożliwiające łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie 
powodujące przy tym zarysowania powierzchni płytek.  
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 
płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać 
po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio 
przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć 
same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w 
przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać 
przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby 
fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i 
po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.  
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym 
związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, 
twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może 
powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych 
zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić 
płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w 
wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni 
utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach.  
Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu 
stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym 
wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co 
najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury 
(poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie 
niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i 
powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie 
okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W 
spoinach znajdujących się miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) 
należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale 
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na 
zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 
ochronnego.  
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
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Zużycie zaprawy zależne jest od szerokości i głębokości spoin, rodzaju i wymiarów zastosowanych płytek. 
Przykładowo 1 kg suchej zaprawy wystarcza do wypełnienia spoin na powierzchni około 2 m2 okładziny 
wykonanej z płytek ceramicznych o wielkości 15x15 cm, przy szerokości fugi 3 mm i głębokości 4 mm. 
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Nie wdychać 
pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie 
połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
 
DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 0,30÷0,33 l wody na 1 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 0,60÷0,66 l wody na 2 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 1,50÷1,65 l wody na 5 kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 3,00÷3,30 l wody na 10 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3 

Min. szerokość spoiny 2 mm 

Max. szerokość spoiny 6 mm 

 
FLIZÓWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykończenia różnego 
rodzaju krawędzi, powstających w trakcie wykonywania okładziny z użyciem płytek ceramicznych. Stosuje się 
je w miejscu połączenia dwóch płaszczyzn okładziny (narożniki wewnętrzne i zewnętrzne), jako element 
kończący okładzinę na danej płaszczyźnie oraz jako wykończenie okładziny w miejscu, w którym łączy się ona z 
innym elementem budowlanym. flizówki znajdują zastosowanie szczególnie przy wykańczaniu narożników 
pomieszczeń, krawędzi wszelkiego rodzaju otworów (np. drzwiowych i okiennych), półek, słupów, stopni 
schodowych, obwodów wanien, pryszniców, a także w miejscach połączeń okładziny z ościeżnicami oraz 
innymi materiałami wykończeniowymi itp. Flizówki przyspieszają i ułatwiają układanie płytek ceramicznych, 
chronią brzegi płytek przed wyszczerbieniem oraz maskują krawędzie płytek przycinanych na wymiar. Stosować 
flizówki do wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
 
FLIZÓWKI Z PCV 
Produkowane są w trzech typach profili, tworząc komplet elementów pozwalający na wykończenie dowolnego 
rodzaju krawędzi okładziny z płytek ceramicznych. Wszystkie flizówki z PCV mają długość 2500 mm. 
Flizówki zewnętrzne znajdują zastosowanie w przypadku wykończenia zewnętrznych naroży okładzin, których 
powierzchnie zbiegają się pod kątem prostym. Listwy tego typu mogą również zostać wykorzystane jako 
element kończący okładzinę ceramiczną przyklejoną na powierzchni, na której zastosowano także inny materiał 
wykończeniowy (np. na górnej krawędzi okładziny z płytek wykonanej na ścianie, która powyżej będzie 
malowana). Flizówki zewnętrzne wytwarzane są w pięciu wysokościach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 
mm. Dostępne są w 15 kolorach. 
Flizówki wewnętrzne pozwalają na połączenie płytek w narożach wewnętrznych okładzin, których powierzchnie 
zbiegają się pod kątem prostym lub w miejscach styku okładziny z innym elementem (np. ościeżnicą drzwiową). 
Wytwarzane są w pięciu wysokościach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dostępne są w 15 kolorach. 
Flizówki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalają przede wszystkim na wykończenie zewnętrznych naroży okładzin 
wykonanych z płytek o różnych grubościach (max. 6 i 9 mm), których powierzchnie zbiegają się pod kątem 
prostym lub rozwartym (możliwość taką zapewnia ramię montażowe listwy, które można zginać pod dowolnym 
kątem). Flizówki uniwersalne można zastosować także do zakończenia okładziny w miejscu połączenia jej z 
innym materiałem wykończeniowym. Dostępne są w 12 kolorach.  
 
FLIZÓWKI ALUMINIOWE – anodowane 
Produkowane są tylko jako flizówki zewnętrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizówek 
zewnętrznych z PCV. Ich użycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne, np. na progach lub narożnikach ścian w głównych ciągach komunikacyjnych. 
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Dostępne są w dwóch długościach (2050 mm i 2500 mm) oraz w dwóch wysokościach profilu (8 i 10 mm). 
Kolor flizówek odpowiada naturalnemu aluminium.  
 
LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone są do zabezpieczenia i estetycznego wykończenia krawędzi okładziny 
z płytek ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalecane jest na podłogach w miejscach, w których 
okładzina posadzki łączy się z innym materiałem podłogowym, np. parkietem lub wykładziną dywanową oraz 
przy zakończeniu płytek w miejscu przewidzianym na dylatacje okładziny. Listwy glazurnicze mogą być 
również stosowane jako ochrona krawędzi podestów lub stopni schodów. Dostępne są w dwóch rodzajach 
wykończenia (anodowane i nieanodowane), w dwóch długościach (2000 mm i 3000 mm) oraz w dwóch 
wysokościach profilu (8 mm i 10 mm). Listwy glazurnicze można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
 
WŁAŚCIWOŚCI 
Flizówki i listwy glazurnicze stanowią profesjonalny element wykończenia okładziny z płytek, nadają jej 
estetyczny wygląd oraz podnoszą elegancję i trwałość. Wykończone nimi okładziny są łatwiejsze w konserwacji 
i utrzymaniu w czystości, a ich krawędzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizówki z PCV produkowane są z 
materiału odpornego na działanie ujemnych temperatur i promieni UV. Dzięki swej wyjątkowej elastyczności, 
listwy z PCV dają się łatwo dostosować do krawędzi nie będących linią prostą. Bogata oferta barw umożliwia 
dobranie odpowiedniej listwy wykończeniowej do zastosowanego rodzaju i kolorystyki płytek oraz zaprawy 
fugowej. Ważną zaletą flizówek aluminiowych i listew glazurniczych jest ich zwiększona wytrzymałość 
mechaniczna, łącząca ze sobą elegancję wykończenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanodowanych, ich 
powierzchnia po zetknięciu z zaprawami cementowymi bądź wapiennymi może w naturalny sposób pokrywać 
się nalotem.  
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy wybrać właściwy do danego zastosowania typ flizówki lub 
listwy glazurniczej. Wysokość jej profilu trzeba dobrać tak, by górna płaszczyzna płytki (po jej wklejeniu) nie 
wystawała ponad wysokość zastosowanego profilu. Filzówki i listwy glazurnicze należy montować na etapie 
wykonywania okładziny. Na podłoże nanosimy zaprawę klejącą i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy 
jej ramię montażowe. Wciśnięte ramię montażowe należy zaszpachlować dodatkową ilością zaprawy, po czym 
starannie przykleić płytkę tak, aby stykała się dokładnie z profilem (unikać powstawania szczelin) i nie 
wystawała ponad jego wysokość. Szczeliny o szerokości 1÷2 mm (powstałe ewentualnie między płytką a listwą) 
można wypełnić zaprawą do fugowania. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
OPAKOWANIA 
Flizówki PCV pakowane są w formie pakietu (100 szt. listew) składającego się z 10 opakowań – tzw. rękawów 
foliowych, z których każdy zawiera po 10 szt. flizówek. 
Flizówki aluminiowe pakowane są w formie pakietu (50 szt. listew) składającego się z 5 opakowań – tzw. 
rękawów foliowych, z których każdy zawiera po 10 szt. flizówek. 
Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanodowane) pakowane są w formie pakietu (50 szt. listew) 
składającego się z 5 opakowań – tzw. rękawów foliowych, z których każdy zawiera po 10 szt. listew. 
 
UWAGA 
Do konserwacji i czyszczenia flizówek i listew poleca się użycie ogólnie dostępnych środków przeznaczonych 
do pielęgnacji okładzin ceramicznych. W przypadku listewek z PCV nie należy stosować środków 
zawierających stężone związki chloru lub amoniaku oraz preparatów opartych na bazie rozpuszczalników 
organicznych.  
 
ŚRODKI GRUNTUJĄCE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych 
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 
wapienno-piaskowych, do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, do gruntowania płyt paździerzowych i 
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych,do wykonania 
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej 
czyszczenie, do przygotowania podłoża gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi . Używać 
na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
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WŁAŚCIWOŚCI 
Impregnat do gruntowania jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki 
dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, 
wylewek itp. Stosować o poprawy warunków wiązania zapraw i przyczepności podłoża. Emulsja w trakcie 
stosowania nie powinna się zmydlać. Po wyschnięciu powinna być bezbarwna i przepuszczać parę wodną. 
Dopuszczona do używani w pomieszczeniach bez okien. Powinna być nie palna. Zastosowana na podłożu (po 
całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie 
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
 
PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA 
Produkt jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani 
zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można 
zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie 
należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 
24 godzinach od nałożenia emulsji. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania 
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 
BHP. 
 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 
 
OPAKOWANIA 
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,  
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg 
 
DANE TECHNICZNE  
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
 
B.12.3. Sprzęt 
     Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem 
do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych .  
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
B.12.4.  TRANSPORT 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
B.12.5 Wykonanie 
 
 Prace wstępne 
Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych, można przystąpić po zakończeniu robót montażowych, robót 
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjątkiem malowania ścian/. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona przez co 
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. 
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Przed przystąpieniem do układania okładzin materiały podłogowe i ścienne w tym również kleje należy 
przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 st. C przez  24 godz. przed układaniem. Materiał należy przed 
wbudowaniem sprawdzić czy nie wykazuje wad uniemożliwiających ich użycie np. deformacje, wadliwy wzór 
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiał należy zwrócić do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje 
klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996; 
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy 
do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Każda partia 
materiału musi być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracją zgodności. Materiał bez tych 
dokumentów nie może być użyty. 

 
Do wykonywania prac okładzinowych  należy używać: 

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu lub druciane , 
b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płytek 
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-
12mm 
e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni 
f/ wkładki dystansowe do zachowania równości spoin 
g/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz 
pojemniki 
h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i 
emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy 
klejącej (2 do 5mm), należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykładzaprawy 
wyrównującej, zaprawy tynkarskiej, podkładu itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując 
emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do 
określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJĄCE 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia 
po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 
godzin. 
 
Zaprawę klejącą stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane 
podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym 
kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, 
ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od 
parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się 
przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej 
pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju 
i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość 
zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z 
klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek 
układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była 
całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli 
zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar 
zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny 
można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.  
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
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ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1m2, na każdy 1mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie 
zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.  

Przybliżone zużycie zaprawy dla wybranych rodzajów płytek  

Rodzaj płytki  Wielkość 
zębów pacy 

Grubość 
warstwy sklejenia 

zużycie  
(w kg/m2) 

Mozaika drobna (15x15mm) i średnia (25x25mm)  
o gładkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu  

4,0mm ok. 2,0÷2,5 mm 2,1÷3,75 

Płytki małego formatu (do 10x10cm) o gładkiej lub 
lekko profilowanej powierzchni spodu 

4,0÷6,0mm ok. 2,0÷3,0 mm 2,1÷4,5 

Płytki średniego formatu (do 25x25cm) o lekko 
profilowanej powierzchni spodu 

6,0÷8,0 mm ok. 2,5÷4,0 mm 2,65÷6,0 

Płytki o dużego formatu (pow. 30x30cm) o średnio  
profilowanej powierzchni spodu. 

8,0÷10,0 mm ok. 3,5÷5,0 mm 3,7÷7,5 

 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio 
po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem czyszczącym.  
 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg. 
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania materiału w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić 
przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
Okładziny ścienne  
 
Powierzchnia podkładu powinna być czysta, nie pyląca bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, bez raków, pęknięć, pozbawione resztek środków adhezyjnych Połączenia i spoiny między 
elementami powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności należy je zeszlifować. Większe ubytki i 
uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej, mierzone łata o długości 2m, nie może 
przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni od kierunku 
pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku 
poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr warstwy nie większej niż 1-
2mm. W przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące, w przypadku odchyłek większych 
niż 5mm . Wykonać nowy podkład. 
 
Podkład pod okładziny ścienne wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. 
warstwy nie większej niż 1-2mm. . W przypadku odchyłek do 5mm należy wyrównać powierzchnię tynków przy 
użyciu kleju w przypadku odchyłek większych niż 5mm . Wykonać nowy podkład. 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie okładzin mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach : 

a/ pokrytych starymi powłokami malarskimi,  
b/ powłokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki niższej niż M4 
c/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gładziach z nich wykonanych. 
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Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy 
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki  /może to być linia wyznaczona przez cokół/. 
Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą rozprowadzić packą 
ząbkowaną ustawioną pod kątem 50 º równomiernie pokrywając całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Płytki 
układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej linii na ścianie. Nakładając płytkę trzeba ją lekko 
przesunąć po ścianie ok. 1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała 
grubość 4-6mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego 
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin .  
 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm                     - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm   - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm   - około 4mm 
d/ powyżej 600mm           - około 5-20mm  

 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i  wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. 

 
Kontrola płytek okładziny obejmuje sprawdzenie: 

a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie  - ni powinna wydawać głuchego odgłosu 
e/ odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno 
przekraczać 2mmm na dł. 2,0m 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 2mm na dł. 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. W okładzinie należy wykonać 
dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną.  
 

Okładziny podłogowe  
 
Podłoże pod ceramiczne płytki podłogowe należy przygotować zgodnie z opisem w ptk.B.12. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie 
należy wyznaczyć na linię, od której układane będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z 
instrukcją producenta. Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod kątem 50 º 
równomiernie pokrywając całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii.  
 
Nakładając płytkę trzeba ją lekko przesunąć po ścianie ok. 1-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji 
klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin.  
 
Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

a/ do 100mm                     - około 2mm 
b/ od 100mm do 200mm   - około 3mm 
c/ od 200mm do 600mm   - około 4mm 
d/ powyżej 600mm           - około 5-20mm  

 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i  wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić masą 
dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę 
techniczną. 
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B.13.6 Kontrola okładziny z płytek  
 
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:  
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie 
szczelin. Ich szerokości - Powinna wynosić 5-10mm 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 3mm na dł 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
i/ Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,5% a 
odległość wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej 
długości łaty pomiarowej 2,0m. 
  
    Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to 
możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych 
wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę 
okładzina będzie odebrana a  wartość robót zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć 
i wykonać ponownie. 
 
B.13.7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.8 ST. 
 
B.13.8 Odbiór robót 
 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
B.13.9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
B.13.10 Normy i przepisy związane 
 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie odporności na szok termiczny 

(zastępuje BN-87/B-12038/10). 
* PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa A I) 

(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E 
mniejszej lub równej 3%). 

* PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% - 
grupa B IIIa) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 – w 
zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%). 

* PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne – oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-12038/11). 
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-

19). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.14 KOD CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej - Docieplenie ścian 
         KOD CPV 45262100-2Rusztowania  
 
B.14.1. Przedmiotem jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynku istniejącego zespolonym 
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwową, strukturalną wyprawą tynkarską - tynkiem akrylowym. 
System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest ich zastosowanie również na 
powierzchniach płaskich(sufitowych) i nachylonych. 
Roboty ociepleniowe mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Zestaw musi być sklasyfikowany, jako 
nierozprzestrzeniający ognia, dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodności ITB. 
System ociepleniowe musi posiadać certyfikat zgodności obejmujący cały system ociepleniowy ścian 
zewnętrznych w skład, którego wchodzą poszczególne elementy potwierdzający, że system spełnia wymagania 
rozporządzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, dla 
którego wykonano kompleksowa i właściwe badania ogniowe i określono stopień rozprzestrzeniania ognia i ,że 
może być wprowadzony do obrotu.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 
 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli: 
� roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 

zakończone i odebrane, 
� wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, 

elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i 
osłonięte, 

�  widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny być 
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego 
wzrostu ilości wilgociowo-cieplnych ścianach zewnętrznych), 

� na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie 
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

� zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku,  
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku 
robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy 
wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 
�  należy stosować wyłącznie systemy zamknięte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów 

pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji 
producenta; 

� wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

� w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa 
niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; 
zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

�  podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć; 

� rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

Zakazuje się wykonywania prac w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru i  temperaturach innych niż 
dopuszczalne. Prace nie mogą być również prowadzone jeżeli w ciągu 24 h  jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0 st. C. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić podłoże, na którym będzie mocowana termoizolacja. Pod 
pojęciem podłoże rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów 
do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mające wpływ na skuteczność 
zamocowania. 
I tak np.: 
� dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem 

ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości, 
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� dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących z podłożem jest 
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność, 

�  dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w 
stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia 
podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement). 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W 
przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować zgodnie z pkt 
B.3. niniejszej ST. Jeżeli stwierdzone zostaną nierówności podłoża do 10mm należy w celu wyrównania 
zastosować szpachlówkę systemową. W przypadku nierówności w granicach 10-20 mm podłoże należy 
wyrównać nakładając kilka warstw.  
Dla właściwego połączenia kleju ze styropianem ściany po oczyszczeniu zagruntować.  
 
Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem 
 
           Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót ociepleniowych 
 
.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
.Cokół budynku - Tynk dekoracyjny akrylowy w kolorze  ciemnobrązowym (faktura baranek)  
Ściany zewnętrzne do poz. +2.70- Tynk akrylowy w kolorze kremowym (faktura baranek)  
Bonie oznaczone na rys. elewacji –  wgłębienie gładkie o szer. 3cm  w kolorze elewacji. 
Do wykonania boni zastosować specjalne do tego celu profile rowkowe  z tworzywa PCV – eliminują one 
pracochłonne wywijanie siatki wewnątrz rowków, zabezpieczają przed ingerencją wody opadową  
oraz umożliwiają wykonanie prostego, precyzyjnego i estetycznego wykończenia krawędzi rowka.                     
 
Ściany łącznika -  tynk akrylowy w kolorze białym (faktura baranek)  
Ściany zewnętrzne powyżej poz. + 2.70  Fragmenty ścian -  tynk akrylowy w kolorze białym (faktura baranek). 
Fragmenty ścian -  tynk akrylowy w kolorze brązowoszarym (faktura drapana kornik, a narożnik pn – wsch 
pomiędzy oknami i pas pionowy pomiędzy oknami elewacji północnej -  faktura gładka). 
 Fragmenty ścian tynk akrylowy w kolorze kremowym (faktura baranek).  
 
Ściany zewnętrzne – pola nad oknami /sala główna/ 
Tynk mineralny w kolorze brązowoszarym (faktura drapana- kornik) . 
Słupy w ścianach podłużnych Sali głównej i daszki nad wejściami - Tynk akrylowy w kolorze białym (faktura 
gładka). 
 
B.14.2 Materiały 
 
Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbrojącej muszą 
spełnić nst. wymagania: 
a/ zawartość suchej substancji -  nie może się różnić o 10% od wartości podanej przez producenta 
b/ straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta 
c/ przyczepność do betonu,  Kpa w warunkach laborat. – min. 300;  po 24 h w wodzie– min. 200 ; po 5 cyklach – 
cieplno-wilgotnościowych – min. 300 
d/ Przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 100;  po 24 h w wodzie– min. 100 ; po 5 
cyklach –cieplno-wilgotnościowych – min. 100 
e/ Odporność na rysy mm  – min. 5 
f/ minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej. 
Zalecane rodzaje mas klejących: 
a/ zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą  
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b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadająca się do użycia bez dodatkowego 
przygotowania, 
c/ zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych mieszanych z 
wodą 
d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. 
Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta -wg. instrukcji i kart technicznych. 
 
Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 
a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego 
c/ wymiary oczek nie mniej niż 3mm  
d/ masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2 
e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. – 10-25% masy 
f/ siła zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/  
   dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych            nie mniej niż 1500 N 
   dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej                      nie mniej niż 1200 N 
   dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH             nie mniej niż   600 N 
   dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  nie mniej niż   600 N 
g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/  
   dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych            nie więcej niż 3,5%  /przy sli1e 1500 N/ 
   dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej                      nie więcej niż 3,5%  /przy sli1e 1200 N/ 
   dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH             nie więcej niż 3,5%  /przy sli1e   600 N/ 
   dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  nie więcej niż 3,5%  /przy sli1e   600 N/ 
 
Wymagania stawiane łącznikom: 
� ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu. 
� Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk 

należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć 
od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej.  

�  rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie 
łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej 
należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia. 

� w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania). 

� w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

� łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości osadzenia 
uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku  [mm] + gr. kleju  [mm] + grubość 
płyty izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegła 
ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegła kratówka kl.150. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad doboru 
wymaganych rodzajów kołków w zależności od rodzaju przegrody, ich głębokości osadzenia zawartych w 
tabelach doboru kołków opracowanych przez producentów systemu dociepleniowego. 
 
Wymagania dla styropianu: 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian poniżej terenu i 20cm nad terenem 
należy układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
 
Płyty styropianu ekstradowanego odm. 300 należy układać zgodnie z założeniami projektowymi na powłokach 
bitumicznych przeznaczonych do klejenia styropianu. Nie można ich układać na powłokach izolacyjnych z 
roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczających 
polistyren; nie powinny też być przykrywane papą. Podłoże pod izolację powinno być różne i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających 5mm podłoże należy wyrównać. Mostki termiczne, naroża powinny 
być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. 
 
Do izolacji ścian zewnętrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje płyty styropianowe frezowane: 
� o gęstości objętościowej 16-20 kg/m3 odmiana „20” FS-15. 
� Współczynnik przewodzenia ciepła I nie może być większe niż 0,04 W/mK 
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� Przewidziane grubości styropianu to:  12cm, 15cm, 3cm. 
� Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
� Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa 
� Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/- 1,5% 
� Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 % 
� Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa 
� Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa 
� Samogasnące 
� Płyty frezowane o wymiarach 100x500mm 
 
Wymagania dla środka gruntującego  
Wodorozcieńczalny płyn gruntujący  / dyspersja z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
ewentualnie wz dodatkiem pigmentów/ w postaci gotowej do użycia emulsji przeznaczony do stosowania na 
podłoża mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe. 
 
Wymagania dla tynku akrylowego  
Tynk na bazie żywic akrylowych cienkowarstwowy gruboziarnisty gotowy do użycia ; gramatura kornik grubość 
ziarna 2mm. Środek wiążący na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy, 
wysokowartościowe pigmenty; ciężar objętościowy 1,6-1,8kg/dm3; przyczepność >0,2N/mm2; współczynnik 
oporu dyfuzyjnego µ=110.  
Wymagania dla tynku mineralnego 
Tynk na bazie kruszyw mineralnych cienkowarstwowy gruboziarnisty przeznaczony do rozrobienia z wodą i 
wykonania tynku zacieranego zgodnie z PN-B-10109 ; kruszywo marmurowe, cement wapnohydratyzowane, 
dodatki modyfikujące wysokowartościowe pigmenty; ciężar objętościowy 1,6-1,8kg/dm3; wytrzymałość na 
ściskanie >1,5N/mm2; wytrzymałość na zginanie >0,5 N/mm2; przyczepność >0,12N/mm2; współczynnik 
oporu dyfuzyjnego µ=16. Zalecana ilość wody 6-6,5dm3/25kg  suchej masy; czas użycia max25min. pełne 
związanie tynku ok.3 dni. 
 
Wymagania dla tynku mozaikowego  
Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z kolorowych grysów marmurowych mrozo- i 
wodoodporny spełniający wymogi PN-B-10106. Grubość ziarna 1,6- drobnoziarnisty ciężar objętościowy 
1,65kg/dm3; przyczepność >0,1N/mm2; współczynnik oporu dyfuzyjnego µ=60.  
 
Stosować systemowe profile i listwy wykończeniowe, zgodnie ze schematami  
montażu opracowanymi w warunkach technicznych producenta systemu,  
a w szczególności: 
- profil cokołowej listwy startowej z metalu (ponad połączeniem z cokołem i ponad pokryciem daszka)  
- listwy okapowe (na krawędziach nadproży okiennych i drzwiowych); 
- narożniki ochronne aluminiowe z siatką zbrojącą (na zewnętrznych narożach ścian),  
   do wysokości co najmniej 2,20 m  w poziomie parteru; 
- kątowniki wraz z siatką z włókna szklanego do wzmacniania i zbrojenia ościeży okiennych i pozostałych 
naroży; 
- samorozprężne taśmy uszczelniające (na stykach docieplenia z profilami obróbek zadaszeń oraz do spoin przy 
stolarce 
  PVC i ślusarce). 
 
B.14.3 Sprzęt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji. 
 
B.14.4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji. 
 
B.14.5 Wykonanie 
 
Rusztowania kod cpv 45262100-2 
Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków 
transportu.  
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.  
Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, 
zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej 
zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na 
zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.  
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Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.  
 Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 
przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo 
projektem indywidualnym.  
 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych 
powinni posiadać wymagane uprawnienia.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę.  
 Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu;    
2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być 
większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
  1)  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych.  
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta.  
 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.  
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  
 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 
15 ust. 2, od strony tej ściany.  
 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5 kN.  
 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.  
 Rusztowania powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
 zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy 
konstrukcyjne rusztowania.  
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających  
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości.  
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
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zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
 Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 
jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 
W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  jeżeli o zmroku 
nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu 
oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy jest zabronione.  
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.  
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje 
się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w 
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.  
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje 
instrukcja producenta.  
 Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.  
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest 
zabronione.  
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.  
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost 
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.  
 Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 
spadek nie może przekraczać 1%.  
 Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 
przemieszczeniem.  
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione 
 
Przy wykonywaniu robót na wysokościach: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi 

w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty 
robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach,  

 
Prace ociepleniowe 
 
Montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny 
(najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony 
profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew 
specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
 
Do docieplenia można przystąpić po potwierdzeniu właściwego przygotowania podłoża oraz po 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych materiałów z założeniami projektowymi, ich atestów i certyfikatów 
przez Inspektora nadzoru.  
 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia 
warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do 
podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie 
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płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku 
płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość 
mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie 
nie powinno następować jej ugięcie. 
 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia 
powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych 
budynku. 
 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi 
ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt 
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków 
płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm 
Płytę termoizolacyjna należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej 
wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 
prowadnicy. 
 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz 
o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 
szczelnych.  
W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr kwadratowy) 
otwory pod dyble należy wiercić na głębokość min. 6cm 
 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest pokrywanie się 
krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych.  
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt).  
 
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy zeszlifować 
ręcznie lub mechanicznie. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy. 
 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem 
w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 OC. również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy trwale 
plastycznej masy (np. akrylowej).  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 
naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm. 
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Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna 
mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 5cm. Minimalne 
otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni.  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania podłoża. 
Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 
10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 
zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu 
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej 
podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się 
dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną 
elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub 
poziomo szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na 
szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z 
siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą 
nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 
 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. Przy obróbce 
ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniających lub samo-
rozprężnej taśmy poliuretanowej gotowymi rozwiązaniami dysponują systemodawcy. Do obróbki narożników 
oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
 
Z reguły są to: 
. kątowniki ze stali szlachetnej, 
. kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
. kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych pyt 
termoizolacyjnych), 
. kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na 
czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, 
na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach 
minimum 25 x 35cm. 
 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób 
podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-48h, gęstość 
1,9kg/m3;  
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0ºC. 
Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny  i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

0 , I , Ia nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 10mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na 1m 

III 
 

nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV , Ivf , 
IVw 

nie większe niż 
2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być 
większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego 
nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów 
zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
 
 B.14.6. Kontrola 

 Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
W trakcie prowadzenia prac 
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi  
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, 
c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów  szczelinowych zalecane 
jest wykonanie prób wyrywania łączników 
e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w 
przypadku warstwy tynkarskiej 
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
g/ zamocowania profili - prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych 
procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 
struktury.  
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� odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

� odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 
30mm na całej wysokości budynku, 

� dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
10mm, 

� dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 
� odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 

większe niż 7mm. 
sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 
umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia 
ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego 
lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 
odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
B.14.7  Przedmiar i obmiar robót zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
B.14.8. Odbiór 
          Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia 
ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego 
lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 
odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
B.14.9 Podstawa płatności zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 
B.14.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i badania. 
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 
* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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D.1   Roboty drogowe kod CPV 45112730-1 
 

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
D.1.1.Przedmiot  SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ukształtowaniem terenu. 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem 
Zakres robót objętych SST 
          Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku. 
 
D.1.2.Materiały   
Wykonać przy ścianach budynku nową opaskę żwirową szerokości 50cm oddzieloną od gruntu geowłókniną 
filtrującą. 
Usunięte fragmenty chodnika przy odsłanianiu ścian piwnicznych uzupełnić kostką betonową jak istniejące 
nawierzchnie na podsypce piaskowej. 
 
D.1.3. Sprzęt ubijaki taczki łopaty  
 
D.1.4. Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
 
D.1.5 Wykonanie 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1. Materiałami stosowanymi przy robotach są : słupki pale, paliki drewniane , rurki i bolce metalowe, 
płytki betonowe z krzyżem , rurki drenarskie jako znaki podziemne, repery metalowe – jako znaki 
wysokościowe; materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych, lub inne materiały akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. Sprzęt do wykonania robót odtworzenia punktów wysokościowych oraz wykonania dokumentacji 
powykonawczej to odpowiedni sprzęt geodezyjny : teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki 
łaty , taśmy miernicze, szpilki. 

3. Prace miernicze należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK w oparciu o 
materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

4. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzędnymi rzeczywistymi. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, istotną różnicę to powinien zawiadomić o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

5. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy oraz główne punkty 
nawierzchni muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenia tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez insp. Nadzoru. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót 

7. Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 
geodezyjnej poziomej i pionowej oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. 

8. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych należy 
przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora 
Nadzoru. 

9. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne pkt głównych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora 
Nadzoru współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm. Rzędne reperów roboczych 
należy sprawdzić z dokładnością do 0,5cm, stosując niwelacją podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

10. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia 
nie mogą być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
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Zdjęcie warstwy humusu 
1. Do wykonania robót należy stosować spycharki równiarki sprzęt do ręcznego wykonywania robót 

ziemnych. 
2. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
3. Zagospodarowanie humusu powinny być zgodne z dokumentacją i wskazaniami insp. Nadzoru. 
4. Humus należy zdejmować mechanicznie z całej powierzchni pasa robót ziemnych w miejscach 

określonych w dokumentacji z zastosowaniem równiarek lub spycharek w wyjątkowych sytuacjach gdy 
zastosowanie maszyn nie jest możliwe lub niewystarczające do prawidłowego wykonania robót należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie prac jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

5. Miejsce składowania humusu należy dobrać tak aby humus był zabezpieczony przed zniszczeniem , 
najeżdżaniem przez pojazdy i przed zagęszczeniem. 

6. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
1. Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć położenie podłoża  w sposób umożliwiający wykonanie 

wyprofilowania i zagęszczenia układanych w nim warstw nawierzchni. 
2. Wszelkie zanieczyszczenia, błoto i grunt nadmiernie zawilgocony należy usunąć przed rozpoczęciem 

prac. 
3. Przed przystąpieniem prac należy dogęścić powierzchnię przez 3-4 przejścia walca średniego 

stalowego, gładkiego lub w inny sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. 
4. Do wykonania robót należy stosować spycharki, równiarki, sprzęt do ręcznego wykonywania robót 

ziemnych, walce statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne lub inny sprzęt 
akceptowany przez insp. Nadzoru. 

5. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek 
powstałe nierówności należy naprawić w sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. 

6. Wykonane podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez rozłożenie folii 
lub w inny sposób akceptowany przez insp. Nadzoru 

7. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ szerokość koryta co 100m odchyłka nie może być większa niż 5 cm od projektowanej;    
b/ równość podłoża nie może przekraczać 2 cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 20 m w kierunku 
podłużnym i poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04 
c/ spadki nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym 
d/ rzędne wysokościowe nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku 
krzywolinijnym 
e/ ukształtowanie osi nie może być przesunięta o więcej niż 5cm w stosunku do projektowanej 
f/ zagęszczenie podłoża musi spełniać kryterium Is nie mniejsze niż 0,97 
g wilgotność winna być zgodna z PN—B-06714-17 

Podbudowy z kruszywa 
1. Kruszywo winno spełniać wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna być jednorodna, 

optymalnej 20% wilgotności, określonej wg próby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak 
rozsegregowania i przesuszenia. Materiał nadmiernie zawilgocony powinien być osuszony przez 
przemieszanie i napowietrzenie, zaś przesuszony należy zwilżyć wodą. 

2. Mieszankę z kruszyw należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczej warstwy nie może 
przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. Jeżeli warstwa składa się 
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. Rozpoczęcie układanie kolejnej 
warstwy może być rozpoczęte dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru. 

3. Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia poprzez wałowanie w 
miejscach niedostępnych dla walców należy użyć zagęszczarek płytowych lub ubijaków 
mechanicznych zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Stopień zagęszczenia należy sprawdzić 
zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie może być mniejsze niż 1,03. 

4. Grubość podbudowy nie może się różnić od projektowanej więcej niż 2 cm 
5. Niewłaściwie wykonane powierzchnie podbudowy należy spulchnić lub wybrać do głębokości 10 cm , 

wyrównać i powtórnie zagęścić. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom leżącym wyżej , Wykonawca zobowiązany jest do poszerzenia podbudowy na własny koszt, 
poprzez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 
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6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej grubości podbudowy należy spulchnienie warstwę na pełną 
grubość, dołożyć lub wybrać materiał na podbudowę i powtórne zagęścić. 

7. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ szerokość podbudowy - odchyłka nie może być większa niż 5 cm od projektowanej;    
b/ równość podłoża nie może przekraczać 2 cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 20 m w kierunku 
podłużnym i poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04 
c/ spadki nie mogą przekraczać 0,5% 
d/ rzędne wysokościowe nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku 
krzywolinijnym 
e/ ukształtowanie osi nie może być przesunięta o więcej niż 5cm w stosunku do projektowanej podłoża 
musi spełniać kryterium Is nie mniejsze ni0,97 
g/ wilgotność winna być zgodna z PN—B-06714-17 
grubość podbudowy nie może się różnić niż 2 cm od projektowanej 

Krawężniki betonowe 
1. Krawężniki betonowe ścięte prostokątne typu ulicznego 15x30x100 cm gat. I z betonu kl.B30 powinny 

odpowiadać wymogom BN-80/6775-03/04; BN-80/6775-03/01 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 29 
maja 1987r.. Stopień mrozoodporności F 150, ścieralność ma tarczy Boehmego 3 mm;  

2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla długości 8mm szerokości i wysokości 3mm. 
3. Powierzchnia elementów powinna być bez rys , spękań i ubytków o fakturze z formy. Krawędzie 

powinny być równe i proste. 
4. Krawężniki winne być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na wyrównanym 

podłożu na podkładkach  gr min. 2,5cm i szer. 5 cm 
5. Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu kl. B-15 w szalowaniu. Beton w szalowaniu należy 

rozścielić równomiernie z wyrównaniem warstwy. Zagęszczenie poprzez ubicie lub wibrowanie. 
Betonowanie wykonywać zgodnie z PN-B-06251(2) 

6. Krawężniki należy ustawiać zgodnie z dokumentacją na ławach betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu. Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem tłuczniem lub miejscowym ubitym gruntem. Na łukach można ustawić krawężniki 
łukowe bądź krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15m można układać z 
krawężników ulicznych prostych. Światło krawężnika od strony ulicy powinno wynosić 12 cm. 
Krawężniki przy zjazdach należy obniżyć do 3 cm , zaś przy przejściach dla pieszych do 2 cm nad 
powierzchnię jezdni. 

7. Wypełnienie spoin wykonać z zaprawy cementowo-piaskowej przygotowana w stosunku 1:2, przy 
czym szerokość spoiny nie może być większa niż  1 cm.  

8. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby 
b/Odchylenie górnej powierzchni ławy od projektowanej niwelety nie może być większe niż 1 cm na 
odcinku 100m. Sprawdzenie należy przeprowadzić przy użyciu niwelatora. 
c/ odchylenie wymiarów ław od projektowanych nie może być większe niż 10% od wysokości 
projektowanej i 20% od szerokości projektowanej na odcinku dł. 100m 
d/ równość górnej powierzchni ławy - odchyłka nie może być większa niż1 cm na dł. 4m mierzony przy 
użyciu łaty. 
e/ Dopuszczalne odchylenie linii i niwelety krawężnika nie może być większe niż 2 cm na dł. 100m 
f/ równość górnej powierzchni krawężnika - odchyłka nie może być większa niż1 cm na dł. 3m 
mierzony przy użyciu łaty. 
g/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania powinna mieć 

strukturę zwartą bez rys pęknięć plam i ubytków. Górna powierzchnia powinna być szorstka i równa a 
krawędzie kostek proste i równe, wkleśnięcia nie powinny przekraczać 2mm. Tolerancje wymiarowe 
wynoszą 3mm dla długości i szerokości , 5 mm dla grubości. Wytrzymałość na ściskanie dla kostki 
kl.50 min. 50 MPa. Nasiąkliwość nie większa niż 5%. Stopień mrozoodporności F75, ścieralność ma 
tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstkość SRT nie mniejsza niż 50. 

2. Kruszywo na podsypkę winno spełniać wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712 
3. Cement na podsypkę piaskowo-cementową winien spełniać wymagania PN-EN 197-1 
4. Woda stosowana do podsypki odpowiadać powinna wymaganiom PN-B-32250 
5. Przy układaniu kostki należy używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego lub 

innego sprzętu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru 
6. Podsypkę wykonać jako piaskową z kruszywa spełniającego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. 

Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 3 cm 
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7. Kostkę układać w taki sposób aby szczeliny pomiędzy kostkami nie były większe niż 2-3mm. Układać 
około 1,5cm powyżej projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

8. Do ubijania ułożonej kostki używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy przeprowadzić od krawędzi w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Spoiny powinny być wypełnione 
piaskiem na całej grubości. 

9. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby 
b/ równość górnej powierzchni - odchyłka nie może być większa niż 1 cm na dł. 4m mierzony przy 
użyciu łaty. 
c/ szerokość – odchyłka nie może być  większa niż 5 cm od projektowanej 
d/ spadki – odchylenie nie większe niż 0,5% od projektowanego 
e/ grubość podsypki – różnica nie większa niż 1 cm od projektowanej 
f/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość 

Nawierzchnia z płytek chodnikowych 
1. Płytki chodnikowe – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania powinna mieć strukturę 

zwartą bez rys pęknięć plam i ubytków. Górna powierzchnia powinna być szorstka i równa a krawędzie 
płytek chodnikowych powinny być proste i równe, wkleśnięcia nie powinny przekraczać 2mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą 3mm dla długości i szerokości , 5 mm dla grubości. Wytrzymałość na 
ściskanie dla kostki kl.50 min. 50 MPa. Nasiąkliwość nie większa niż 5%. Stopień mrozoodporności 
F75, ścieralność ma tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstkość SRT nie mniejsza niż 50. 

2. Kruszywo na podsypkę winno spełniać wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712 
3. Cement na podsypkę piaskowo-cementową winien spełniać wymagania PN-EN 197-1 
4. Woda stosowana do podsypki odpowiadać powinna wymaganiom PN-B-32250 
5. Przy układaniu płytek chodnikowych należy używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa 

sztucznego lub innego sprzętu zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru 
6. Podsypkę wykonać jako piaskową z kruszywa spełniającego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. 

Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 3 cm 
7. Płytki chodnikowe układać w taki sposób aby szczeliny pomiędzy kostkami nie były większe niż 2-

3mm. Układać około 1,5cm powyżej projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu szczeliny wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

8. Do ubijania ułożonej płytek chodnikowych używać wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy przeprowadzić od 
krawędzi w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Spoiny powinny być 
wypełnione piaskiem na całej grubości. 

9. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
10. a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby 
11. b/ równość górnej powierzchni - odchyłka nie może być większa niż 1 cm na dł. 4m mierzony przy 

użyciu łaty. 
12. c/ szerokość – odchyłka nie może być  większa niż 5 cm od projektowanej 
13. d/ spadki – odchylenie nie większe niż 0,5% od projektowanego 
14. e/ grubość podsypki – różnica nie większa niż 1 cm od projektowanej 
15. f/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość 

Obrzeża betonowe 
1. Obrze za betonowe 6x20x75 cm gat. I powinny spełniać    wymagania BN-80/6775-03/04 oraz BN-

80/6775-03/01, produkowane z betonu kl B30 oraz komunikatu PKNMiJ z dn. 30 lipca 1989r.. Stopień 
mrozoodporności F75, ścieralność ma tarczy Boehmego 3 mm; 

2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży wg wymagania BN-80/6775-03/04  
3. Powierzchnia elementów powinna być bez rys , spękań i ubytków o fakturze z formy. Krawędzie 

powinny być równe i proste. 
4. Obrzeża należy ustawiać zgodnie z dokumentacją na podsypce piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu. 

Tylna ścianka obrzeży powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem tłuczniem lub 
miejscowym ubitym gruntem. Na łukach można ustawić obrzeża i łukowe bądź krótkie, odpowiednio 
docięte. Łuki o promieniu powyżej 15m można układać z obrzeży prostych. Światło krawężnika od 
strony ulicy powinno wynosić 12 cm. Obrzeża winne wystawać  2 cm nad powierzchnię chodnika. 

5. Wypełnienie spoin wykonać z piasku przy czym szerokość spoiny nie może być większa niż  1 cm.  
6. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
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a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby 
b/ równość górnej powierzchni obrzeży - odchyłka nie może być większa niż1 cm na dł. 4m  

       c/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość 
 
D.1.10 Normy i Przepisy związane. 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
7. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
11. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego. 
Oraz: 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa WT/MK-CZDP 84. 
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984 
Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM, 
Warszawa, 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje ,instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54, 
IBDiM, Warszawa, 1997. 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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W.1  WYPOSAŻENIE 
 
W.1.1 Przedmiot  SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu rynien i rur spustowych PCV. 
 
Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawa i montażem wyposażenia. 
 
W.1.2 Materiały   
 
Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych 
 

• Siedzisko prysznicowe  
• pochwyty prysznicowy  
• pochwyty ruchome WC  
• pochwyty przy WC  
• pochwyty  umywalkowy  
• lustro regulowane  
• Obudowa grzejnikowa  

 
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W URZĄDZENIA SPORTOWE  
 
 Boisko główne  
 

• Zestaw do koszykówki  - konstrukcja podwieszana podstropowa z napędem elektrycznym  – tablica ze 
szkła akrylowego 180x105cm z ramą pod zegary  24-sekundowe, obręcz uchylna z siatką, dolna osłona 
tablicy  - 1 komplet 

• Zestawy do koszykówki- konstrukcja odkładana na bok  z płynną regulacją wysokości tablicy 2,60 – 
3,05 m, wysięg 2,0m kosz z tablicą ze szkła akrylowego 180x105cm do koszykówki, obręcz uchylna z 
siatką, dolna osłona tablic  - 3 komplety, 

• Ramy stalowe pod zegary 24-sekund. montowane na koszach – 1 komplet 
• Słupki do siatkówki aluminiowe o profilu owalnym uniwersalne (tenis/badmington), montowane w 

tulejach, tuleje, pokrywy podłogowe, osłony  na słupki, siatka z antenkami – 3 komplety 
• Stanowisko sędziowskie z cienkościennych rur stalowych malowanych lakierem proszkowym z 

mechaniczną regulacją wysokości podestu i z kółkami do transportu – 1szt., 
• Stojaki do badmintona przejezdne z obciążnikiem, wykonane ze stali, słupki ocynkowane galwanicznie, 

wysokość słupka regulowana, siatka do badmintona – 3 komplety 
• Bramki do piłki ręcznej aluminiowe  składane, wolnostojące, wym. 3,0 m x 2,0 m x 1,0 m, siatki białe - 

1 kpl. (2 bramki), 
• Drabina gimnastyczna – podwójna, wys. 2,5 m, szer. 0,90 m x 2, konstrukcja stalowa do zamocowania 

drabinek gimnastycznych do ściany – szt. 24, 
• Kotara dzieląca halę na całej wysokości od konstrukcji jezdnej do podłogi do przesłonięcia na 

szerokości 25,5 m (uwzględnić fałdowanie się kotar), dół kotary do wysokości 2,5m półprzezroczysty, 
konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary  wraz  z torem jezdnym, sterowanie elektryczne i ręczne.– 
2 szt. 

• Siatka specjalna ochronna „piłkochwyt” za bramką do piłki ręcznej o oczkach 45x45 mm, gr. splotu 3 
mm, elementy mocujące,  do przesłonięcia na szerokości 26m i wysokości 8m – szt. 2, 

• Siatka ochronna montowana na oknach   
• Elektroniczna tablica wyników z zegarem czasu gry i zegarem ogólnym, przeznaczona do obsługi gier 

zespołowych typu: siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna halowa, badminton, tenis stołowy 
– 1 szt., 

• Zestaw zegarów 24 sekundowych odmierzających schodzący czas 24 sekund z możliwością 
zatrzymania i dalszego kontynuowania zgodnie z wymogami regulaminu gry w koszykówkę – 1 kpl, 
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• trybuny ruchome, teleskopowe z siedziskami typu ławka z bocznymi  barierkami ochronnymi na 288 
miejsc w czterech rzędach (przyjęto szerokość 42cm na osobę). 

 
 Antresola: 
•Siedziska składane z oparciem z tworzywa sztucznego mocowane bezpośrednio do stopnia w pionie – szt. 112, 
 
Sala sportowa – sala do tańca pomieszczenie nr 2/10 
Drabinka gimnastyczna przyścienna – podwójna, drewniana, malowana lakierem bezbarwnym, wys. 2,5 m, szer. 
1,80 m, konstrukcja stalowa do mocowania drabinek gimnastycznych do ściany – 5 szt.  
Lustra gładkie przyścienne z pojedynczą poręczą /z certyfikatem bezpieczeństwa/ wys. 2m – 8 mb + 5,7 mb. 
 
Sale sportowe: 
 
Drabinki gimnastyczne przyścienne podwójne  
Lustra gładkie  
Poręcz pojedyńcza  
 
Boiska zewntrznego 
tablice do koszykówki na dźwigarach stojących  
słupki do siatkówki  
Bramki do pili ręcznej  
 bramki do piłki nożnej 
słupki do tenisa  
deska odbojowa do skoku w dal  
 
Pozostałe 
Dostawa i montaż lady szatniowej w/g detali  
Dostawa i montaż  tabliczek informacyjnych i ewaluacyjnych   
Montaż rolet wewnętrznych wielkogabarytowych wolnowiszących sterowanie elektryczne– obsługa pilotem 
Materiał : poliester połączony z gumą,  gładki, z zewnętrzną srebrną powłoką, ograniczającą nagrzewanie się 
pomieszczenia, przenikalność światła przez tkaninę 0%, zaciemnienie 100%, kolor do uzgodnienia z 
użytkownikiem 
Roleta we wnęce okiennej lady szatniowej 
 
W.1.3 Sprzęt  Zgodnie z punktem 0.3 wymagań ogólnych  niniejszej specyfikacji. 
 
W.1.4  Transport  Zgodnie z punktem 0.6 wymagań ogólnych  niniejszej specyfikacji. 
 
W.1.5  Wykonanie 
 
Uwagi dotyczące warunków montażu: 
A/ montaż konstrukcji bazowych (najlepiej kształtowniki stalowe) do konstrukcyjnych słupów żelbetowych 

pozostających w  rozstawie co 3,0m i ścian szczytowych murowanych, 
B/ montaż do ściany murowanej licowanej od wnętrza sali cegłą klinkierową, 
C/ montaż do słupa żelbetowego; kotwy podłogowe dostosować do podłogi  sprężystej na legarowaniu z  

nawierzchnią z paneli sportowych,  
D/ kotwy podłogowe dostosować do podłogi  sprężystej na legarowaniu z  nawierzchnią z paneli sportowych, 
E/ mocowanie do dźwigara strunobetonowego z uwzględnieniem przejścia przez sufit podwieszony , 
F/ wykorzystuje się istniejącą belkę konstrukcyjną  
 
WYTYCZNE DOTYCZACE ZAMOCOWAN SPRZETU: 
1. Pewność zamocowania elementów na normatywne siły i momenty musi być sprawdzona przy odbiorze. 
2. Szczególnej kontroli należy poddać mocowanie konstrukcji, drążków gimnastycznych przyściennych oraz 
tablic do koszykówki. 
3. Wszelkie prace spawalnicze należy wykonać przed położeniem podłogi. 
4. Wszystkie kotwie i inne elementy przed zabetonowaniem powinny być oczyszczone z korozji. 
5. Ostre krawędzie wszystkich kotwi, uchwytów i innych elementów powinny być zaokrąglone. Powierzchnia 
tych elementów powinna być wygładzona i pokryta farbą antykorozyjną podkładową i farbą nawierzchniową. 
6. Przed zamocowaniem kotwi, uchwytów i innych urządzeń należy sprawdzić ich wykonanie. 
Jakiekolwiek pęknięcia i nadcięcia tych urządzeń są niedopuszczalne. 
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7. Wszystkie kotwie ścienne i inne elementy powinny być zabetonowane przy użyciu zaprawy cementowej 
marki Rz-3. 
9. Wąsy kotw podłogowych, gniazda słupków do siatkówki i uchwyty pod bramkę zabetonowane w 
fundamentach z betonu B-20. Fundamenty należy wykonać w sposób jednolity z płytą betonowa podłogi 
sprężystej, w promieniu 50cm od punktu kotwienia  
 
Należy zakupić i zamontować sprzęt zgodnie z wykazem w projekcie technologii sportowej i wyposażenia sprzęt 
wbudowany. 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte wyroby 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
W.1.6 Kontrola robót 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów  
- prawidłowości wykonania  
- prawidłowości wykonania styków ze ścianami  
 
W.1.7 Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
W.1.8 Odbiór robót 
 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów  
- prawidłowości wykonania i działania 
- prawidłowości wykonania styków  ze ścianami  
 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
W.1.9 . Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
W.1.10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* Instrukcje opracowane przez wybranych producentów 


