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Projekt wykonawczy
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli TPSA kolidujacych z projektowang salg
gimnastyczng przy Zespole Szkot nr 3 przy ul. Jesiennej 8 w Biatymstoku
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I. Czesé ogolna
1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzgdzen teletechnicznych TPSA (kanalizacja

i znajdujgce si¢ w niej kable) kolidujacych z planowang budowg sali gimnastycznej przy
ul. Jesiennej 8

1.2 Inwestor.
Inwestorem budowy jest Prezydent Miasta Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

1.3 Wykonawca.
Wykonawcg robot bedzie przedsigbiorstwo specjalistyczne w  zakresie robot
teletechnicznych.

1.4 Zakres roboét.

- budowa kanalizacji dwuotworowe;j - 0,138 km
- budowa studni SK2 - 3 szt.
kmkab. 0,414
- budowa kabli kanatowych -
kmp 13,8
- demontaz kanalizacji dwuotworowej - 0,084 km
- demontaz studni SK2 - 1 szt.
km kab. 0,252
- demontaz kabla -
kmp 8,4

1.5 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa w skali 1:500

- warunki techniczne TPSA

- opinia ZUD nr DGE-111.6330.1446.2012 z 28.12.2012r
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Temat: Warunki techniczne przebudowy | zabezpleczenia istnigjgeyeh urzadzen teletechnioznych kolibujgbyoh
z prolekiowang Salg Gimnastyczng z zapleczem przy Zespole Szkd nr 3 prey ul Jesignne] 8
w Biatymstoku.

Szanowny Pania,

w otdpowiedzl ha piesmo ZDEVIL701317.7 2012 z dnia 16.10.2012 dolyczane planowane by dowy Sali
Gimnastyezne] wrar 2 zapheczem przy Zespoe Szkdat ne 3 przy ol Jesienne; & w Bighymatoku informiujemy. 28
projekiowana inwestycja Koliduje z isiniejgoymi doziemnymi urzadzeniami  lelekormnunilacynymi
sksplogtowanymi przez TP S5.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszi narusZajgcegn sian sinielgoy,
opracowad projekt | wykonad przebudows istniejgoych urzadzent elekomunikacyjnyeh wehodzacyeh
w kolizje z projekiowansg inwestycls, xwracajse szezegoing uwage na normatywne odlegloscl.

Usuniecie Kolizji jest uwarunkowane spetnisnism ponizazyceh wylveznyoh:

1. Przabudowad kolidujgesg Saomnmwa kanalizacje telatechniczna wraz 7 kabilam! miedziarymi poza
obreb projekiowans) Sali Gimnastyczna).

2. Pod projektowanym wiazdem od ul  Sandomierskie] istnlslgca  Z-otworowa  kanalizacie
telatechniczng zabezpieszy€ fawg betonows © grubesci 10 o,

3. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmictowyim zadaniem inwastyeyinyn istnigje
prawdopodobienstwo  wystepowania nie  zinwentaryzowanych urzgdzsi  teletechnicznyeh,
Jezall w tralcle wizjl lokalnej, dokonywane] przez projekiania, zostang stwierdzons réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi 2 TP & stanem w ierenie, naley je niezwiocznie zglosic do TP,
uzgodnic z wiadcicielern urzadzen teletechnicznych ( sleci ) oraz ujgs w projekeie przebuciowy.

4, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgladnié regulacie poziomu lstniejace] infrastruldury
ielekomunikacvinel , z zachowanlem normabywne] wysokosch, w siosunkuy do projsktowans)
niwelety. :

5. Realizacla powyzszych prac moZe odbywacd sie na podstawie uzgodnions] | zaakceptowzne] przez
ZUDP dokumentacji projeklowej oraz na podstawie zalwierdzonego przez TP S.A. projekiu

e wykonaweozego i }%M hudowlanego w czoda ielekomunikacying], zgv?erajacega
potwierdzenie zgodnogel z oryginatem. Projekt wykonawezy ( w 2 egzemplarzach ) i budowlany
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( w1 egzemplarzu ) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasabami Siec
w Biatymstoky , ul. Cieszyriska 3.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyezace kabli doziemnych | kanalizacii
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Biatymstoku przy ul. Gie szyhiskie) 3
(sprawe prowadzi Krzysziol Olowsld, tel. 85741 50 80). Przekazane dane nie Zwalniajg
projektanta od dokonania wizji loka?rzej w tarenis.

7. Wezystkie prace zwigrane z infrastrukturg telekomunikacying ralezy wykonywad rzgodnie
z ohowigzujgcymi przepizami techniczne-budowlanymi oraz zaiwierdzonym 1 uzgodnionym
Z TP S.A projektem, pod Seistyrn nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,

8. Na etapie opracowywania prajekiu wykonaweozego w przypadku shwiordzenia. w trakcie wizji
lokalnej, wystgpowania w kanalizacgji telekomunikacyjne] kabli raleZacych do innych operatoréw
nalezy wystapic do poszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli
bedacyeh ich wiasnoseig. W prayoadku uzyskania informaci o rezerwacjach misjsca w kanalizaci
TP S.A, pad budows planowana] siec halezy wystapit do wskazanych operaioréw alteratywnych
w celu potwierdzenia realizagii ich nweslyel | dokonania odpowiadnich ustalen ¢ Warunki
Techniczne na przebudowe ). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgezyé de projekiu,
8 Narzucchs rozwigzania tachniczne uwzglednic w opracowywane; dokumentaci.

9. Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace
z naruszenia b koniecznossl zmian stany dotychezasowego urzadzen liniowych pray zoachowaniu
dotychezasowych whasciwoscl uzytkowyoh | parametrdw technicznych oraz sirat wynikiysh 7 tytuiy

warli zwigzanyeh z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan isthiejacy.

10. Roboty pudowlano~montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie spevializujgee] sie w robotach
tletechnicznych,  kidra  pesiada  udokumsntowarne dotwiadezenie  w  hudownictwie
telekomunikacyinym.  Potwierdzaeniem, ze wykonywane  roboty  budowiane odipowiadain
obowigzujacym mormom, fub spacyfikaciom techniczhym moze by¢ posiadanie nrzez w /Konawee
certyfikatu z seri 180 9000 lub innago réwnowaznego dokumenty wydanego prze: podmiot
uprawniony do kontroli jakoscl w zakresie robét budowlanych.

Jednoczeénie do wykonaria prac budowlanych branzy telekomunikacynej rekomendujem flrmy:

#  Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0 { AL dana Pawig | 23, 00-854 Warszawa, tal 22 890 72
20 ), ktora kompleksowa kongerwyje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowigey wiasnosd TR,
posiada cariyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze dosw adozenie
W prowadzeniu prac teiekomunikacyjnych.

& Firma Parnerska TR TELTECH Sp. z oo, (ul Bartlornigia 2, 02-£83 Warszawa, tel. 22 549
01 11 ), kibra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP 8.A, posiada certyfikaty 130 9001
gwarantujace wysoke jakog¢ prac oraz  duze doswiadozenie w  prowadzer iy prac
telekomunikagyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (ul, Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 2512),
kidra komnpleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowlgca whisrosé TP,
posiada certylikaty 150 9001 gwarantulace wysokg jakosé prac oraz duze doswindezenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

11. Przed rozpoczgciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma o owiazek
pisemnie wystapic, ;DFEYREijmﬂ@j z 30 Cil‘lfr)wym wyprzedzenlem, o WyZnaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzory nad prowadzonymi robotami | ochrong siec
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

Telakomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sleci | Uslug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Siec :

Ul Ciaszynska 8
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&

mformagie o wykonawey robol,

s cortyfikat jakosct z serli 180 9000, iub innego rownowaznego dokumentu wydanaego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakescl w zakresie robdt budawlanyeh,

e Uptawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby InZynierow,

»  harmonagram robot,

« jeden komplet dokumentac)i projekiowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projsktu przez TP S.A.

oraz kobig pozwolenia na budowe),

nne dokumenty okreslone na elaple projsikiowania.

£

TP S.A. zestrzega sabie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenls prac zwigzanych
z budows lub przebudows sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry
w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzgdzit dia TR 5.A szkode ooprzez niewykonanie ub
nienalezyte wykonanie umowy dolyczgcs] sieei TP 5.A. lub z ktdrym w tym okrese TP 8.A
rozwigzada takg umows b odsigpila od nig] z winy lego wykonawcy.

12. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP SA. nalszy zglosic do adbioru
zgodnie z ustaws Frawo Budowlane z dnia 07.07.1894r. art. 3 pikt 14, co najmniel 14 dni preed
planowanym odbiorem.

18, Ninisjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miasiesy od dnia ich wydania,

Z powazaniem
Z up, Dyrekiora
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Urzad Miejski w Bialymstoku Bialystok Z§.../d...2012 1.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
ul. Stonimska 2/2
15-028 Bialystok

OPINIA Nr DGE-II1.6630.1446.2012

Na podstawie art. 7¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), § 11 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz.455) oraz Zarzadzenia nr 655/07
Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, zmienionego zarzadzeniami nr 2894/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 3392/10
Zdnia 8 Hpca 2010 r., nr 1120/11 zdnia 27 lipca 2011 r. i nr 1590/11 zdnia 7 grudnia 2011 r.
na posiedzeniu w dniu 27.12.2012 r. Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodnit
(nieuzgodnif) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykazanych w protokole
NrDGE-II1.6630.1446.2012 stanowigcym zatacznik do niniejszej opinii.

zatgcznik do opinii Nr DGE-IIL6630. 1446.2012

PROTOKOEL Nr DGE-II1.6630.1446.2012

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bialymstoku na posiedzeniu w dniu 27.12.2012 r.
uzgodnil (nie uzgodnil) usytuowanie nizej wymienionych sieci uzbrojenia terenu wykazanych na
przedlozonym projekcie opracowanym w skali 1:500.

Temat: Sieci: telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej i linia kablowa NN-oswietlenia terenu;

Przylgcza: elektroenergetyczne kablowe NN, wodo iagowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej
ideszczowej oraz 9o zome W

Lokalizacja: m. Bialystok Obre¢b nr 16 Wygoda, dz. nr 1184, 1226/15 i inne
ul. Jesienna i Sandomierska
Data zlozenia wniosku: 18.12.2012 .

Inwestor: MIASTO BIALYSTOK - URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Strona 1 z 3



c.d. zatacznika do opinii Nr DGE-111.6630.1446,2012

UWAGI I ZALECENIA

Projekt skoordynowano z trescig zawartg w mapie zasadnicze;.
Nie wyklucza si¢ kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie uwidocznionej na mapie zasadnicze;j.
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c.d. zatacznika do opinii Nr DGE-111.6630.1446.2012

ZESPOL

Instytucja oraz 5 v .
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Urzad Miejski
1. Departament Geodezji
Antoni Karbowski
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2. | Departament Architektury
Helena Giermaniuk

Urzad Miejski Zarzad Drog
3. i Inwestycji Migjskich
Adam Jacewicz

Powiatowy Inspektorat
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II. Cze$é techniczna
2.1 Stan istniejgcy

Przy ul. Jesienne 8 na terenie Zespolu Szkét nr 3 planuje si¢ wybudowanie Sali
gimnastycznej. Przewidywane zagospodarowanie terenu koliduje m.in. z ciggiem
dwuotworowe]j kanalizacji teletechniczng TPSA przecinajgcym dziatke szkoly. Oprocz
kanalizacja nalezy przebudowac znajdujace si¢ w niej trzy kable rozdzielcze.

2.2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

W ramach niniejszej inwestycji wybudowaé nalezy kanalizacje dwuotworows z rur o
$rednicy 110 mm z tworzywa sztucznego taczacg ze sobg studnie kablows zlokalizowang w
pasie drogowym ul. Sandomierskiej z przebudowywanym ciggiem kanalizacyjnym po za
obszarem planowanej zabudowy na dzialce Zespotu Szkél. Rury kanalizacji uktadaé z
minimalnym przykryciem 0.6 m. Na zalamaniach stosowa¢ studnie kablowe SK2 wyposazone
w dodatkowe pokrywy zabezpieczajace przed dostgpem o0séb niepowolanych. Z uwagi na
bliskos¢ sieci gazowej instalowane studnia nalezy wyposazy¢ w pokrywy z wietrznikiem.
Wprowadzenia rur do studni i konce rur ostonowych doktadnie uszczelnic.

Prace nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budows budynku i przed
ulozeniem nawierzchni oraz przed pracami zwigzanymi z urzadzeniem docelowym terenu.
Wprowadzenia rur do studni i konice rur ostonowych doktadnie uszczelnic.

Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP S.A. -011, -012, -014, -017, -018,
-020, -021 i -023.

Demontaz przelotdw i studni przewidzianych do likwidacji wykonaé po przebudowie
wszystkich kabli w nich zawartych.

2.3 Przebudowa kabli

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji nalezy dokona¢ przebudowy trzech kabli
rozdzielczych zgodnie ze schematem na rys.l. Do przebudowy stosowaé kable typu
XzTKMXpw. Jako taczniki zyl stosowac pojedyncze taczniki UB2A lub modutowe tgczniki
w wersji do wykonywania polgczen rdwnolegltych, jako ostony ztaczy - ostony typu Raychem.
Po zmontowaniu kabli dokonaé sprawdzenia polaczen. Nastepnie odigczy¢ oraz zdemontowad
odcinki przewidziane do likwidacji 1 zatozy¢ ostony zlaczy. Po dokonaniu przebudowy nalezy
dokona¢ pomiaréw pradem stalym przebudowanych kabli.

Przy wykonywaniu prac nalezy zadba¢ o ,bezprzerwowos$¢” pracy przebudowywanych
polaczen.

2.4 Uwagi koncowe

Tras¢ projektowanej kanalizacji nalezy wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i
wysokosciowo na podstawie projektu budowlanego, ktory wykonawca powinien otrzymaé
wraz z pozwoleniem na budowe. Przed rozpoczgciem robdt zapoznaé sie i spetni¢ wymogi
zawarte w poszczegolnych uzgodnieniach.

W miejscach skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢
recznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Prace ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajac $cisle obowigzujace przepisy BHP.



Znakowanie i numeracja kabla powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
ZN-96/TP S.A.-002/T.

Po zakofczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Podstawa
do dokonania odbioru konicowego robot bedzie przedstawiona przez wykonawce techniczna
dokumentacja powykonawcza, mapy poinwentaryzacyjne oraz protokoly pomiaréw.



III. Zestawienie podstawowych materialow.

3.1. Wyszczegolnienie kabli.

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dhugosé kabli [mb] Ilosé
Trasowa | Montazowa Kmp
A Kable miedziane rozdzielcze
1 | XzZTKMXpw 5x4 x0,5 138 146 1,38
2 | XzZTKMXpw 10x4 x0,5 138 146 2,76
3 XzZTKMXpw 35x4 x0,5 138 146 9,66
Razem 414 438 13,8
A Kable miedziane do demontazu
1 | XzZTKMXpw 5x4 x0,5 84 84 0,84
2 | XzTKMXpw 10x 4 x 0,5 84 84 1,68
3 [ XZTKMXpw 35x4 x 05 84 84 5,88
Razem 252 252 8.4

3.2 Zestawienie kabli.
Montaz

1. XzZTKMXpw 5x4x0.5

2. XZTKMXpw 10x4x0.5

3. XzZTKMXpw 35x4x0.5
Demontaz

1. XzZTKMXpw 5x4x0.5

2. XZTKMXpw 20x4x0.5

3. XzTKMXpw 35x4x0.5

146 mb
146 mb
146 mb

84 mb
84 mb
84 mb

3.3. Zestawienie wazniejszych materialéw.

a) Przebudowa kanalizacji pierwotnej

Montaz.
1 Studnia kablowa SK2 kompletna szt. 3
dwuelementowa z pokrywa z wietrznikiem
2 Pokrywy zabezpieczajace przed dostepem  szt. 3

do studni z zamkami

3 Rura HDPE 110/6.3 mb 276
Demontaz
1 Studnia kablowa SK2 szt. 1
2 Rury PCW 110 mb 168
b) Przebudowa kabli miedzianych
Montaz
1 Oslona zlagcza XAGA 500-43/8-150-PO  szt. 4
2 Oslona zlgcza XAGA 500-55/12-300-PO  szt. 2
6 Pojedyncze taczniki zyt typu UB2A szt. 60
7  Modulowe taczniki zyt 10p do potgczen  szt. 14



réwnoleglych
8 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5
9 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0.5
10  Kabel XzZTKMXpw 35x4x0.5

Demontaz

1 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5
2 Kabel XZTKMXpw 10x4x0.5
3 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0.5

mb
mb
mb

mb
mb
mb

146
146
146

84
84
84
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LEGENDA:
e kanalizacja i studnia TPSA do likwidacji
- istn. kanalizaja i studnia TPSA
— proj. kanalizacja i studnia TPSA
—@i—-— proj. ztgcze rownolegte
UWAGA:

- wszystkie kable typu XzTKMXpw
- kanalizacje budowac z rur HDPE 110/6.3
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