



Białystok, ... lipca 2020 r.

ZDM-X.271.16.2018.JZ

**BIP**

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej:

**Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) dokonuje zmiany treści SIWZ: **polegającej na zmianie:**

- 1. Kosztorysu ofertowego uzupełniającego.**
- 2. Załącznika 1A.**

Z uwagi na konieczność wykonania kanalizacji deszczowej na połączeniu zakresu dwóch inwestycji. Należy dodatkowo wycenić odcinki z przyległej ulicy Przytorowej:

1. Od studni KD2 (bez studni) do studni DKD1 (ze studnią). Kanał średnicy 315 mm, wykonany z rur PVC-U SN8 (lite), długości 15 m.
2. Od studni KD1 (ze studnią) do studni D5.9 (studnia do wykonania w pierwotnym zamówieniu). Kanał średnicy 315mm, wykonany z rur PVC-U SN12 (lite), długości 25,5 m.
3. Nabudowanie studni betonowej średnicy 1000 mm z pokrywą żelbetową i włazem żeliwnym C250 - tylko roboty montażowe i regulacja włazu. Materiał (dennica, kręgi, pokrywa, właz żeliwny) w posiadaniu Zamawiającego, do odebrania z magazynu (ul. Produkcyjna w Białymstoku).

W załączeniu:

1. Fragment projektu ul. Przytorowej.
2. Kosztorys ofertowy uzupełniający
3. Załącznik 1A

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Nikitorowicz