

Białystok, 06 listopada 2020 r.

DIN-II.271.19.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia:

- 1) treść załącznika nr 7 do SIWZ, zgodnie z dyspozycją w rozdz. III pkt 10 SIWZ,
- 2) treść § 4 ust. 1 projektu umowy (załącznika nr 8 do SIWZ) na zgodną z odpowiedzią na pytanie 144 z dnia 05.11.2020 r.:
„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie **do 12 miesięcy** od dnia podpisania umowy.”
- 3) termin składania i otwarcia ofert:
 - składanie ofert: z dnia 10.11.2020 r. godz. 10:30 **na dzień 16.11.2020 r. do godz. 10:30**
 - otwarcie ofert: z dnia 10.11.2020 r. godz. 14:00 **na dzień 16.11.2020 r. godz. 13:00**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński