



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.6.2016.AS

Białystok, 16 marca 2016 r.

## **Biuletyn Informacji Publicznej**

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na:

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Skorupskiej i Dalekiej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zmienia treść *projektu umowy* jak niżej:

#### **§7 ust. 1 pkt. 1) i 2)**

**było:**

- 1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
- 2) w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

**zmienia się na:**

- 1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- 2) w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

Ponadto, Zamawiający informuje o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej standardów przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIEJSCA

*Adam Poliški*  
**Adam Poliški**