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Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 30 000 € do 5 350 000 € - roboty budowlane
Załącznik nr 1A do SIWZ (załącznik 1 do umowy)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:
[bookmark: OLE_LINK1]„Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej”




…………………………………………
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1
Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020
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Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020
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Lp. Wyszczególnienie robót Wartość w PLN netto

1

Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i 

Wiosennej do granicy miasta Białegostoku

2

Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do 

Olmont

3

Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych 

(wymiar minimalny 0,80 x 1,20 m)

4

Inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym w 

szczególności koszty organizacji placu budowy, tj. korzystania z wody, energii 

elektrycznej i cieplnej, zabezpieczenia i organizacji budowy, zapewnienia 

odpowiedniego zasilania energetycznego umożliwiającego przeprowadzenie 

prób, badań i pomiarów po wykonaniu instalacji, zapewnienia zaplecza 

socjalnego, organizacji dróg tymczasowych, przygotowania do odbioru 

końcowego (wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów, w tym np. 

dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z 

podziałem na poszczególne elementy zgodnie z dokumentacją projektową, 

uzyskanie certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane 

urządzenia i materiały, tabela z ilością wybudowanych środków trwałych zgodna 

z inwentaryzacją powykonawczą, a także dokumentami wymaganymi do 

przekazania obiektu do użytkowania, itp., pełną obsługę geodezyjną (w tym 

inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz., w tym 1 egz. w kolorze); sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej (3 egz.); organizację i zabezpieczenie budowy 

oraz czynności niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia oraz 

przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku, zapewnienie ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków 

sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji; odbudowę poziomej 

osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji; uzyskanie 

wszelkich niezbędnych uzgodnień i protokołów zdawczo-odbiorczych za 

działanie na majątku gestora; badania zagęszczenia gruntu; odtworzenie 

wierzchniej warstwy humusu i zniszczonej zieleni

0,00

0,00

0,00

Łączna wartość netto:

VAT …… %:

Łączna wartość brutto (cena ofertowa brutto):


Arkusz_programu_Microsoft_Excel.xlsx
Arkusz1

		Lp.		Wyszczególnienie robót		Wartość w PLN netto

		1		Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku

		2		Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Olmont

		3		Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych (wymiar minimalny 0,80 x 1,20 m)

		4		Inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności koszty organizacji placu budowy, tj. korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, zabezpieczenia i organizacji budowy, zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego umożliwiającego przeprowadzenie prób, badań i pomiarów po wykonaniu instalacji, zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji dróg tymczasowych, przygotowania do odbioru końcowego (wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów, w tym np. dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem na poszczególne elementy zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanie certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane urządzenia i materiały, tabela z ilością wybudowanych środków trwałych zgodna z inwentaryzacją powykonawczą, a także dokumentami wymaganymi do przekazania obiektu do użytkowania, itp., pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzacją powykonawczą w 3 egz., w tym 1 egz. w kolorze); sporządzenie dokumentacji powykonawczej (3 egz.); organizację i zabezpieczenie budowy oraz czynności niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnienie ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji; odbudowę poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji; uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i protokołów zdawczo-odbiorczych za działanie na majątku gestora; badania zagęszczenia gruntu; odtworzenie wierzchniej warstwy humusu i zniszczonej zieleni

		Łączna wartość netto:				0.00

		VAT …… %:				0.00

		Łączna wartość brutto (cena ofertowa brutto):				0.00
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