




Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

(2)

ZDM-X.271.15.2019.AH

Białystok, ¹³ sierpnia 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.08.2019 r. na dzień **22.10.2019 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki