

## **Biuletyn Informacji Publicznej**

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Aktualizację dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła  
Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino  
i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:

#### **Pytanie 1**

„Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników – etap II”, zawiera propozycje zbiorników retencyjnych, gdzie przewidywana jest budowa zbiornika retencyjnego z projektu przebudowy ul. Monte Cassino, Łomżyńskiej – czy wykonawca ma ująć w wycenie projekt zbiornika retencyjnego?

#### **Odpowiedź 1**

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej zawiera propozycje lokalizacji zbiorników retencyjnych. Zakres zamówienia obejmuje m. in. opracowanie projektów branżowych kanalizacji deszczowej, szczególnie budowy zbiornika retencyjnego w okolicy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku określą warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, o które wystąpi Wykonawca.

#### **Pytanie 2**

Czy załączona do SIWZ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje wszystkie elementy przedsięwzięcia związanego z aktualizacją dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną?

## **Odpowiedź 2**

Przedmiot niniejszego zamówienia jest zawężony w stosunku do pierwotnego zakresu dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku. Załączona do SIWZ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem obowiązującym, choć nie ostatecznym, w oparciu o zapisy której wykonawca opracuje aktualizację przedmiotowej dokumentacji projektowej.

## **Pytanie 3**

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jaki jest zakres aktualizacji projektów wykonanych na podstawie innego postępowania przetargowego. Brak tej informacji powoduje, iż zakłócona jest równowaga pomiędzy Wykonawcami.

## **Odpowiedź 3**

Zakres aktualizacji dokumentacji został określony w rozdz. III SIWZ.

## **Pytanie 4**

Czy w ramach zadania będzie konieczność aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2017 roku?

## **Odpowiedź 4**

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje konieczności aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączonej do SIWZ.

## **Pytanie 5**

Czy w ramach zadania należy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czy po stronie Wykonawcy jest tylko przygotowanie wniosku dla Zamawiającego?

## **Odpowiedź 5**

Zgodnie z rozdz. III pkt 5 ppkt 2) SIWZ.

## **Pytanie 6**

Czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać mapę podziału działek wraz ze stabilizacją nowych punktów granicznych w terenie? Jeśli tak to prosimy i podanie liczby działek do podziału, a także wprowadzenie takiej pozycji do zestawienia kosztów zadania.

## **Odpowiedź 6**

Zgodnie z rozdz. III pkt 5 ppkt 10) SIWZ, ilość działek do podziału ok. 40 szt, w zestawieniu kosztów zadania proszę to ująć w punkcie 2.19.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ, jn.:

### **1) w rozdz. III pkt 5 ppkt 3):**

„Projekty branżowe:

- a) drogowy,
- b) kanalizacji deszczowej,

- c) sygnalizacji świetlnej,
- d) oświetlenia ulicznego,
- e) kanalizacji sanitarnej (w zakresie budowy/przebudowy sieci),
- f) kanalizacji teletechnicznej i światłowodu (w zakresie usunięcia kolizji),
- g) sieci energetycznej (w zakresie usunięcia kolizji),
- h) sieci wodociągowej (w zakresie budowy/przebudowy sieci),
- i) sieci gazowej (w zakresie usunięcia kolizji),
- j) sieci ciepłej (w zakresie usunięcia kolizji)”

2) w rozdz. XVII pkt 1 i 3 zmienia **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 26.06.2020 r., jn.:

- składanie ofert do dnia 02.07.2020 r., do godz. 13 : 00

- otwarcie ofert w dniu 02.07.2020 r., o godz. 14 : 30

Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie dostępna w dniu jw. od godz. 14 : 30

3) odpowiednio zmienia się **rozdz. XVI pkt. 11** w zakresie daty i godziny (opis koperty)

Dokonana zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  
Przemysław Tuchliński